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Busko-Zdréj, dnia 23.09.2015 r.
PZ/615/2015

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletne;j dokumentacji projektowej dla

potrzeb wykonania kompleksu leczniczo - rehabilitacyjno- rekreacyjnego

ZAPYTANIA CZ. 1II

Zapytanie 1:

Prosimy o podanie przewidywanej powierzchni netto dla opracowan:

a) zagospodarowania poddasza;

b) rewitalizacji wraz z nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynkéw przychodni
uzdrowiskowej oraz zaktadu przyrodoleczniczego oddziatéw 111 I1I i nadbudows tgcznika;

¢) rewitalizacji wraz z nadbudowa przychodni uzdrowiskowe;j i potaczenie facznikiem (parter
i pigtro) z budynkiem oddziahu II zakladu przyrodoleczniczego;

d) rewitalizacja wraz z nadbudowa, przebudows i rozbudowg istniejacej wiezy cisnien wraz z
tacznikiem od oddziatu II zaktadu przyrodoleczniczego;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada powierzchni netto dla przedmiotowych opracowan. Aktualne

posiadane przewidywane powierzchnie zawieraja zalgczone do postepowania koncepcje.

Zapytanie 2:

Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ pozwolenie na budowe — czy Zamawiajacy jest pewien,
-ze przedmiotowa inwestycja nie zostanie oprotestowana przez ktorgkolwiek ze stron
postepowania ( np. sasiadow) i uzyskanie pozwolenia na budowe nie bedzie mozliwe?
Wykonawea moze tylko i wylacznie odpowiada¢ za prawidlowo wykonany projekt, a nie
dysponuje zadnymi mozliwosciami Wplywu na strony trzecie np. na sasiadéw. Prosimy o
korekty umowy bo »obowigzek uzyskania pozwolenia na budowg” moze by¢ nie wykonany

bez jakiegokolwiek uchybienia Wykonawcy.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie ma pewnosci, ze przedmiotowa inwestycja nie zostanie oprotestowana
podczas procesu uzyskiwania pozwolenia na budowe. Wszelkie problemy zwiazane z w/w

projektem bedg r0zZwigzywane przez Wykonawee i Zamawiajacego na biezaco.

Zapytanie 3:

Czy Zamawiajacy dysponuje ekspertyza techniczng  budynkéw, ktére majg  byé
przebudowywane?

Odpowiedz:

OdpowiedZ w zapytaniach Cz, II pytanie nr 2,

Zapytanie 4:

Czy Zamawiajacy posiada informacje o stanie ;i nosnosci  obecnych elementow
konstrukcyjnych?

Odpowiedz:

Odpowiedz w zapytaniach Cz. II pytanie nr 2.

Zapytanie 5:

Czy Zamawiajacy posiada informacje o stanie przylaczy i czy posiada aktualne warunki
przylaczenia do mediow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada informacji o stanie przytgezy i nie posiada aktualnych warunkéw

przylaczenia mediow.

Zapytanie 6:

Czy na terenie opracowania wystepuje plan miejscowy, czy uzyskano decyzje lokalizacyjna,
Czy wystapiono o decyzje lokalizacyjng na zmiane sposobu uzytkowania poddasza kottowni?
Odpowiedz:

Na terenie projektowanych budynkéw  wystepuje miejscowy plan  zagospodarowania

przestrzennego.
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Zapytanie 7:

Jak dhugi czas realizacji inwestycji przewiduje Zamawiajacy i jak czeste moga by¢ nadzory?
Czy wystarczy 1 raz w miesigcu, czy nalezy przewidywaé czgsciej?

Odpowiedz:

Przewidywany czas trwania inwestycji ok. 12 miesiecy. Io$é¢ nadzoréw bedzie wynikata z

potrzeb podczas realizacji robot.

Zapytanie §:

Zapytanie dotyczy § 3 ust. 9 projektu umowy — nie ma pojecia ,,projekt techniczny”. Prosimy
0 zmiane nazewnictwa zgodnie z prawem budowlanym.

Odpowiedz:

W § 3 ust. 9 projektu umowy Zamawiajacy zmienia pojecie ,,projekt techniczny” na ,,projekt

budowlany”.

Zapytanie 9;

Czy Zamawiajacy zgodnie z sugestig Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pokazat
rozwigzania ,,ujmujac calosciows aranzacje zaplecza lazienek, ktére w obecnym stanie nie
nadaja si¢ do ekspozycji»?

Odpowiedy:

Wojewodzki  Konserwator Zabytkéw  opiniowat Jjedynie wstepnie w/w opracowania
projektowe  (pismo Wojewodzkiego Urzgdu  Ochrony Zabytkbw w  Kielcach
znak: IN-DW.5134.49.21.2015.A z dnia 06.07.2015r.). Wstepne uzgodnienia konserwatorskie
nie dotyczyly wnetrza budynkéw.

Zapytanie 10:

Jezeli tego opracowania uzgodnionego nie ma to stan uzgodnienia koncepcji z WKZ jest
praktycznie zaden. Czy Zamawiajacy bierze pod uwage zmiang terminu wykonania projektu
ze wzgledu na przediuzajace sie uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu,
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Zapytanie 11:

Czy koncepcja jest uzgodniona z Izeczoznawcg ds. bhp, p-poz. i hig.-sanit.?

Odpowiedz:

Koncepcja jest wstepnie uzgodniona z rzeczoznawcami ds. bhp, p.poz. i hig-san ale nalezy na

nowo uzgodni¢ wykonywany projekt.

Zapytanie 12;

W budynkach 1 i 3 przekroczone sa drogi dojscia do klatek ewakuacyjnych w takim stanie
koncepcji praktycznie nie ma. Czy Zamawiajacy ma tego swiadomo§¢?

Odpowiedz:

Nalezy zastosowaé obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i warunkéw technicznych do

projektowania wykonywanych budynkéw.

Zapytanie 13:

Prosimy o jednoznaczne oznaczenie na tysunkach przedmiotu zaméwienia co stanowi zakres
L IL III, IV? Ktéry budynek na planie i ktéra w nim kondygnacja?

Odpowiedz:

Zakres opracowan I, IL, IIT i IV zgodnie z zafgcznikiem nr 1.

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej na sale konferencyjno-
szkoleniowa lub pomieszczenia innego przeznaczenia, z przejsciem do Wiezy Cisnien i
budynku obecnego Zarzadu nie ujete jest w zamieszczonych opracowaniach (koncepcja

zagospodarowania poddasza Kotlowni Centralnej nie byla wykonywana).

Zapytanie 14:

Proponowana droga pozarowa bedzie prawdopodobnie dla budynku niewystarczajgca,
prosimy o pokazanie mapy o wigkszym zakresie z zaznaczeniem granic obszaru nalezacego
do Zamawiajacego, aby ewentualnego zakresu projektu drogowego i poprowadzenia
uzupehniajacej drogi pozarowe;.

Odpowiedz:

Pozyskanie map potrzebnych do projektowania nalezy do obowigzkow Wykonawecy.
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Projektowana droga p.poz. musi by¢ zgodna z przepisami p.poz.

Zapytanie 15:

Czy zgodnie z ustawg o uzdrowiskach mozna przyja¢, ze obiekt potozony jest w strefie
uzdrowiskowe;j ,,A”, wedtug tego obliczyé zapotrzebowanie na miejsca parkingowe?
Odpowiedz:

Obiekt potozony jest w strefie uzdrowiskowej ,,A” i parkingi nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z

ustawg o uzdrowiskach oraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zapytanie 16:

Wydaje si¢, ze na obecnym stanie uzgodnien konserwatorskich przyjety termin oddania
dokumentacji projektowej jest iluzoryczny, co najmniej o 3 miesigce za krotki. Prosimy o
rozwazenie sensownosci korekty umowy w tej kwestii?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu na wykonanie projektu.

Zapytanie 17:

Czy Zamawiajacy przewiduje tylko jedna platnos¢ po oddaniu catosci dokumentacji? Jest to
potencjalnie 8 miesiecy pracy bez wynagrodzenia. Prosimy o wprowadzenie 3 ptatnosci po
uzyskaniu zaakceptowania (takze WKZ) koncepcji, oddania projektu budowlanego i oddania
projektu wykonawczego wraz z decyzja pozwolenia na budowe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian w terminach platnosci.

Zapytanie 18:

Czy nalezy wykona¢ inwentaryzacje obiektow?

Odpowiedz:

Wykonawea powinien wykonaé¢ wiasna inwentaryzacje obicktow przed rozpoczeciem prac

projektowych.
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Czy istnieje dokumentacja archiwalna?
Odpowiedz:

Istnieje fragmentaryczna niekompletna dokumentacja archiwalna,

Zapytanie 20:

Czy nalezy wykona¢ inwentaryzacje zielen; i na jak duzym obszarze?

Odpowiedz:
stronie Wykonawey.

Zapytanie 21:

Czy obecne obiekty posiadajg operat P-poz. lub zalecenia komendanta powiatowego bhp do
Zastosowania na przestrzeni nadchodzgcych Jat?

Odpowiedz:

Obiekty nie posiadaja operatu P-poZ. oraz zalecefi komendanta Ppowiatowego bhp.

Zapytania 22:
W jaki sposob obiekty majg byé ogrzewane?
Odpowiedz:

Sposéb ogrzewania dobrany przez Wykonawee i uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapytanie 23

Prosimy o0 podanie powierzchni przedmioty zamo6wienia dla zakresu LILIIiTV,
Odpowieds:

Powierzchnia przedmiotu zaméwienia dla zakresu I, ILIIiTv wynosi ok. 5600m2,
Zapytanie 24:

Czy s3 aktualne warunki przylaczenia do mediow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada aktualnych warunkéw przytaczenia do mediow,
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Zapytanie 25-

Czy na terenie Opracowania obowigzuje plan miejscowy?
Odpowiedz:

Na terenie Opracowania obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zapytanie 26:
Czy sq aktualne decyzje lokalizacyjne?
Odpowiedz:

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania kompleksy

leczniczo-rehabilitacyjnego 1 zlozonogé przedmioty zamo6wienia, Zwracamy si¢ z prosbg o

Sporzadzenia oferty.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie Wyraza zgody na przesuniecie terminy skladania ofert,
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