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Busko-Zdroj, 29.03.2017 r.
Znak: PZ/16/2017

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajqcego

»Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdraj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zamdéwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
zamOwienia nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwot, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164
z pézn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawa.

§3

Opis przedmiotu zamdéwienia

CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Przedmiotem postepowania jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach realizacji
zadania pod nazwa ,Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralne;j
z przejSciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu.”

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa kottowni i magazynu przy kottowni wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki
ew. nr 125/3 obr 13-260101_4.0013, Busko-Zdréj. Budynek podlegajacy
nadbudowie sktada sie z dwoch budynkéw: kottowni nadbudowywanej o rezerwe
techniczng i magazynu nadbudowywanego o sale konferencyjna.

Opis Inwestycji

Nadbudowywany budynek skitada sie z dwéch czesci: kottowni i budynku
magazynowego. Kottownia ma ksztalt prostokata i przylega z dwoéch stron do
budynkoéw sasiednich (wiezy i budynku magazynowego). Parter pozostaje bez
ingerencji, natomiast nadbudowywane pietro przeznaczone bedzie pod rezerwe
techniczng. Budynek magazynu ma ksztalt prostokata i znajduje sie pomiedzy
kottownig a istniejagcym budynkiem biurowym (zarzadu). Parter rowniez pozostaje
bez ingerencji, a pietro przeznaczone jest pod sale konferencyjno - szkoleniowa wraz
z zapleczem sanitarnym. Z cze$ci budynku magazynowego dostep jest do rezerwy
technicznej nad kottownia. Budynek potaczony jest od strony zachodniej z
budynkiem wiezy rewitalizowanej wg odrebnego opracowania. Wieza petni funkcje
komunikacyjng. Budynek przykryty dachem dwuspadowym kryty blachg na rabek
stojacy. Sciany fundamentowe istniejace. Sciany wypetniajace zewnetrzne z pustakéw
ceramicznych gr. 25 cm. Sciany dziatowe z cegly silikatowej gr. 12 cm lub z piyt
gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej ocynkowanej z wypetnieniem z wetny
mineralnej. Strop nad kotlownig istniejacy, nad magazynem zelbetowy wylewany
gr 18 cm wg proj. konstrukcji. Oparcie stropéw na elementach poziomych, Scianach,
belkach, podciggach i wiencach. Podciagi i wiefice monolityczne zelbetowe,
wylewane. Sufity podwieszane z plyt ze skalnej wetlny mineralnej typu np. Rockfon,
Ecophon, Armstrong, Heradesing lub réwnowazne. Stelaz z profili aluminiowych,
klasa reakcji na ogien Al, izolacyjnos¢ akustyczna 21 dB, pochtanianie dZzwieku klasa
A. Stolarka okienna PCV wyposazona w nawietrzaki w ilosci zgodnej z norma. Drzwi
wewnetrzne do pomieszczen gladkie, ptytkowe typu np. Porta Classic, Polskone, DRE
lub réwnowazne. Drzwi do pom. sanitarnych gtadkie, ptycinowe, petne z otworami
wentylacyjnymi. Drzwi p. poz. i techniczne: - przeszklone typu np. Hoorman,
Reynears, Aluprof, Schuco lub réwnowazne.

. llekro¢ w dokumentacji postepowania wskazano znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nalezy przez to rozumie¢, Ze Zamawiajagcy wymaga wyrobu o
witasciwo$ciach réwnowaznych do wskazanego, ktore traktowaé nalezy jako
wymagania minimalne, z zastrzezeniem, ze znak towarowy, patent lub pochodzenie
wymagane przez Zamawiajgcego uzasadnione sg specyfika przedmiotu zamoéwienia a
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie
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doktadnych okres$len, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”
(art. 29 ust. 3 Pzp).

5. Zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace na pelten etat, w rozumieniu
przepisOow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.Z 2016
I, poz. 1666) na okres obowigzywania umowy, min. 3 oséb wykonujacych czynnoSci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt czyli pracownikow fizycznych,
kierowcow, operatorow. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do oferty
o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia oraz na kazde Zzadanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni od daty
otrzymania zadania.

Szczegblowy opis i zakres roboét zawiera dokumentacja techniczna stanowigca
Zatgczniki nr 9-12.

§4

Termin wykonania zamdéwienia

Planowany termin wykonania zamoéwienia: 12 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy

§5

Opis warunkow udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

I. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiajgcy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych:
1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;
2) w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, t.j.: w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w
zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
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2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.z 2015 . poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktoérego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosSci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 . - Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);

3) w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, tj.: ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt
obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwo$¢, w szczegdlnosci gdy Wykonawca
w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamoéwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomoca
stosownych $§rodkéw dowodowych;

4) w art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp, tj.: jezeli Wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 pkt 14 Pzp uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostajg w
relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 -4 Pzp z: Zamawiajgcym, osobami
uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajgcego, cztonkami komisji przetargowej,
osobami, ktére ztozyty oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2A Pzp- chyba ze
jest mozliwe zapewnienie bezstronno$ci po stronie Zamawiajacego w inny sposéb
niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

5) w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj.: ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
wykonatl albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w
sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe Kkoncesji, zawartg z Zamawiajacym, o
ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4 Pzp, co doprowadzito do rozwigzania umowy
lub zasgdzenia odszkodowania;

6) w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp, tj.: bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko
srodowisku, jezeli za jego popetlnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia
wolnosci lub kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

7) w art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp, tj.. jezeli urzedujgcego cztonka jego organu
zarzadzajacego lub nadzorczego, wspoélnika spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w ppkt 6;

8) w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, tj. wobec ktérego wydano ostateczng decyzje
administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy,
prawa ochrony Srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizsza niz 3000 ztotych;

9) w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj.: ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
Zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z
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wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba ze
Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktérych mowa:

1) ppkt 6-8 jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie
wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba, ze w
tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja
potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

2) ppkt 3 i 5 jezeli nie uptynetly 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedgcego
podstawa wykluczenia.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki
s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci, udowodnié
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania
oraz podjecie konkretnych Srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie jezeli wobec Wykonawcy bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamoéwienia oraz nie uptynat okreSlony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajagc wage i
szczegblne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong zgodnie z trescia art. 24
ust. 4 Pzp.

Zamawiajagcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Warunki udziatu w postepowaniu

W postepowaniu mogag wzig¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepiséw
Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.
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sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng co najmniej 1 miln zt.

zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajgacy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze:

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie 1 roboty budowlanej w
budynku uzytecznosci publicznej polegajacej na budowie, przebudowie, nadbudowie badz
rozbudowie budynku, o warto$ci minimum 1 mln zt brutto (stownie ztotych: jeden milion),

- dysponowanie n/w osobami:

a) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, wymagane minimum 5 lat doSwiadczenia na ww. stanowisku;

b) jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika robo6t posiadajacg uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat
doswiadczenia w ww. stanowisku;

c)jedna osoba proponowang na stanowisko kierownika rob6t posiadajaca uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych wymagane minimum 5 lat doSwiadczenia w pracy na ww. stanowisku.

Jedna osoba moze pehic¢ nie wiecej niz dwie funkcje wymienione w powyzszych

punktach.

Poleganie na potencjale innych podmiotow

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw i udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czeSci polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczeg6lnoSci przedstawiajac
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zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub dos$wiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnoSciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnos$ci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktdrym mowa w pkt 1, nie potwierdzaja speinienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:

- zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowag lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonania zamdéwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek 1gczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasoboéw, Zamawiajagcy moze zada¢ dokumentow, ktére
okreslaja w szczegolnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- spos6b wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolno$ci dotycza.
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Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, przedstawienia w odniesieniu do tych

podmiotéw dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia,

wymienionych w § 6 ust. III pkt 1 SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia (konsorcjum/spotka cywilna)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiajg
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ
dotyczy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni spetnia¢ Ci
cztonkowie konsorcjum, ktérzy bedg faktycznie realizowa¢ cze$¢ zamoéwienia do
ktérej wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien
ustawowych.

Warunek udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspoOlnie. Konieczno$¢ spetnienia tego warunku odnosi sie do konsorcjum jako
catosci, nie do jego poszczegdlnych cztonkow.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 3 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspoOlnie. Konieczno$¢ jego spelnienia odnosi sie do konsorcjum jako catosci, nie do
jego poszczegdlnych cztonkow.

Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia w
okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien
speti¢ kazdy z Wykonawcéw samodzielnie.

Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp powinien spemi¢ kazdy z
Wykonawcow samodzielnie.

Jezeli oferta Wykonawcow zostata wybrana, Zamawiajacy moze zada¢ przed
zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regulujacej
wspéltprace tych Wykonawcow.
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Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
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Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw, jakie majq dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu

W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w postepowaniu do oferty nalezy przedtozyc¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do SIWZ;

2) aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie o speinianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim

powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu zamieszcza

informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czynnoSci zamoOwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w

oSwiadczeniu.

W  przypadku wspolnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow

oSwiadczenie sktada kazdy z Wykonawcoé6w wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje

spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe;j
informacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajgacemu
oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. Wzoér oSwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy stanowi Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

III. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,

do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
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W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtaSciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenie witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca zawarl porozumienie z witasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozitozenie na raty zalegtych

ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;
odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji.

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozyc¢:

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume gwarancyjng co najmniej 1 min zt.

Jezeli z wuzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajgcego, moze zlozy¢ inny dokument, ktéory w wystarczajacy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajagcego warunku udziatu w
postepowaniu.

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegOlnosci informacji o tym czy roboty zostalty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone. Zamawiajacy uzna warunek za
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spelniony, jezeli Wykonawca wykaze wykonanie co najmniej 1 roboty

budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, nadbudowy badz rozbudowy budynku

uzytecznosci publicznej o wartosci minimum 1 min zt brutto (stownie zlotych: jeden
milion),

wykaz os6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia, w szczeg6lnosci

odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiajacy uzna warunek za spelmiony;, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje n/w

osobami:

a) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczenn do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, wymagane minimum 5 lat doswiadczenia na ww. stanowisku;

b) jedna osoba proponowang na stanowisko kierownika robdt posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat doSwiadczenia na ww.
stanowisku;

c) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika robo6t posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, wymagane minimum 5
lat do$wiadczenia w pracy na ww. stanowisku.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o

udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac

Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentow

potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu, speiniajg warunki udziatu w

postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zloZone

uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozZenia aktualnych
oSwiadczen lub dokumentéow.

Zamawiajacy moze z3ada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow

wymienionych w § 6 dziat Il ust. 2 SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu

zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnoSciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia os$wiadczen lub dokumentow

potwierdzajacych okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli

Zamawiajacy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub

moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
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szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U.z 2014
I. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen Ilub

dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
I. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych Zamawiajacy
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce oSwiadczen lub dokumentow, o ktérych
mowa §2, §5, §7, powyzej wskazanego rozporzadzenia, ktore znajdujg sie w
posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci os$wiadczen lub dokumentéw
przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajgcy
w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotéw zagranicznych

1.

1)

2)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w dziale III ust. 1
pkt1-3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, Ze:
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wta$ciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie
wczesSniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce
przed uptywem tego terminu.

. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba,

ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze sie zwroci¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

Wykaz pozostalych dokumentéw, jakie Wykonawcy musza dostarczy¢ w
zlozonych ofertach:

wypetniony Formularz Ofertowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ;

kosztorys ofertowy, iloSci robot musza by¢ zgodne z przedmiarem robédt, a
technologia ma odpowiada¢ opisom rob6t w przedmiarze, dokumentacji technicznej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kolejnos¢ pozycji, ktore sa
wyszczegOlnione w przedmiarze rob6t musi odpowiada¢ pozycjom w kosztorysie
ofertowym;

pelnomocnictwo dla osoby / oséb podpisujacej/cych oferte do podejmowania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajacego oferte, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentéw do niej zatagczonych (w formie oryginatu lub
kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ przez notariusza);

pelnomocnictwo ustanawiajgce Petnomocnika - gdy oferte sktadaja Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia publicznego - w formie oryginatu
albo kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, ustanawiajace
pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamoéwienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego. Tre$¢ petlnomocnictwa powinna wskazywaé¢ rodzaj
uprawnien, do ktérych upowazniony jest Petnomocnik.

w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty powinien by¢ zataczony
stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niz
forma gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

o$wiadczenie o zatrudnieniu zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do SIWZ.
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Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajqcego z Wykonawcami

oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentdéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych

do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy

w

Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa za posSrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiScie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. Z 2013 poz. 1422, z 2015
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 1 615).

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferty nalezy sktadac pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno - prawnych: Karolina Karcz-Wasilewska tel. 41 312 48 31
e-mail: karcz_wasilewska@ubz.pl

- w sprawach dotyczacych inwestycji: Dariusz Zacharski tel. 41 370 32 39.

W przypadku konieczno$ci osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami
wymaga sie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przekazywane sg w

formie odpowiedzi na zapytania.

1
2)

§8

Wymagania dotyczqce wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 20.000,00 zt (stownie
ztotych: dwadziescia tysiecy 00/100 ).

. Wadium musi by¢ wniesione do dnia 13.04.2017 roku do godz. 10.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

w pienigdzu,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym,
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Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
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3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Z 2014 r1. poz. 1804 oraz 2015r.poz.978 i
1240).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptlaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Za termin wniesienia wadium uznaje sie date wplywu $rodkéw na rachunek

Zamawiajacego.

Wykonawca w zaleznoSci od wybranej formy wadium - do oferty zalacza stosowny
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niz forma
gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

ZWROT WADIUM

1.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 6.
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamOwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie ztozyl o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art.
25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwoSci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.
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Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego
oferta zostata wybrana:

odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonaniu umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamOdwienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Termin zwiqzania ofertq

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;.

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22 a Pzp oraz
dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale. Dokumenty inne niz
oSwiadczenia skladane sa w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem. Z wyjatkiem petnomocnictwa, ktére musi by¢ ztoZzone w oryginale.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonaweca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawca,
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w zakresie dokumentdw, ktore kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z
oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

5. Zamawiajacy moze zada przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczone;j
kopii dokumentu, wytacznie wtedy, gdy ztoZzona przez wykonawce kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

7. Oferte stanowi wypeiniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zatqcznik Nr 1 do
SIWZ) z zatgczonymi wymaganymi dokumentami, oSwiadczeniami, drukami.

8. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

9. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz
w terminie skladania ofert zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Informacje zastrzezone musza by¢ oznaczone Kklauzulg: ,NIE UDOSTEPNIAC -
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i zatgczone jako odrebna cze$¢, nie
ztaczona z ofertg w sposéb trwaty.

10.Zaleca sie, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami
oraz by strony oferty byly potaczone w sposdb trwaty.

11.W przypadku zataczenia do oferty innych materiatbw niZ wymagane przez
Zamawiajgcego (np. materiatéw reklamowych, informacyjnych) powinny one
stanowi¢ odrebng czes$¢, nie ztgczona z ofertg w sposéb trwaty.

12.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobe upowazniong do
podpisywania oferty.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14.0ferte nalezy umiesci¢ w kopercie opatrzong nazwg i adresem Zamawiajacego,
nazwa i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,PRZETARG NIEOGRANICZONY
ZAGOSPODAROWANIE PODDASZA KOTLOWNI CENTRALNE] NIE OTWIERAC
PRZED 13.04.2017 ROKU, GODZINA 10°°’", przestana lub zlozona osobi$cie w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

15.Koperta powinna by¢ zamknieta i oznaczona w taki sposéb, aby nie byto mozliwe
zapoznanie sie z tre$cig oferty przed uptywem terminu otwarcia ofert oraz by
wyrozniata sie posrod innej korespondenciji.

16.Wykonawca moze, przed uplywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
oferte, pod warunkiem, ze wykonawca ztozy powiadomienie na takich zasadach jak
ztozenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.
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17.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostang otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie bedzie otwierana.
19.W przypadku ztozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwroci oferte

“u

Wykonawcy.
§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego do dnia 13.04.2017 r. do godz. 10%°
w Sekretariacie Zarzadu.

Oferte zlozong po terminie Zamawiajgcy niezwtocznie zwréci Wykonawcy bez
otwierania - na podst. art. 84 Pzp.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 13.04.2017 r. o godz. 10%*° w Sali Konferencyjnej
Sanatorium ,Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdrd;j.

Otwarcie ofert jest jawne.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw,
a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji
i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2)firm oraz adresow Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztoZzonych ofert.

Zamawiajacy poprawi w tekScie oferty oczywiste omytki pisarskie, omytki
rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp) niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu o catkowity
zakres prac przedstawiony w siwz i w oparciu o dokumentacje techniczna.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
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Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej z okre$leniem
cen jednostkowych oraz warto$ci dla wszystkich pozycji, z uwzglednieniem
informacji zamieszczonych w Opisie przedmiotu zaméwienia.

W kosztorysach ofertowych musza by¢ wycenione wszystkie pozycje, co oznacza
podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartosci dla kazdej pozycji kosztorysow.
Cena jednostkowa zamoéwienia bedzie zawierata wszystkie koszty zwigzane z
realizacja zamoOwienia i bedzie podana w polskich ztotych z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.

Wartos$¢ kosztorysowa robdt w danej branzy nalezy wyliczy¢ jako suma iloczynéw
ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towaréw i ustug.

Podatek od towaréw i ustug nalezy doliczy¢ do koncowej wartosci kosztorysowej
robét, stanowigcej sume wszystkich kosztoryséw branzowych netto, a nastepnie
taczng wartos¢ netto/brutto nalezy wpisa¢ w Formularzu ofertowym.

Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenia kosztorysowe
okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporzadzonych przez
Wykonawce kosztorysie ofertowym, oraz ilo$ci faktycznie zrealizowanych robét.
Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie  przez ~ Wykonawce  stawki podatku VAT  niezgodnej
z obowigzujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza
przestanki uprawniajgce do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajgcego go do jego zastosowania.

Jezeli Wykonawca sktadajacy oferte nie jest ptatnikiem podatku VAT wpisuje tylko
warto$¢ netto zamoéwienia.

Jezeli ztoZzono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i
ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§13
Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposob:
1) Cena - maksymalnie 90 pkt

2) OKres gwarancji - maksymalnie 5 pkt

3) Termin platnosci - maksymalnie 5 pkt
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Liczba punktéw w kryterium ,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza zaoferowana cena brutto
Liczba punktéw za kryterium cena oferty X = -----------ommmmmmm oo x 90
Cena brutto badanej oferty X

Liczba punktéw w kryterium , Okres gwarancji” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy Wykonawca otrzyma 3 punkty.

Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Liczba punktéw w kryterium , Termin ptatnosci” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie 50-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie 60-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Punkty przyznane ofercie beda suma punktéw przyznanych w kryterium cena, okres
gwarancji i termin ptatnoSci. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora
uzyska najwyzszg ilo$¢ punktéw gcznie w obowiazujacych kryteriach.

§14
Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdowienia publicznego

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

§15
Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w petnej wysokosci, niezaleznie od
formy jego wniesienia, najpézniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;
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2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoS$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878 z dopiskiem Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2.

7. Termin waznoSci zabezpieczenia ztozonego w formie innej nizZ pieniezna nie moze
uptyna¢ przed wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza
Wykonawca z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

8. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone w
nastepujacy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po dokonaniu odbioru konncowego,
b) 30% nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia
naleznego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze wybra¢ najkorzystniejsza oferte
sposrdd pozostatych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba, ze
zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

§16
Ogdlne warunki umowy

1. Umowa, ktora bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania
0 udzielenie zamdwienia, bedzie zawierata wszystkie zapisy podane w projekcie
umowy stanowigcym Zatqgcznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem
tresci oferty.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane treSci zawartej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji umowy:
a) wystapienie nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajgcych realizacja
kontraktu w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki
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atmosferyczne, sity wyzszejuniemozliwiajacej prowadzenie robot, dokonywania
odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznoSci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:

- wstrzymanie robo6t przez Zamawiajacego;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamdwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji;

e) jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania osdb trzecich, nie bedacych konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozno$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okoliczno$ci.

2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
lub z uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materiatow czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
jesli zmiany sg korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez
Inwestora na piSmie;

3) dokonania zmiany kierownika robdt na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ oraz zmiane oséb zatrudnionych na umowe o prace;

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, robét
dodatkowych lub robét zaniechanych;

5) zmiany podwykonawcéw;

6) zmiany obowigzujacej stawki VAT.
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§17

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia

CzesScC A.

1.

Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynnoSci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie - w zamdwieniach publicznych, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty
okresSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wyltacznie
wobec czynno$ci:

- okres$lenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

- wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia,

- odrzucenia oferty odwotujacego,

- opisu przedmiotu zaméwienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tre$ci ogloszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia na stronie internetowe;j.

Odwotanie wobec innych czynno$ci nizZ wymienione w pkt. 1, 2 i 4 - wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznoSciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawca moze wnies¢ odwotanie nie pédzZniej niz
w terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamieScit
w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogloszenia lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
sktadania ofert.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogloszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia koniczacego postepowanie
odwotawcze, zwanego w ustawie ,orzeczeniem”.
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9. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o ktorym mowa w pkt 8. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowa¢ negatywne skutki dla interesu publicznego
przewyzszajace korzysci zwigzane z konieczno$cig ochrony wszystkich intereséw, w
odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynnoSci podjetych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

10.0dwotanie powinno wskazywac czynnos$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle
przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

11.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, speiniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

CzesS¢ B.

1. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

2. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajgcy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

3. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznac sie z
tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

4. Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie podZniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresSci ogtoszenia o zamdéwieniu
lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszcza ja
rOwniez na stronie internetowej, na ktdérej jest zamieszczone ogloszenie
o zamoéwieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcow
do przystapienia do postepowania odwotawczego.

5. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktorej przystepuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystepuje.
Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
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za pomoca waznego kwalifikowanego -certyfikatu, a jego kopie przesyta sie
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

6. Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostalo rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

7. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie p6zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje,
jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystapit, w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
[zba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

8. CzynnoSci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawac
W sprzecznos$ci z czynno$ciami i o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit,
z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

9. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie moga nastepnie korzystac
ze Srodkéw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

10.Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

11.Jezeli koniec terminu do wykonania czynnoS$ci przypada na sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Czesc C.

1. Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie
wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

2. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajagcego w catoSci zarzutow
przedstawionych w odwotaniu Izba mozZe umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno$ci stron oraz uczestnikoéw postepowania odwotawczego,
ktoérzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w
postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajacego nie przystapil w terminie
zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z Zagdaniem
zawartym w odwotaniu.

3. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktoéry przystapit do postepowania po
stronie Zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catoSci
zarzutow przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajacego, Izba umarza
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postepowanie, a Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnoS$ci w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.

4. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego czeSci zarzutéw przedstawionych
w odwotaniu i wycofania pozostatych zarzutéw przez Odwotujacego, Izba moze
umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnosci stron uczestnikéw
postepowania odwotawczego, ktérzy przystapili do postepowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem zZe w postepowaniu odwolawczym po stronie
Zamawiajacego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca albo Wykonawca, ktéry
przystapit po stronie Zamawiajacego nie wnidst sprzeciwu wobec uwzglednienia
czeSci zarzutow. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnoS$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z Zagdaniem
zawartym w odwotaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.

5. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktoéry przystapit do postepowania, po
stronie Zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu w catosci abo w czesci, gdy Odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutéw odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.

6. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego zarzutow w czesci, gdy po jego

stronie do postepowania odwotawczego nie przystgpit w terminie zaden

Wykonawca, a odwotujgcy nie wycofat pozostatych zarzutéw, Izba rozpoznaje

odwotanie w zakresie pozostatych zarzutéw.

Sprzeciw wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

8. Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sa obowigzani wskazywa¢ dowody
dla stwierdzenia faktéw, z ktérych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie
swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej strony i uczestnicy
postepowania odwotawczego moga przedstawiac az do zamkniecia rozprawy.

9. Izba moze dopusci¢ dowdd niewskazany przez strone.

10. Dowodami sg w szczeg6lno$ci dokumenty, zeznania $wiadkéw, opinie biegtych oraz
przestuchanie stron.

N

Czesc D.

1. Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:
1) nie zawiera brakéw formalnych,
2) uiszczono wpis.
2. Whpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotagcza sie do odwotania.
3. Koszty postepowania odwotawczego:
1) w okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w ust. 2 i 4 CzeSci C znosi sie
wzajemnie,
2) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci C:
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- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w cato$ci zarzuty
przedstawione w odwotaniu po otwarciu rozprawy,
- znosi sie wzajemnie, jezeli Zamawiajacy uwzglednit w catosci lub
w czesci zarzuty przedstawione w odwotaniu przed otwarciem
rozprawy,
3) w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 5 Czesci C:
- odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbe,
- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez
Izbe.
4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 6 Czesci C:
- Odwotujacy, jezeli odwotanie w czeSci zarzutéw, ktorych
Zamawiajacy nie uwzglednit, zostato oddalone przez Izbe,
- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w czeSci zarzutéw, ktorych
Zamawiajacy nie uwzglednit, zostalo uwzglednione przez Izbe.

CzesSCE.

1. Odwotujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed
otwarciem rozprawy, odwotujagcemu zwraca sie 90% wpisu.

CzescF.

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowaé¢ Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnos$ci, do ktdérej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie
art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ lub dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujagc o tym Wykonawcow
w sposoOb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

3. Na czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezZeniem
art. 180 ust. 2

§18
Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ

1. Wykonawca moze zwr6ci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéow
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zamoOwienia wplynat do Zamawiajgcego nie pdZniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 lub dotyczy
udzielonych wyjasnienr, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié
wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

Tres$¢ zapytan wraz z wyjas$nieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, bez ujawniania Zrédta
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej zamieszcza
na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych treSci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej,
chyba zZe specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej. Jezeli
Zamawiajacy nie moze udostepni¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 10c
ust. 1 Pzp, przekazuje ja w inny sposdb, okreslony w ogtoszeniu.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nieprowadzacej do zmiany tresci
ogloszenia o zamowieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcéw, ktéorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana
na stronie internetowej, zamies$ci jg na tej stronie.

§19
Pozostate postanowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
w walutach obcych.
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7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

§20
Zatgczniki

Ponizsze zataczniki stanowig integralng czes$¢ specyfikacji:

Zalacznik Nr 1 -Formularz Ofertowy

Zatacznik Nr 2 - O$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Zalacznik Nr 3 - O$wiadczenie dotyczace speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej

Zalacznik Nr 5 - Wykaz roboét

Zatacznik Nr 6 - Wykaz os6b

Zatacznik Nr 7 - O$wiadczenie o zatrudnieniu

Zalacznik Nr 8 - Projekt umowy

Zalacznik Nr 9 - Specyfikacja techniczna

Zatacznik Nr 10 - Przedmiary

Zalacznik Nr 11 - Projekt budowlany

Zatacznik Nr 12 - Projekt wykonawczy
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
piecze¢ wykonawcy
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa Nazwa Wartos$¢ robot Data i miejsce
Lp Zamawiajacego przedmiotu zrealizowana wykonania
zamoéwienia przez oferenta (rozpoczecie i
(robot (w tys. zt.) zakonczenie)

budowlanych) netto/brutto

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ 0SOB
Lp Imie, nazwisko Kwalifikacje | Uprawnienia | Do$wiadczenie | Wyksztatcenie

Os$wiadczamy, iz podstawg do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie oséb jest:

(nalezy wskaza¢ tytut prawny, na podstawie, ktérego wymienione osoby wykonywa¢ beda umowne obowigzki dla
Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia
posiadaja odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby Ilub o0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ
piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy

Cisnieni i budynku obecnego Zarzqdu o$wiadczam, co nastepuje:

O$wiadczam, Ze czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot przez okres
obowigzywania umowy zostang powierzone min. 3 osobom zatrudnionym na podstawie

umowy o prace na peten etat.

....................... (miejscowos¢), dnia ........ccccevnen T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzZszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng S$wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .........cccueuuen I.

(podpis)

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitat zaktadowy 21 000 000 zt
32/52



&7, “Uzdrowisko Busko-Zdroj” Spotka Akcyjna

. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
oy 28-100 Busko - Zdréj

Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PODDASZA
(NADBUDOWA) KOTLOWNI CENTRALNE] Z PRZEJSCIEM DO WIEZY CISNIEN I BUDYNKU
OBECNEGO ZARZADU

Umowa zawarta w dniu ......ceeeeeee. roku, pomiedzy:

»Uzdrowisko Busko - Zdréj” S.A., z siedzibg przy ul. Gen. E. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko -
Zdroj, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, kapitat zakladowy
21 000 000 zt zwanym w tresci umowy Inwestorem, w imieniu ktérego dziata:

........................................... z siedzibg Przy ul. ..oy e, NIPE
.......................... , REGON: oot et

zwanym w tre$ci umowy Wykonawca, w imieniu ktérego dziata:

o nastepujacej tresci:

Strony o$wiadczajg, ze zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy s3g zgodne z art. 230 Ksh i
innymi obowigzujacymi przepisami a takze, ze w Firmach nie zaszly zmiany wplywajace na
wazno$¢ sposobu reprezentacji a podpisujacy Umowe sg uprawnieni do sktadania o$wiadczen w
imieniu i na rzecz strony.

Postanowienia og6lne

§1

1. W nawigzaniu do rozstrzygniecia przetargu z dnia .............. Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania pod nazwa ,Zagospodarowanie
poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej z przejsSciem do Wiezy CiSnien i budynku
obecnego Zarzadu.”

2. Przedmiotem umowy jest nadbudowa kottowni i magazynu przy kottowni wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki ew. nr
125/3 obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrd;j.
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§2
Podstawag zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia  ..ccccrveviiinciennnn. wraz z

dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia stanowigcych
integralng czes$¢ niniejszej umowy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz
kosztorysem ofertowym, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest do prowadzenia
zgodnie z pozycjami wycenionego kosztorysu ofertowego, ksiegi obmiaru wykonanych roboét.
Wykonawca zobowiazuje sie do protokolarnego przejecia placu budowy.
W zakresie Przedmiotu Umowy mieszczg sie wszelkie roboty, materiaty i ustugi niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy najwyzszej jakos$ci, speiniajacego zatozone przeznaczenie
i wymogi okre$lone Umowa.
Przedmiot Umowy stanowig réwniez te roboty, ustugi, dostawy etc., ktérych konieczno$¢
ujawni sie w trakcie realizacji, a ktéore Wykonawca modglt przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji, obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez te, ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie Umowy i zatgcznikéw do Umowy,
nawet jesli nie zostaly one szczegétowo wyspecyfikowane.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
warunkami istniejacymi na terenie budowy i o$wiadcza iz w catosci je akceptuje, a wszelkie
ryzyka zwigzane z ujawnieniem sie w trakcie realizacji Umowy takich warunkéw lub
podobnych zostaly przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu okreslonym w §12 Umowy
oraz nie bedg miaty wptywu na terminy realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg i wszelkimi innymi dokumentami i
informacjami przekazanymi mu przez Inwestora oraz, ze przedstawione przez Inwestora
dokumenty i informacje sg dla nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
wystarczajgce, spojne i nie jest konieczne ich uzupeinienie. Wykonawca potwierdza
otrzymanie - przed zawarciem Umowy - cato$ci dokumentacji niezbednej do wykonania
Przedmiotu Umowy i potwierdza, ze przy jej ocenie uwzglednit wszelkie okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, ktére to
okolicznos$ci uwzglednit w Wynagrodzeniu okreslonym w §12 Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zakres Robét nie budzi jego Zadnych watpliwosci i w zwigzku z
powyzszym nie bedzie podnosi¢ wzgledem Inwestora jakichkolwiek roszczen zwigzanych z
brakiem nalezytego zrozumienia czy tez rozpoznania zakresu Robot oraz potwierdza, iz nie
bedzie zadat podwyzszenia Wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztéw Robot i pozostatych prac wynikajacych z Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i terminowego przekazania Inwestorowi
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przedmiarami i zasadami wiedzy technicznej, a
Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnoSci
zwigzanych z przygotowaniem rob6t oraz do odebrania robot i zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét wynikajacych z zawarcia przedmiotowej
Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty, nawet jesli nie zostaty one ujete w

przedmiarach - jezeli ich wykonanie warunkowaé¢ bedzie prawidlowe wykonanie

(funkcjonowanie) przedmiotu zamdwienia (dotyczy to robét, ktérych nie dato sie

przewidzie¢ i zaplanowac na etapie prowadzenia postepowania i udzielania zamoéwienia).

Roboty nie ujete w przedmiarach, ktére nalezy wykona¢ dla prawidtowego funkcjonowania

zaméwienia podstawowego zostang udzielone jako roboty dodatkowe.

Wykonawca akceptuje mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych jezeli konieczno$¢ taka

pojawi sie na etapie realizacji robdt budowlanych a dodatkowo wyraza zgode na ewentualne

roboty zaniechane, jesli wprowadzane roboty dodatkowe lub zamienne wytaczg konieczno$¢
wykonania poszczegdlnych elementéw robét uwzglednionych w dokumentacji projektowej.

Roboty zaniechane lub zamienne mogg wystgpi¢ w zakresie dopuszczonym art. 36a ust. 5

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. nr 0 poz.

290).

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz

dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Inwestora o wykonaniu robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem umozliwiajacym ich

sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie

Inwestora, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do ich

zbadania przez Inwestora, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Roboty zaniechane ujete zostang w protokole konieczno$ci, rozliczone stosownym

odliczeniem na podstawie wyceny wg kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Roboty zamienne i dodatkowe realizowane w zwigzku z wykonaniem umowy zostang

rozliczone na podstawie kosztoryséw powykonawczych opracowanych w oparciu o obmiary

rob6t i normy nakladéw rzeczowych (R, M, S) okreSlonych w katalogach KNR przy
zastosowaniu:

1) wskaznikow kosztorysowych okreslonych w kosztorysie ofertowym tj.:

- stawkarg (R) - ........ zt,

- koszty zakupu materiatéw: ............... %(Kz)
- koszty posrednie (Kp) - .... % (R, S),
-zysk- ... % ((R+S+Kp (Ri9)),

2) udokumentowanych cen zakupu materiatéw, przy czym wyliczenia wstepnej wartoSci
robot planowanych do wykonania i okre§lonych w protokotach koniecznosci
dopuszcza sie zastosowanie S$rednich cen oglaszanych w biuletynie wydawnictwa
»Secocenbud” obowigzujacych w kwartale poprzedzajagcym kwartat, w ktérym roboty
beda realizowane, ceny te zostang skorygowane powykonawczo na etapie rozliczen
koncowych danych robét odpowiednio do faktycznych cen zakupu, ktére nie moga by¢
wyzsze od $rednich z ,Secocenbudu”,

3) cen najmu sprzetu wg Srednich cen ogtaszanych w biuletynie ,Secocenbud”,

4) roboty zaniechane lub wykonywane w mniejszym zakresie w odniesieniu do pierwotnie
zakladanego przyjetego w kosztorysie ofertowym zostang stosownie odliczone w
odpowiedniej ilosci wedlug cen z kosztorysu ofertowego. Korekcie zmniejszajacej
podlega¢ beda takze ceny wazniejszych i masowych materiatldw zastosowanych
zamiennie rodzajowo i cenowo np. zastosowanie innego rodzaju blachy, innej klasy cegtly
itp.,
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5) w przypadku konieczno$ci wykonania robét nietypowych, nieobjetych katalogami KNR,
rozliczenie za te roboty nastapi na podstawie kalkulacji indywidualnej, sporzadzonej
przez Wykonawce w oparciu o dostepne katalogi norm pracy, norm jednostkowych
zuzycia materialéw, norm pracy sprzetu (tj. np. KNP, KNJZM, KNJPS) a takze w oparciu o
inne dostepne publikacje w tym zakresie przy zastosowaniu cen materiatéw i sprzetu
(jak w pkt 2 - 3).

W przypadku braku porozumienia stron co do akceptacji ceny ustalonej w sposéb, o ktorym

mowa w ust. 17 - strony zastosuja norme obserwacyjng w wyniku, ktérej stwierdza

komisyjnie faktycznie poniesione naktady na robocizne, materiat i prace sprzetu.

Wszystkie kosztorysy, wyceny i kalkulacje na roboty dodatkowe, zamienne czy zaniechane

winny by¢ sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i

zatwierdzone przez Inwestora przed realizacja robot, powykonawcze natomiast powinny by¢

sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy.

Roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane mogg zosta¢ wykonane / zaniechane dopiero

po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu w protokole koniecznosci i Aneksie do umowy przez

Inwestora. Pominiecie tej procedury traktowane bedzie kazdorazowo jako naruszenie

warunkdéw umowy sankcjonowane karami umownymi za wykonywanie niezgodne z umowa.

Jezeli Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych dokona wymiany urzadzen,

wyrobéw, instalacji itp. zanizajac ich parametry, wiasciwosci lub jakos$¢, badZ dokona innej

wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej dziatanie

Wykonawcy potraktowane zostanie jako razgce naruszenie warunkéw umowy

sankcjonowane karami umownymi. Wykonawca bedzie musiat usuna¢ urzadzenie, wyrdéb

lub instalacje i dostarczy¢ o wymaganych wiasciwos$ciach i parametrach. Roboty budowlane
wykonane w nizszej niz wymagana jako$ci musza zosta¢ wykonane ponownie zgodnie

z warunkami ztoZonej oferty lub stosownie do warunkéw okresSlonych dla robot

dodatkowych ustalonych z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt placu budowy, a w

szczegblnosci wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,

zorganizowania placow skladowych a takze utrzymywania na placu budowy czystosci i

porzadku wraz z oznakowaniem. Inwestor nie zapewnia biura zaplecza budowy dla

Wykonawcy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy (taczno$¢, media, ochrona

itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania w

budynku zgodnie z wlasciwymi przepisami BHP.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw  dotyczace pracownikéw i o0séb  trzecich powstale w zwigzku

z prowadzonymi pracami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrzadzone szkody powstate w zwigzku z

wykonywaniem przedmiotu umowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej

odpowiedzialno$ci Inwestora.

Inwestor wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace na peten etat, w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r.,, poz. 1666) na okres

obowigzywania umowy, min. 3 os6b wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z
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wykonywaniem robét czyli pracownikéw fizycznych, kierowcédw, operatorow. Wykonawca

zobowigzany jest na kazde zgdanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty otrzymania zgdania,

przedlozy¢ o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia.
§4

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143a

do 143d ustawy PZP.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie

jest obowiazany do przedlozenia Inwestorowi projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przedtozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie.

Wymogi natozone wobec tre$ci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami:

1) umowa nie moze okres$la¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury,

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okre$lone w umowie podstawowej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

3) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moga
by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca,

4) termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ,

5) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktore beda zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialno$ci wzgledem Inwestora za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéow.

Inwestora w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada w formie pisemnej

zastrzezenia do jej treSci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym

uwaza sie projekt umowy za zaakceptowany.

W przypadku zgloszenia przez Inwestora zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie przedtozy¢

Inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia uprzednio

zgtoszone do projektu umowy przez Inwestora. Ponownie przedtozony projekt umowy

wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada

Inwestorowi pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia.

Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,

zglasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli umowa nie spetnia wymagan

okreslonych w siwz lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okre$lony w ust. 3 pkt 1. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.
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Powierzenie wykonania cze$ci prac objetych Umowa podwykonawcom, w cze$ciach
wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: ......ccocivininiionnincninnien s , wymaga
uprzedniego zgtoszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Jezeli w czasie wykonywania
umowy podwykonawca, na ktérego zasoby powotywal sie Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22 a Pzp, zrezygnuje lub rozwigze umowe, w celu wykazania jest
zobowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niZz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku braku zgody Inwestora na wskazanego Podwykonawce Wykonawca
we wskazanym w ofercie zakresie moze zaproponowac¢ innego Podwykonawce wnioskujac o
wyrazenie w tym przedmiocie zgody:.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania / zaniechania podwykonawcow,
ktérym powierzyt wykonywanie czes$ci robo6t objetych niniejsza Umowa, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

§5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ........cccovviviiiininnnn.

dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru o$wiadczen woli

Inwestora dotyczacych wykonywanych robot budowlanych, o$wiadczenie odebrane przez

Kierownika Budowy uwaza sie za ztozone Wykonawcy.

Do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy w szczego6lnosci:

[J protokolarne przyjecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

[ prowadzenie dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koncowy,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji prac metodg montazu - takze dziennik montazu),

[J zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie obiektu
i kierowanie budowag obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

[J sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

[J  koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

1) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét

budowlanych lub ich poszczegélnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone
jednoczes$nie lub kolejno,
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2) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robo6t lub ich
poszczegdlnych etapdw,

[l koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z
zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

[ podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

[J  wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

[ zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym przyczyn
wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

[J realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

[J zglaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

[J przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu (dokumentacji budowy wraz z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi),

[J zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie Inwestorowi o§wiadczenia:

a) o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
b) o doprowadzeniu do naleZytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu: o$wiadczenie o
wlasciwym  zagospodarowaniu terendéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
4. Kierownik Budowy ma prawo:

1) wystepowania do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one

uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub

usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecefi w nim zawartych.

§6

1. Nadzér inwestorski sprawowac beda:
a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej - .........ccccoviiiiinir e e
b) w branzy sanitarnej -
C) W Dranzy eleKtIYCZNE] - . esssesseessesss s s s sesssssssesssssssssssssssssssessenes
Funkcje inspektora nadzoru - koordynatora czynno$ci nadzoru sprawowat bedzie: Inspektor
nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;.

2. Nadzér inwestorski wykonywany bedzie w pelnym zakresie wynikajagcym z przepiséw
ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw do niej wykonawczych.
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Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na rachunek Inwestora.

Inspektor nadzoru ma w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo uzyskania
informacji o stanie prac, prawo zgdania tych informacji i przeprowadzenia czynnoSci
kontrolnych.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczego6lnosci:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowywanych wyrobéw budowlany, a
w szczeg6lnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robo6t oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub  zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych  odkrycia rob6t Ilub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robo6t
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badZ
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania wadliwie
wykonanych robot, w przypadku gdyby ich konstrukcja mogta wywotaé¢ zagrozenie
badZz spowodowaé niedopuszczona niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do zlecania wykonania robét
dodatkowych. Moze to robi¢ jedynie Inwestor.

§7
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja, SIWZ oraz Specyfikacja techniczng
Wykonania i Odbioru Robo6t budowlanych i uznaje je za wystarczajgce do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty wynikajace z dokumentacji
projektowej, nawet gdy nie zostaly ujete w przedmiarach.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych umowa
wytacznie materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg Prawo budowlane oraz dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wyKkonania i odbioru robét budowlanych.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych tj: bedzie usuwal wszelkie niezbedne urzadzenie pomocnicze i
prowizoryczne zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek

niewlasciwego oznakowania lub prowadzenia robét.

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wiasnych materiatéw, maszyn i

urzadzen.

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia korzystajagc z zasobéw ludzkich swoich

i podwykonawcéw w zakresie wskazanym w ofercie, jesli wykazat udziat podwykonawcéw.

W czasie wykonywania rob6t Wykonaweca:

1) bedzie sktadowat wszystkie materiatly i urzgdzenia pomocnicze w sposéb jak
najmniej ucigzliwy dla ruchu i otoczenia,

2) bedzie regularnie usuwat zbedne materiaty, niepotrzebne urzadzenia, prowizorki
a takze odpady i $mieci swoim staraniem i na swdj koszt.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek

niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren robot i przekazac

go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbidr robot.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 Wykonawca:

1) przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, sporzadzi
dokumentacje powykonawcza z kosztorysami robdt wykonanych,

2) usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren
budowy, przywréci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywdzki
odpadéw Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny dokument potwierdzajacy, z
przekazania odpad6w do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Prawa i obowigzki stron Umowy

§9
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Inwestora nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostepnienie kopii pozwolenia na budowe i dziennika budowy,
c) przekazanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) dokonanie odbioru konicowego.
Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.
Inwestor zapewni Wykonawcy mozliwos¢ korzystania ze Zrédet energii elektrycznej i wody
a kosztami zuzycia obcigzy Wykonawce.

§10

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi

przepisami i normami technicznymi w terminie,

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitat zaktadowy 21 000 000 zt

41/52



2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)

RO W,
&
> 4

“Uzdrowisko Busko-Zdroj” Spotka Akcyjna

. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
oy 28-100 Busko - Zdréj

0

przejecie placu budowy,
niezwtoczne zawiadomienie Inwestora o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej,
uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych, standardu
wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiciela
Inwestora,
zawiadomienie Inwestora o konieczno$ci wykonania robo6t nie ujetych dokumentacja
projektows,

informowanie Inwestora o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inwestora
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robédt a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu pierwotnego,

koordynowanie pracy dostawcéw i podwykonawcéw,

zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt, w tym zainstalowanie licznikéw zuzycia
wody, energii i c.0. oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii, ogrzewania i innych
mediéw w okresie realizacji robét objetych Umowa,
zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, pod wzgledem
przeciwpozarowym jak réwniez przed zniszczeniem lub Kkradziezg - przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy,

ubezpieczenie budowy w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczeS$liwych wypadkéow dotyczacych pracownikéow i osob trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porzadku na terenie
budowy,

pisemne powiadomienie Inwestora o planowanym odbiorze konicowym,

przekazanie Inwestorowi przy odbiorze robdt, atestbw na zastosowane materiaty,
protokotéw badan, sprawdzen, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw
zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
dodatkowo na kazde zadanie przedstawiciela Inwestora, okazanie w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,

stata wspotpraca z przedstawicielami Inwestora,

przekazanie dokumentacji projektowej powykonawczej nie p6Zniej niz w dniu odbioru

konicowego.

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedstawionym przez Wykonawce i akceptowanym przez Inwestora.

Terminy wykonania Umowy i odbiér koncowy przedmiotu Umowy

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy, po jej podpisaniu
tj. nie p6zniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
Terminy realizacji poszczegdlnych etapéw roboét zostang okreSlone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, przedstawionym Inwestorowi nie pézniej niz 14 dni liczac od dnia
zawarcia umowy.
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Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na okres od dnia ......ccemeenncneeene. roku
do dnia ... roku

Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
konicowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora.
Do zawiadomienia o zakonczeniu rob6t Wykonawca zatacza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru potwierdzone wpisem
kierownika budowy;

2) operat powykonawczy, ktéry musi zawierac:

a) osSwiadczenie kierownika budowy, Ze roboty =zostaly wykonana zgodnie z
dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, Zze zmiany zostaty zaakceptowane
przez przedstawiciela Inwestora oraz, Ze teren budowy zostat uprzatniety;

b) dokumenty wymienione w §10 pkt 12;

c) kosztorys powykonweczy.

0dbiér konncowy nastapi w ciagu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez Wykonawce

i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Inwestor zakonczy czynnos$ci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioruy, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajgce sie do usuniecia - Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakéw;

2) nie nadajgce sie do usuniecia - Inwestor zazada ponownego wykonania robot lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniZenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér robdét z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze
nastgpi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie, Ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Inwestor moze odmoéwi¢ odbioru, a fakt ten nie

moze by¢ podstawg do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa

w ust. 3, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Inwestora stosownych Kkar

umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma

obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy,

przywroci¢ stan pierwotny i przekaza¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym dla odbioru

koricowego robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§12
Wynagrodzenie =~ Wykonawcy ustala sie na kwote brutto w  wysokosci:
................................................... zt (stownie zZIotych: ..o —— )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpow1ada zakresow1 robot przedstawionemu w
przedmiarze roboét, ktére byto zamieszczone w zataczniku do Siwz i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: wszelkich robét przygotowanych,
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porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikajace z niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, moze zosta¢ zweryfikowane o
warto$¢ robot dodatkowych lub robdt zamiennych jes$li zostang zlecone w czasie
wykonywania umowy, a dodatkowo pomniejszone o koszty robo6t zaniechanych jesli takie
wystapia.

Zamawiajacy nie dopuszcza cze$ciowego fakturowanie robét.

Podstawg wystawienia faktury bedzie bezusterkowy, koncowy protokét =zadania
inwestycyjnego, zatwierdzony przez Dzial Inwestycji i Remontéw. Kopie protokotu nalezy
zalaczy¢ do faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o wartosci odpowiadajacej
wartosci faktycznie wykonanych robot.

Z fakturg Wykonawca przedstawia oSwiadczenie — poSwiadczone podpisem i pieczecia przez

podwykonawcéw - iz nie ma zaleglosSci finansowych wzgledem podwykonawcéw za
wykonang przez podwykonawcéw prace lub kserokopii potwierdzonego przez bank

przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 7

wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia w czeSci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Inwestor z naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Inwestor przed dokonaniem ptatnosci o ktdrej mowa w ust. 9 zwroci sie do Wykonawcy aby

ten w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan

wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu ptatno$¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢
takiej zaptaty.

Rozliczenie nastgpi fakturg konicowg na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyptacone zostanie

w terminie ......... liczac od dnia otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej faktury

VAT po zakonczeniu robét, z zastrzezeniem iz podstawa do wystawienia faktury bedzie

podpisany protokot odbioru.
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Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do prowadzenia
zgodnie z pozycjami wycenionego kosztorysu ofertowego, ksiegi obmiaru wykonanych roboét.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigZzenia rachunku bankowego Inwestora.

Zmiana postanowien zawartej umowy

§13

Zakazuje sie zmiany istotnych postanowien umowy zawartej w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.

Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystapienie nieprzewidzianych okolicznosci uniemozliwiajacych realizacja zadania w
terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, sity wyzZszej
uniemozliwiajgcej prowadzenie rob6t, dokonywania odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora:

- wstrzymanie rob6t przez Inwestora;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda miaty miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawce, jezeli zmiany te s3
Korzystne dla Inwestora;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji;

e) jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Inwestorowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Inwestora na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania os6b trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktoérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujace
niemoznoscig prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww. okolicznos$ci termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

2) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi na postep
technologiczny;
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€) zmiany materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jesli
zmiany s3 Korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez Inwestora na
pismie. Beda to przyktadowo okolicznoSci:
- powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
- powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéow i urzadzen. Ww. zmiany musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta a dodatkowo przez Inwestora na piSmie, zaréwno w
zakresie rodzaju, jakosci a takze ceny.

3) dokonania zmiany kierownika budowy/robét na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ ;

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, rob6t dodatkowych
lub robot zaniechanych;

5) zmiany podwykonawcéw;

6) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do

umowy wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakoS$ci

§14
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres gwarancji
jakos$ci wynosi ......ceeee. miesiecy liczagc od daty odbioru konicowego.

Gwarancja objete sg wszystkie wykonywane roboty, zamontowane urzadzenia, instalacje,
wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie
wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji. Gwarancja
udzielana jest na pelen okres, o ktérym mowa w ust. 1. Bez znaczenia dla wykonywania
uprawnien gwarancyjnych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest okres gwarancji
udzielany przez producentow.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu (zaréwno dla obiektu jak i urzadzen).

W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidtowosci i inne stwierdzone
uszkodzenia lub braki na swoj koszt.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy
w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) Kkoszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji, materiatow
i robo6t ponosi Wykonawca.
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Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanego obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami uzytkowania, eksploatacji badz
konserwacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez

Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych. Instrukcja jest zbiorem szczeg6étowo

opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancjg. Zawarte w niej zasady mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzys¢

Inwestora od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mégt uwolnic¢

sie od zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji przez Wykonawce, sporzadzi jg Inwestor. Kosztami

sporzadzenia Instrukcji zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone przez

Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:.

Strony Umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego koricowego w ostatnim dniu terminu

gwarancji, a stwierdzone wdwczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach

gwarancji na wiasny koszt.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Inwestor moze wykonywac

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

OKkres rekojmi za wady przedmiotu Umowy konczy sie z uptywem 3 miesiecy liczac od dnia

zakoniczenia terminu gwarancji.

§ 15
Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Inwestora
pisemnej reklamaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych na pi$mie przez Inwestora wad
i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegdélnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Inwestora na pis$mie.
Inwestor wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wady lub usterki przez Wykonawce lub niewywigzywania
sie z terminow, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci usuniecie wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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Na okoliczno$¢ usuniecia wad i usterek spisuje sie protokédt z udziatem Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno nastgpi¢ nie pdZniej niz w ciggu 3
dni od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka spowodowala uszkodzenie innego elementu obowigzkiem
Wykonawcy jest nieodptatne usuniecie wady lub usterki innego elementu.

W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub
usterki a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu o
usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce.

0dbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Inwestora i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi.

Inwestor dokona przegladu z tytutu gwarancji lub rekojmi z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych
wad lub usterek w terminie 7 dni od daty dokonania przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Inwestor umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wad lub
usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§16

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Inwestora dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w Kwocie......coueermeerrneenne. zt
(stownie ZIOLYCh: ... ) co stanowi 10 % warto$ci umowy
brutto.

Strony ustalajg, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrocone w nastepujacy sposoéb:

a) 70% tj. .o zt (stownie ztotych: ..., ) w ciagu 30 dni po
dokonaniu odbioru konicowego,
b) 30% tj. o zt (stownie zlotych: ... ) nie poézniej niz w 15

dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wlasnoscig Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot
i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

Odstapienie od Umowy

§17
Inwestor moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w ust. 1, Inwestor moze odstapi¢ od umowy
w nastepujacych okolicznosciach:
a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwat wykonywanie
robdt, a przerwa trwa dtuzej niz 7 dni i nie jest zawiniona przez Inwestora,
b) zostanie ogtoszona upadto$c¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,
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c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci
o tych okoliczno$ciach.

§18

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach, o ktéorych mowa w Kodeksie

cywilnym.

Niezaleznie od przypadkéw wymienionych w ust.1 Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy,

w nastepujacych okolicznos$ciach:

a) Inwestor, bez uzasadnionej na pi$mie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robét przez
okres 30 dni,

b) pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor opdZnia sie z zaptata faktur ponad
90 dni.

§ 19

W przypadku odstgpienia od umowy Inwestora oraz Wykonawce obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbétowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach przedstawionych
w ofercie przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia pod swéj dozdér od Wykonawcy terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od calego elementu roboét okresSlonego w harmonogramie
rzeczcowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogdlnej wartos$ci przedmiot zamowienia,

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robdt z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czes$ci tego elementu
nastapi na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inwestora, kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych opracowanych metoda kalkulacji uproszczonej, a iloSci wykonanych robot
zgodnie z obmiarami,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow Secocenbud (jako
$rednie) za okres ich wbudowania, podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda
KNR-y lub KNNR-y, a nastepnie indywidualna wycena Wykonawcy zatwierdzona przez
Inwestora.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robot obliczone

zostanie analogicznie, wedlug zasad przyjetych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Kary umowne

§20

Wykonaweca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §12 Umowy, za kazdy dzien opdznienia od ustalonego
umow3 terminu zakoniczenia robot,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,4% wartosSci wadliwego elementu, liczac od daty wyznaczonej
na usuniecie wad, za element nalezy rozumie¢ pozycje przedmiaru.

3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca na swoéj wilasny
koszt przywrdci stan sprzed dokonania samowolnych robé6t zamiennych / dodatkowych
/zaniechanych a jeSli spowoduje to opé6znienia w stosunku do przyjetego
harmonogramu inwestycji Wykonawcy naliczone zostang kary umowne, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu,

4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w §3 ust. 21 umowy Wykonawca zaptaci Inwestorowi
kare umowng w wysokosci 0,1% warto$ci umownego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego,
spowodowany dziataniami Wykonawcy pogarszajacymi jako$¢ wykonywanych robot lub
podejmowanych bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem,

5) w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w § 23 umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 12 Umowy, za kazdy dzien opdZnienia od ustalonego
umowg terminu,

6) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto,
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7) jezeli opdznienia w wykonaniu i oddaniu obiektu do uzytku spowoduje utrate
dofinansowania przez Inwestora, Wykonawca zaptaci kare umownga w wysokosci
utraconego dofinansowania;

8) za kazdy przypadek nieprzediozenia na zadanie Zamawiajacego oswiadczenia o
zatrudnieniu na umowe o prace na peten etat os6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, w wysokos$ci 0,2% catkowitej warto$ci zaméwienia wskazanej w
§ 12 Umowy.

9) za kazdego pracownika za kazdy dzien, w ktérym pracownik realizowat przedmiot
umowy ha innej podstawie niz umowa o prace lub $wiadczyt prace na podstawie umowy
0 prace w mniejszym wymiarze etatu niz okreslony w § 3 ust. 26 Umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 12 Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych
niezaleznie od ustalonych kar umownych.

§21
Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robét z
innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 12, za kazdy dzien zwtoki lub
przerwy,

2) zwloki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 12, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbidr powinien zosta¢ zakonczony.

§ 22

1. Kary umowne dotyczace opo6znienia w oddaniu przedmiotu umowy oraz opo6zZnienia
w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze beda potracane z faktury koncowej
Wykonawcy, w pozostatych przypadkach - w pierwszej kolejnosci - 2z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Kary potrgcane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, automatycznie bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

3. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego kare umowna.

§23

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

2. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Inwestorowi
jej kserokopie poswiadczonga za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3. Jesli wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to
mozliwe - do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.
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§24

1. Wykonawca zobowiazuje sie do uregulowania nalezno$ci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z
poszczegbélnymi dostawcami. Wykonawca moze korzysta¢ z medidw Inwestora jesli strony
spisza na tg okoliczno$¢ stosowny Aneks, w ktérym okreslg zasady i warunki korzystania z
medidéw oraz odptatnosé.

2. W przypadku korzystania z innych ustug nalezgcych do Inwestora ich zakres i sposdéb
rozliczenia bedg uregulowane Aneksem.

Postanowienia koncowe

§25
Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosSci.

§ 26
Wszystkie zataczniki oraz dokumenty wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralna
czese.

§ 27
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad miejscowo wtasciwy dla
siedziby Inwestora.

§ 28
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo
budowlane.

§ 29
Umowe uwaza sie za wykonang w catosci po wykonaniu rob6t budowlanych oraz zakoniczeniu
okresu gwarancji i rekojmi zaoferowanych przez Wykonawce.

§30
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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