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                    Projekt                      

     UMOWA Nr ................................................... 
o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu …………2020 r. w Busku - Zdroju pomiędzy:  

„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A.,  z siedzibą przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko 

– Zdrój, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, kapitał zakładowy 24 

500 000 zł zwane w treści  w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa: 

Wojciech Lubawski – Prezes Zarządu 

a   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………. - …………………., 

przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami. 

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………… postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści, 

zwana dalej „Umową”. 

Ilekroć w umowie jest mowa o Inspektorze nadzoru rozumie się odpowiednio Inżyniera 

Kontraktu lub branżowego Inspektora Nadzoru. 

ROZDZIAŁ I. 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiot, zakres rzeczowy 

§1. Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Rozbudowa Szpitala 

Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w 

chorobach układu krążenia”.  

§2. Zakres zamówienia, o którym mowa w §1, obejmuje w szczególności: 

1) nadbudowa budynku nr 1 ( „budynek po Zarządzie”) o dwie kondygnacje, 

2) nadbudowa budynku nr 2 („Kardiologia”) o jedną kondygnację,  

3) przeniesienie oddziału kardiologicznego na dwie ostatnie kondygnacje wraz z salą 

intensywnej opieki kardiologicznej z zapleczem medycznym i socjalnym,  

4) adaptacja istniejących kondygnacji na standardowe pokoje pobytowe wraz 

z niezbędnym zapleczem,  

5) adaptacja pomieszczeń kondygnacji piwnic w części wschodniej na potrzeby biblioteki 

z czytelnią oraz pozostałą część pomieszczeń na kondygnacji piwnic na pomieszczenia 

magazynowe, części techniczne obiektu oraz zaplecze porządkowe szpitala 

uzdrowiskowego,  

6) docieplenie ścian zewnętrznych, 

7) renowacja elewacji wraz z ujednoliceniem wyglądu zewnętrznego kompleksu, 

nawiązując do budynków „Nowej Krystyny” oraz budynku Zarządu Uzdrowisko Busko 

– Zdrój,  

8) wymiana podłogi na gruncie wraz z dociepleniem,  

9) wprowadzenie na każdej kondygnacji pomieszczeń sanitarnych, porządkowych 

i medycznych, wraz z salami chorych, 

10) remont części istniejących Sal chorych,  

11) montaż odbojników z pochwytami na wszystkich korytarzach remontowanej 

i nadbudowywanej części obiektu,  

12) nadbudowa szybów windowych oraz wymiana istniejących wind,  
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13) rozbudowa części budynku nr 1 o balkony,  

14) przebudowa w zakresie modernizacji bryły i elewacji budynku,  

15) instalacje rurociągowe gazów medycznych, czyli: 

a) instalacja tlenu, 

b) instalację próżni, 

c) instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa do celów medycznych, 

16) źródła zasilania instalacji gazów medycznych, czyli: 

a) budowę rozprężalni tlenu,  

b) budowę stacji sprężarek powietrza medycznego,  

c) budowę stacji pomp próżniowych, 

17) system alarmów klinicznych gazów medycznych,  

18) kompleksowe wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku nr 1 i 2 

oraz wymianę przewodów tranzytowych do Willi Zielonej oraz budynku rehabilitacji,  

19) zestaw hydroforowy dla celów bytowo-gospodarczych oraz ppoż., 

20) kompleksowe wykonanie instalacji wody hydrantowej,  

21) kompleksowe przeniesienie instalacji solarnej na dach nadbudowanych kondygnacji, 

z zapewnieniem jej dalszego funkcjonowania,   

22) kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,  

23) kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,  

24) kompleksowe wykonanie instalacji c.o.,  

25) kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 

26) kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji,  

27) kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej budynku nr 1 i budynku nr 2: 

a) zasilanie budynku,  

b) rozdzielnica główna budynku,  

c) rozdzielnica awaryjna RA1,  

d) wyłączniki pożarowe,  

e) instalacje elektryczne wewnętrzne,  

f) instalacje niskoprądowe,  

g) instalacja sygnalizacji pożaru – SSP,  

h) instalacja oddymiania klatek schodowych – ODD,  

i) instalacja systemu okablowania strukturalnego, 

j) instalacja systemu przyzywowego,  

k) instalacja lokalnych punktów dystrybucyjnych Wi-fi,  

l) instalacja telefoniczna,  

m) instalacja antenowa RTV – SAT,  

28) kompleksowy demontaż wyłączonych instalacji,  

29) demontaż i utylizacja istniejących elementów białego montażu,  

30) demontaż urządzeń znajdujących się na elewacji remontowanych budynków wraz 

z dostarczeniem ich do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,  

31) demontaż istniejących agregatów klimatyzacji na budynku oraz wewnątrz 

remontowanej części obiektu wraz z dostarczeniem ich do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego,  

32) wykonanie pokrycia dachowego na nadbudowanych budynkach,  

33) dostawa i montaż wyposażenia obiektu, 

34) dostawa i montaż numerów oraz oznakowań  pomieszczeń montowanych na drzwiach 

(około 175 sztuk drzwi), system numeracji do uzgodnienia z Użytkownikiem,  
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35) wzmocnienie fundamentów. 

§3. Realizacja Zadania odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie,  

zgodnie z wielobranżowym projektem wykonawczym pn.: „Rozbudowa Szpitala 

Uzdrowiskowego „KRYSTYNA Budynek 1 i 2 (Kardiologia) przy ul. Rzewuskiego 3, 

28-100 Busko – Zdrój, działka budowlana nr 126/3, obręb 013”, sporządzonym przez 

jednostkę projektową: GRUPA 4M Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 224A, 25  614 Kielce, 

zwanym dalej „Dokumentacją projektową”, Decyzją nr 49 A/2019 z dnia 17.02.2017 r. 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgłoszeniem rozpoczęcia 

robót oraz na zasadach określonych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację Zadania. 

Dokumenty umowne i przepisy prawne 

§4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez 

Zamawiającego i Wykonawcę.  

§5.  Integralne części składowe Umowy stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

2) dokumentacja projektowa; 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) oferta Wykonawcy; 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zwany dalej „Harmonogramem”, którego 

podstawą wykonania będzie opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową 

kosztorys na cenę ofertową. Harmonogram staje się załącznikiem nr 1 do Umowy  

z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. 

§6. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  

w szczególności: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. 

poz. 1843), dalej: „Prawo zamówień publicznych”;  

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r. poz. 1145); 

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186),  

dalej „Prawo budowlane”); 

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869); 

5) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 282); 

6) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609); 

a ponadto: 

7) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

8) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw 

Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 

 

ROZDZIAŁ II. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU/ INŻYNIERA 

KONRAKTU 

 

Ogólne obowiązki Zamawiającego: 
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§7. Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swoich przedstawicieli:   

1) …………………… – …………………………………………; 

…………………… – ………………………………………. 

§8. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do: 

1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziałem kosztów, sporządzonego przez Wykonawcę, 

2) uzyskania niezbędnych zezwoleń umożliwiających przeprowadzenie robót, 

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, pozwolenia  

na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, Dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, 

4) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 39 dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy. 

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

inwestorskiego, ze wskazaniem inspektora nadzoru sprawującego funkcję koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru różnych specjalności. Zgłoszenie nadzoru 

inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania 

Wykonawcy. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności  

art. 25-27. 

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do: 

1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu, 

2) udziału w przekazaniu terenu budowy, 

3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 

zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 

zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 

materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania  

w budownictwie, z uwzględnieniem zapisów §11 ust. 1 pkt 8, 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 

elementy określone w Harmonogramie, 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 

przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

9) kontroli terminowości wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego 

realizacji zgodnie z Harmonogramem, 

10) udziału w naradach koordynacyjnych, 

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca, Projektant, Konserwator Zabytków), wątpliwości 

natury technicznej powstałych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzeżeniem §66 ust. 

9, 

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji 

Zadania oraz jej gotowości do odbioru, 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji powykonawczej, 
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14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 

Zadania, 

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie  

z Umową, a materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 

16) uczestniczenia w odbiorze końcowym, 

17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego, 

18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany 

przez Zamawiającego, 

19) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej sporządzonej przez Wykonawcę 

wynikającej z umowy o dofinansowanie, w tym m.in. niezbędnych dokumentów 

wskazanych przez Zamawiającego, według ustalonego z Zamawiającym wzoru 

w związku z uzyskaniem przez Uzdrowisko Busko - Zdrój dofinansowania projektu 

RPSW.07.03.00-26-0017/17 pn. „Rozbudowa Szpitala Uzdowiskowego „Krystyna” 

służąca optymalizacji procesu terapeutyczno – leczniczego w chorobach układu 

krążenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,. 

4. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej 

umowy, następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora Nadzoru rozumie się przez to 

właściwego branżowo Inspektora Nadzoru, z tym że dokumentowanie czynności 

przewidzianych umową, a wykraczających poza obowiązki jednego Inspektora Nadzoru 

zatwierdza koordynator.  

ROZDZIAŁ III.  

OBOWIĄZKI  I  DZIAŁANIA WYKONAWCY 

 

§10. Wykonawca oświadcza, że sprawdził kompletność Dokumentacji projektowej otrzymanej 

od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, terenem budowy, 

standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy  

do wykonania według przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

oraz warunków Umowy. 

Ogólne obowiązki Wykonawcy 

§11. 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramem, 

2) wykonania wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją projektową, pozwoleniem  

na budowę, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi  

w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

zaleceniami Konserwatora Zabytków, obowiązującymi normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo budowlane, zasadami wiedzy 

technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym 

i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

oraz zachowania jakości robót określonych w Dokumentacji projektowej i nie niższej 

niż zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej 

zgody Zamawiającego, 
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3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie 

z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.                 

o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r., poz. 266 z późn. zm.), 

4) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek 

wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane, 

5) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich 

miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie  

z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku  

na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, 

6) zapewnienie pełnej dyspozycyjności Kierownika Budowy na terenie budowy  

w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, oraz 

udziału w naradach koordynacyjnych budowy Kierownika Budowy  

lub kierownika robót przy udziale pracowników wskazanych przez Wykonawcę, 

7) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, 

8) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku 

polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje 

właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty 

techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów                  

i urządzeń zgodne z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje 

eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, 

gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed 

wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów 

opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, 

deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, wnioskach o 

zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia  

do zamontowania oraz pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się 

Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają 

wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nie 

uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru, 

9) przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji powykonawczej 

oraz instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z 

wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi na tym obiekcie oraz 

dostarczonego wyposażenia,  

10) przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi 

instalacji, urządzeń oraz dostarczonego wyposażenia obiektu i sporządzenia na 

potwierdzenie tych czynności stosownych protokołów, 

11) uzyskania na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót; 

12) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczącymi 

opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w zakresie wykonywanych 

robót, w tym inwentaryzacji geodezyjnej pomieszczeń, 

13) zapewnienie na własny koszt utylizacji stałej zabudowy oraz zdemontowanych 

elementów białego montażu,  

14) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru 

niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów 

odbioru od organów ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, 

15) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, niezbędnych protokołów, 

dokumentów, w celu przekazania do użytkowania I Etapu inwestycji oraz całego 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w §35 pkt. 1, za wyjątkiem protokołów 

określonych ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, 
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16) w związku z uzyskaniem przez Uzdrowisko Busko - Zdrój dofinansowania projektu 

RPSW.07.03.00-26-0017/17 pn. „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” 

służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu 

krążenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wykonanie dokumentacji formalno-prawnej 

wynikającej z umowy o dofinansowanie tj. m.in. niezbędnych dokumentów 

wystawionych na zlecenie Zamawiającego, wg ustalonego z Zamawiającym wzoru, 

dot. w szczególności: haromonogram rzeczowo-finansowego w rozbici na koszty 

kwalifikowane i niekwalifikowane, raporty z postępu prac, zestawienie środków 

trwałych itp. 

17) wykonanie i zamontowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, tablic: informacyjnej w 

terminie 30 dni od podpisania Umowy i pamiątkowej, w terminie zakończenia 

przedmiotu Umowy określonym w §35 w formach, wymiarach oraz lokalizacji 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i 

beneficjenta dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

18) złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,  

Harmonogramu z podziałem kosztów, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag 

lub zastrzeżeń do w/w Harmonogramu, ich uwzględnienia i przedstawienia 

poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgłoszenia. Wykonawca 

wraz z Harmonogramem zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, jaki zakres robót 

zamierza powierzyć Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu, w 

którym ujęte zostały te roboty, 

§12.1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem  

i na swój koszt, w szczególności: 

1) sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem, Konserwatorem Zabytków oraz 

Zamawiającym wszelkiej Dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona 

przez Zamawiającego, a której wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do 

kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie się w szczególności 

możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, 

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór 

nad realizowanymi robotami, 

3) uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków niezbędne do realizacji zadania,  

4) zapewnienie podczas prowadzenia prac ciągłości dostawy mediów niezbędnych do 

funkcjonowania budynku  „Willa Zielona”,  

5) zapewnienie dostępu do windy, w obszarze objętym inwestycją, dla Kuracjuszy 

pozostałych części obiektu Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna”, nieobjętych 

budową, a w razie konieczności wyłączenia windy z użytkowania  po uprzednim 

ustaleniu  z Użytkownikiem terminu oraz okresu jej wyłączenia, 

6) organizację i utrzymanie zaplecza budowy niezbędnego dla realizowanych robót, 

7) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż 

do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie 

szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 

do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu 

zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru 

końcowego, 

8) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja 

projektowa, a związanej z realizacją robót objętych Umową, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli posesji  
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o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu 

pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami, oraz o braku roszczeń 

finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku  

z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością, 

9) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji 

Umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu, 

10) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót  

np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, ogrzewania itp. oraz ewentualnie 

zamontowanie liczników i ponoszenie opłat na warunkach uzgodnionych  

z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie 

konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody)  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych 

urządzeń technicznych i ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy, 

11) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 

bezpośrednim nad robotami, 

12) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie 

budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni, 

13) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu, 

14) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń 

podlegających zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej  

i zakresu prac,  

15) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę, 

16) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie, 

17) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi  

i mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy 

zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji 

Użytkownika w/w obiektu w tym zakresie, 

18) po dokonaniu odbioru, o którym mowa w  §39 ust. 1, Etapu I, o którym mowa w §35 

ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty, na pozostałej części obiektu, 

w sposób, który nie uniemożliwi funkcjonowania zakończonego etapu prac.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji 

Kierownika budowy przez osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, o której mowa  

w §5 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inną osobę niż wskazana w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 

zmiany; 

2) pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki 

kierownika budowy spełnia kryteria oceny ofert określone w SIWZ, w stopniu  

nie mniejszym, niż zadeklarowano w ofercie, o której mowa w §5 pkt 4. 

4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy, 

w przypadku gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia kryteriów, o których mowa  

w ust. 3 pkt 2. 

5. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia 

postanowień, określonych w ust. 2 i 3. 

6. Zmiana Kierownika budowy o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy  

i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w §66. 
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7. Ustalenie dotyczące uzgodnień kolorystyki wyposażenia, kolorów farb i posadzek 

Wykonawca dokona z Użytkownikiem na etapie realizacji inwestycji.  

8. Wykonawca przygotuje wizualizację układu szafek przewidzianych do wyposażenia 

każdego pomieszczenia.   

 

Podwykonawcy 

§13.  Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 Umowy, przez 

podwykonawców.  

§14.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

jest zobowiązany, w trakcie realizacji Zadania, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury  

lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 

2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy  

o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, 

który winien być zgodny z Harmonogramem, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 

d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się             

z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 

e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone  

na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

e) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy. 

Wymogi określone w pkt 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący 

na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy  

o podwykonawstwo, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się  

za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                  o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt 

umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające 

zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się 

odpowiednio. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                    

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  

niż 50 000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  

jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 60 ust. 1 lit. g).  

12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  z 

dalszymi podwykonawcami. 

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 

niniejszego paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu 

budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

15. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych 

umów przez Zamawiającego. 

16. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na innego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie  

do wykazania, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w stopniu nie gorszym niż poprzedni, na którego zasobach 
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polegał Wykonawca, chyba że Wykonawca wykaże, że sam spełniał postawione  

w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 – 15 stosuje się odpowiednio. 

§15.  Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę maksymalnie 

do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony  

w Harmonogramie. 

§16.1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy 

wobec Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania  

lub zaniechania. 

§17.1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść 

będzie sprzeczna z treścią Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania 

wykonania części zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą  

lub dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne 

zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio 

Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego. 

 

Wymagania w zakresie zatrudnienia 

§18.  1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy  

o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm,), osoby które wykonywać będą  

m.in. zakres: zamówienia określony w §2 pkt 1-35. 

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco 

dokumentacji zatrudnienia osób o których mowa w ust.1, w celu potwierdzenia 

spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.  

3. W trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, na każde jego żądanie, aktualnego oświadczenia potwierdzającego 

zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 dni robocze, innych dokumentów, w szczególności: 

zanonimizowanych umów o pracę zawartych z osobami, o których mowa w ust.1 lub 

zanonimizowanego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 

opłacenie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust.1. 

5. Dodatkowo, Wykonawca przedstawi oświadczenie o ilości osób zatrudnionych 

podczas realizacji robót budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach związanych 

z realizacją robót. 

6. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

obowiązki określone w ust. 1-5 obciążają także Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zakresie w/w obowiązków  
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oraz do przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa  

w ust. 3 i 4. dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 

 

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 

§19. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy  

i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące: 

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne; 

2) możliwości urządzenia zaplecza budowy; 

3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.; 

4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy; 

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

§20. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł  

w cenie ofertowej. 

 

Wytyczenie obiektów i robót 

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez 

osoby uprawnione do tych czynności.  

§22. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy,  

aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 

 

Utrzymanie terenu budowy 

§23. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

§24. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 

informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać 

wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje. 

§25. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek 

wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie typu 

pełnego, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie 

trwania budowy. 

§26. Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń 

zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym 

Wykonawcy. 

§27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu 

budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób,  

by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 

§28. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem 

odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r.,  

poz. 797 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.). 

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek  

lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje 

Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  
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§30. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt 

organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, 

ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego. 

§31. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki  

w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności  

przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy  

i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć  

na nie wpływ. 

 

Dokumentacja powykonawcza  

§33. Po zakończeniu realizacji Zadania, w tym Etap I, Etap II, o których mowa w §35, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw zweryfikowanej i 

zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru w zakresie kompletności i poprawności 

Dokumentacji powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 15  i 16 oraz §12 ust.1 pkt 8, a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w czterech 

egzemplarzach.  

§34. Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru Etapu I oraz odbioru 

końcowego całego przedmiotu Umowy do czasu otrzymania od Wykonawcy, a 

sprawdzonej przez Inspektorów Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji 

powykonawczej.  

 

ROZDZIAŁ IV. 

 TERMIN REALIZACJI 

 

§35. Zakończenie realizacji całości przedmiotu Umowy ustala się w terminie do 16 miesięcy 

od dnia podpisania Umowy, w tym: 

1) Etap I – budynek nr 2 „Kardiologia” zostanie wykonany i przekazany 

Zamawiającemu w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

2) Etap II – budynek nr 1 „Budynek po Zarządzie” zostanie wykonany i przekazany 

Zamawiającemu w terminie do 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

§36. Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzień 

zakończenia robót budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy 

o gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 

ROZDZIAŁ V.  

WSTRZYMANIE ROBÓT 

 

§37. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim 

zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio 

zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie 

robót: 

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru  

dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót, z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, 

2) powstało z winy Wykonawcy. 
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ROZDZIAŁ VI. 

ODBIORY 

 

Odbiory robót budowlano –instalacyjnych 

§38. 1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających, robót 

ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe. W tym przypadku Wykonawca – po 

dokonaniu wpisu w dzienniku budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru 

z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru 

dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

§39.1. Po zakończeniu realizacji Etapu I, o którym mowa w §35 pkt. 1 oraz całego przedmiotu 

Umowy, określonego w § 1, dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów 

przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje; 

2) dokonania – przed czynnościami odbioru – rozruchu urządzeń dostarczonych na 

obiekt,  

3) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia 

Inspektorów Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy  

§33 stosuje się odpowiednio; 

4) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte 

Etapem I, a w przypadku odbioru całego przedmiotu Umowy wszystkie roboty objęte 

zamówieniem. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie 

wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie 

istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji  

i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru; 

5) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości Etapu I oraz 

całego przedmiotu Umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją Inspektora 

Nadzoru na tym piśmie; do zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 1-4. 

6) zapisy §39 ust. 1 pkt. 1-5 mają również zastosowanie do czynności odbiorowych 

Etapu I, o którym mowa w §35 pkt. 1.  

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych  

od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. Zapisy §34 

stosuje się odpowiednio. 

3. Protokół odbioru końcowego, dotyczący Etapu I stanowiącego część zakresu Umowy, 

o którym mowa w §35 pkt. 1, będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru 

końcowego całego przedmiotu Umowy.  

 

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach. 

§40.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor 

Nadzoru nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą, a ujętego  

w Harmonogramie i wyznaczy termin na usunięcie wad z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru  końcowego Etapu I stanowiącego część zakresu 

przedmiotu Umowy oraz Etapu II będącego jednocześnie protokołem odbioru 

końcowego całości przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

będą przysługiwały następujące uprawnienia: 
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1) w przypadku wad, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, a nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad;  

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                            

z przeznaczeniem – odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

Umowy po raz drugi. W przypadku żądania wykonania przedmiotu Umowy  

po raz drugi do czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru 

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Zadania, 

3)  w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy 

termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu 

Umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru 

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy.  

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 67. 

 

ROZDZIAŁ VII. 

 WYNAGRODZENIE 

 

§41.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się                  

w wysokości: …………..zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………...  

w tym: 

Etap I - ……………zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………. 

Etap II - …………… zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót 

określonych w Umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 

Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 

przetargowej ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami  

i zakresem robót koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów, stanowią 

ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione  

w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i 

budowlano-montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota 

wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega 

wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku  

od towarów i usług (VAT). 

3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku 

istotnej zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 66 ust. 2. 

4. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 
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jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, 

korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. 

6. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, może zostać dokonane z uwzględnieniem,  

że wierzytelność wynikająca z Umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje 

Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych  

w umowie obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich określonych  

w umowie praw Zamawiającego względem Wykonawcy.  

7. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, nie stanowi podstawy do ingerowania przez 

osoby trzecie będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu 

wierzytelności we wzajemne rozliczenia między Stronami Umowy, terminy płatności, 

odsetki za zwłokę, kary umowne itp. 

ROZDZIAŁVIII. 

 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

ORAZ UBEZPIECZENIE BUDOWY 

 

§42.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy                    

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: ……………. zł             

(słownie złotych: ………………………………………………………………………) 

w tym: 

1. Etap I - 5% 

2. Etap II -5% 

w formie ………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio dla 

Etapu I i Etapu II w następujących terminach i wartościach: 

1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % służąca pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty 

dokonania odbioru całości przedmiotu Umowy, po ewentualnym pomniejszeniu o 

kwotę kar przewidzianych Umową; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń               

z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie  

do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar 

przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez 

Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b  

i pkt 3 jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki 

sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument 

potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony 

Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu 

terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru 

końcowego. 

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie 

zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony  

do wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 

10% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 
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1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji 

przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego 

gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści 

zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 

do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz 

z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  

w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujące  

także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości 

wynagrodzenia, określonego w §41 ust.1, zwane dalej „Ubezpieczeniem”. 

Ubezpieczenie winno być zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz winno 

obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe  

z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno 

zostać zawarte z góry na okres realizacji Zadania, o którym mowa w §35  

i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

Ubezpieczenia do czasu odbioru końcowego Zadania, jeżeli nie zostanie on dokonany 

w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w §35. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 

zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia 

określonego w § 41 ust.1. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną  

za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia 

Ubezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisą ubezpieczeniową, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający opłacenie 

ubezpieczenia, na okres, o którym mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału 

polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym 

jej opłacenie, w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust.7. 

12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §35  

lub opóźnienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany 

odpowiednio przedłużyć okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje się 

odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w §40 

ust. 2pkt 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

Ubezpieczenia na czas usunięcia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.10 stosuje 

się odpowiednio. 

ROZDZIAŁ IX.  

ROZLICZENIA 

 

§43. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez 

Wykonawcę faktury. 

§44. Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury częściowej  

raz na dwa miesiące. Wysokość wynagrodzenia określona ostatnią fakturą częściową za 

wykonanie odrębnie dla Etapu I jak i Etapu II winna być nie niższa niż 10% odpowiednio 

do wartości wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1.  

§45.1. Podstawą do wystawienia faktur i złożenia ich do Zamawiającego będzie,  

z zastrzeżeniem ust. 2, protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę  

i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół 
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odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne  

z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz efektów 

rzeczowych  o ich wartości, jeśli taki zostanie dostarczony przez  Zamawiającego 

Wykonawcy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej Etap I, Etap II będzie, z zastrzeżeniem ust. 

3, protokół odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy sporządzony przez 

Zamawiającego.  

3.  W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich 

dokończenia osobie trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie 

dokonane odpowiednio po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót  

i ich dokończenia osobie trzeciej. 

§46. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane  

na fakturze. 

§47.1. Należność Wykonawcy będzie płatna z rachunku Zamawiającego, posiadanego  

w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. konto nr  09 1020 2629 0000 9202 

0384 7399. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z oświadczeniami  

o których mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny 

zostać opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo 

Inspektor Nadzoru potwierdza, że materiały zostały wbudowane, a roboty wykonane 

zgodnie z Umową. 

3. Faktura winna zawierać następujące dane Zamawiającego: 

nabywca: Uzdrowisko Busko – Zdrój S. A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28 -

100 Busko – Zdrój, NIP 655- 000-02-38, 

odbiorca faktury:  Uzdrowisko Busko – Zdrój S. A. ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 

28 – 100 Busko - Zdrój. 

4. Faktury winny być odrębnie wystawiane na koszty kwalifikowane, jeżeli będzie  

to wymagane przez Zamawiającego. 

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz 

inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

§49.1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany  

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                   

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą 

realizowana była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą, pisemnego oświadczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, 

zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą  

lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wszystkich 

kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu  

tej faktury. Ponadto, wraz z każdą składaną fakturą, Wykonawca zobowiązany  

jest do przedłożenia oświadczenia, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót 

objętych fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy 

Podwykonawców, łącznie z ich wykazem i potwierdzeniem dokonania na ich rzecz 

zapłaty. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy. 
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§50.1. W przypadku nie dostarczenia pisemnego oświadczenia o którym mowa w §49  

ust. 2, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej 

należności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 

Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty. 

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w §46 - §48 umowy. 

Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność                        

z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie  

protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy  

są zakończone i zgodne z Harmonogramem. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę  

do  zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  

w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie 

może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 

dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w §41 ust. 1. 
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10. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3  

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 

przez Zamawiającego od Umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, 

o której mowa w § 14, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia 

Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia 

może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec 

niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X. 

RĘKOJMIA 

 

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu Umowy. 

§52. Okres rękojmi ustala się na 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego dla Etapu I i 

Etapu II przedmiotu Umowy. 

§53. 1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §52, wad przedmiotu  

Umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). 

2. Niezależnie od uprawnień w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§54. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, za wady 

powstałe na skutek  wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych 

metod wykonywania robót.  

§55. W okresie rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 

z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia. W tym, w szczególności 

naprawy, przeglądy konserwacje, wymiany części i materiałów eksploatacyjnych wraz 

z kosztami ich zakupu, w terminach wymaganych lub zalecanych przez producenta lub 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku wystąpienia awarii. 

§ 56. W ramach rękojmi Wykonawca na własny koszt  i ryzyko wymieni, naprawi, uzupełni 

przedmiot zamówienia tak, aby był on zgodny z wymogami zawartymi w Umowie, 

normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną jak również, żeby spełniały one 

wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca zobowiązany będzie 

usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania 

od Zamawiającego. W przypadku braku usunięcia wad lub usterek w ww. terminie, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie Zamawiającemu urządzenie 

zastępcze. Ponadto z uwagi na specyfikę obiektu objętego zamówieniem, Wykonawca po 

powzięciu informacji o wadzie lub usterce niżej wymienionych urządzeń, zobowiązany 

jest do usunięcia wad lub usterek lub dostarczenie  urządzeń zastępczych w terminach: 

− aparat do znieczulenia ogólnego dla dorosłych i dzieci – 1 szt. – 48h, 

− centralna stacja monitorowania z systemem telemetrycznym – 1 szt. – 48h, 
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− defibrylator rozbudowany – 1 szt. – 24h, 

− defibrylator prosty – 1 szt. – 24h, 

− aparat USG stacjonarny – 2 szt. – 48h, 

− kolumna przyłóżkowa – 3 szt. – 48h, 

na okres naprawy zgłoszonej wady / usterki, bądź wymiany urządzenia”. 

§57. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad,  usterek 

lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z 

rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z 

zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od kar wynikających z §60 

Umowy.  

§58. W przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego, o którym mowa w §56 

Zamawiający ma prawo wynająć urządzenie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

ROZDZIAŁ XI. 

 KARY UMOWNE 

 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 

§ 59. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną stanowiącą 10% wynagrodzenia określonego w §41 ust.1                                z 

uwzględnieniem postanowień §69 ust. 2. 

§60. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego 

wynagrodzenia brutto za realizację całego przedmiotu Umowy, określonego  

w § 41 ust. 1 w następujących wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu prac objętych Umową - w wysokości równej 0,05% 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie 

rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, licząc  

od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki; 

c) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  

lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego  

w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

d) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,01% wynagrodzenia,  

określonego w §41 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom; 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki 

przypadek; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, 

określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki 

przypadek; 

h) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymagań określonych w §18 ust.1, lub gdy Wykonawca, nie 
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przedłoży Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w §18  

ust.3 i 4 – w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę, co do której ustalono, że nie jest 

zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której, nie przedłożono wymaganych 

dokumentów, za każdy taki przypadek; 

i) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §42 ust. 7, 

lub nie przedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych  

w § 42 ust. 12-13 – w wysokości 0,01% wynagrodzenie określonego w §41 ust. 1, za 

każdy dzień w którym Zadanie nie było objęte Ubezpieczeniem; 

j) w przypadku nie przedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których 

mowa w §42 ust. 10 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego w §41  

ust.1, za każdy taki przypadek, 

k) w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego, lub opóźnienia jego 

dostarczenia, o którym mowa w §56 – w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

określonego w §41 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po 

zgłoszeniu wady/usterki, do dnia nabycia urządzenia zastępczego przez Wykonawcę 

lub Zamawiającego.  

2. Kary będą naliczane odrębnie dla każdego z etapów zamówienia określonego w §35. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1. 

4. Suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przewyższyć 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §41 ust. 1. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem że kary z tytułu 

nienależytego wykonania umowy zostaną zaliczone na poczet kary umownej  

w związku z odstąpieniem od Umowy. 

6. W przypadku niewykonania obowiązków umownych, w szczególności: 

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

    Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy – wysokości 0,002% wynagrodzenia 

   umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

- za opóźnienie w przystąpieniu do dokonania odbioru końcowego – w wysokości 

0,002% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia. 

§61. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest  

do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych  

w Kodeksie cywilnym. 

ROZDZIAŁ XII. 

 RYZYKO WYKONAWCY 

 

§62. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie 

umownym odpowiada Wykonawca. 

§63. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 

zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej. 

§64. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego  

lub Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

§65. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane  

przez niego lub Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ XIII. 

 ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA ROBÓT OSOBIE 

TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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§66. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy,  

w formie aneksu do Umowy, w następujących przypadkach: 

1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy 

związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ  

na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego 

wydłużenia, 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem że 

okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 

a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesięciu lat w 

poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone 

są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości 

występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat  

w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których 

prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia 

niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas 

w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest 

niezbędny na naprawę  uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych lub terenowych, 

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych 

służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy  

w określonym umową terminie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy                            

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących  

przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych  

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą 

techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie 

obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
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2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych  

w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 

standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na  

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

robót, 

c) możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów 

wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań groziło niewykonaniem  

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków 

geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu 

Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych,                    

a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie 

zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 

i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku  

do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących 

zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, 

funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji 

zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie 

odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 

zaleceń właściwych służb i inspekcji. 

3. Strony wyodrębniają: 

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 

3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy,  

a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa 

zgodnie z przeznaczeniem, a  których nie przewidywała dokumentacja projektowa lub 

wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było 

przewidzieć w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane 
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roboty, które nie zostały określone w Dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do 

wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, 

bądź te które wynikają z rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi. 

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie 

aneksu do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół 

konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta. 

Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej 

zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą  

z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek 

Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku  

do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych  

lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 

5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca 

winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto 

jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 również 

autora Dokumentacji projektowej oraz Konserwatora Zabytków. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3:  

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których 

mowa w §5 pkt 5, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia 

oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  

o których mowa w §5 pkt 5. 

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których 

mowa w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, 

zgodnie z ust. 4 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 

sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym 

zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8.  

§67. 1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej 

realizacji robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, 

bądź użycia materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. 

W razie potrzeby ponownego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, 

Zamawiający może je sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy  

albo oddać na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają 

większej wartości – potraktować jako odpad i usunąć na składowisko odpadów  

na koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku, o których mowa w §40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania 

odbioru Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad: 

1) za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się 

odpowiednia część wynagrodzenia; 
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2) za wykonanie wadliwie elementy robót, określone w Harmonogramie, 

wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu 

zostanie przez Zamawiającego wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

protokołu usunięcia wad. 

3. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obniżone 

o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych 

w §5 pkt 5 i w §69 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę.  

4. W przypadku, o którym mowa w  §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunięcie wady 

wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie za te roboty nie należy się 

Wykonawcy do chwili wykonania robót wolnych od wad potwierdzonych protokołem 

odbioru i zostanie wypłacone w terminie określonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawcę 

obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady.  

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót,  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić  

ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia 

poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest  

do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie          

z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest 

zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie 

rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu 

jej usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust.3,  

w przypadku jeżeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Odstąpienie od umowy 

§68. 1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia  1964 r. 

Kodeks cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy, 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości 

wykonania Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

3) otwarcia likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn  

i nie przystąpił do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, 

5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

i nie przystępuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót, 

6) w przypadku określonym w §50 ust. 10, 

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

w terminie określonym w §35, 

8) w przypadku określonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b, 

9) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych albo gdy były one oceniane w ramach kryterium oceny ofert, 
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a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia albo w stopniu nie mniejszym niż 

wskazany w ofercie, o której mowa w §5 ust. 4, jeżeli zasoby te były oceniane w 

ramach kryterium oceny ofert, 

10) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §42 ust. 7, 

lub nie przedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych  

w § 42 ust. 12-13 a także nie przedłożenia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w §42 ust. 10, 

11) w przypadku określonym w §12 ust.5, 

12) w przypadkach nie wykonania przez Wykonawcę postanowień, o których mowa  

w §11 ust. 1 pkt 17. 

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane: 

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 - w terminie do 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 180 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w przypadku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia 

wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy. 

3. W przypadkach, określonych w ust.1 pkt 5-12, Zamawiający może odstąpić według 

swojego wyboru, od Umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza  

warunki Umowy albo co do całej reszty nie spełnionego świadczenia.  

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy. 

 

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy 

§69. 1.   W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację, o której 

mowa w §33, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych 

robót. W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie 

Zamawiający zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi  

i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi, 

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie 

dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym 

Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie  

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych 

przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od Umowy.  

3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz 

materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność 

i pozostaną w jego dyspozycji.  

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

sporządzić: 
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1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej 

systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny  

z Harmonogramem, 

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany. 

5.   Kosztorysy, o których mowa w ust. 4: 

1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę 

ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie 

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia 

oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  

o których mowa w §5 pkt 5, 

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 

6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy   

§40 i §67. 

 

ROZDZIAŁ XIV. 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§70. 1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, z zachowaniem przepisów o ochronie danych 

osobowych, do prowadzenia ewidencji zawierającej dane osobowe Wykonawcy (osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz pracowników Wykonawcy 

podanych jako osoby kontaktowe lub upoważnione do wykonywania jakichkolwiek 

czynności związanych z realizacją Umowy) oraz do przetwarzania danych osobowych  

w odpowiednich zbiorach, ewidencjach i rejestrach w zakresie niezbędnym do wykonania 

umowy, w szczególności w zakresie rozliczeń finansowych i wywiązania się  

z obowiązków informacyjnych wobec organów państwowych m.in. z Urzędem 

Skarbowym. 

2. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, Strony oświadczają, że zostały im podane 

wszelkie informacje wymagane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) m.in. z 

art. 13. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż:  

a) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy (podanych w umowie) jest „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Busku-Zdroju przy ulicy Rzewuskiego 1, 

b) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. można skontaktować się z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@ubz.pl lub adresem pocztowym: 

Inspektor Ochrony Danych „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. Rzewuskiego 1,  

28-100 Busko-Zdrój, 

c) podstawą przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, 

jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie 

roszczeń i obrona praw Zamawiającego oraz art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z art. 74 

ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

d) jego dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, 

umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym); dostawcom usług prawnych  

i doradczych oraz wspierających „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w dochodzeniu 

mailto:iod@ubz.pl
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należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 

odpowiednim organom w związku z realizacją celu dla którego umowa została zawarta, 

e) z uwagi na korzystanie z usług innych dostawców dane osobowe Wykonawcy mogą być 

przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych 

odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy „Uzdrowiskiem Busko-

Zdrój” S.A. a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych 

przyjęte przez Komisję Europejską, 

f) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie do 

upływu terminu przedawnienia roszczeń, wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego 

oraz okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa budowlanego. Wszelkie dane 

przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane 

są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 

podatkowy. Okres przechowywania danych osobowych może być każdorazowo 

przedłużany o okres przewidziany przepisami prawa. Po upływie wyżej wymienionych 

okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji, 

g) przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich przekazania podpisanie  

i realizacja umowy nie jest możliwe, 

h) Zamawiający zapewnia Wykonawcy prawo dostępu do jego danych, może on również 

sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; skorzystać  

z uprawnienia do złożenia wobec „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora 

danych. Jeżeli „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie 

udzielonej zgody przysługuje Wykonawcy prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania  

z któregokolwiek z tych uprawnień – należy skontaktować się osobiście w siedzibie 

„Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A., poprzez adres mailowy wskazany na stronie 

internetowej lub pisemnie na adres siedziby. Wykonawcy przysługuje także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych  

w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy (np. imiona i nazwiska pracowników 

Zamawiającego) – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

ROZDZIAŁ XV. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§71. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, strony zobowiązują 

się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy,  

a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§72. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności 

sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony. 

§73. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  

po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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