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Busko-Zdro6j, dnia 26.10.2018 .

Znak: PZ/56/2018

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajqcego

»Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdraj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
zamoéwienia nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwot, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z
pOzn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawa.

§3

Opis przedmiotu zamdwienia

CPV:

7122 10 00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
7124 00 00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

4500 00 00-7 Roboty budowlane

45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 40 00 00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Przedmiotem postepowania jest wyposazenie w dzwig osobowy w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” obiektéw Spotki:
1) Budynek Sanatorium , Willa Zielona” przy ul. 1-Maja 39 w Busku- Zdroju,
2) Budynek Sanatorium Oblegorek przy ul. 1 Maja 19 w Busku-Zdroju.

2. Przedmiot zamdwienia podzielony jest na dwie czesci.
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ZamoOwienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi pracami przedprojektowymi, a nastepnie
wykonaniem rob6t budowlanych, magazynowaniem, dostawg oraz montazem dZwigu
osobowego w wymienionych obiektach Uzdrowiska. W zakres prac do wykonania przez
Wykonawce wchodzg wszelkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
odbiory techniczne oraz dopuszczenie eksploatacyjne przez Urzad Dozoru Technicznego
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, Polskg Normg oraz Prawem Budowlanym.

Inwestycja bedzie realizowana w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”. Wykonawca zadania
najpierw sporzadza dokumentacje projektowg w porozumieniu z Inwestorem wraz
z inwentaryzacja, uzyskuje wszelkie niezbedne badania i uzgodnienia wraz z otrzyma-
niem pozwolenia na budowe, a nastepnie realizuje roboty wedtug przygotowanej
i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji.

Z uwagi, iz budynki sa zabytkami, nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Swietokrzyskim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkow.

Na wykonanie przedmiotowych robdot beda powotani Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego.

CZESC 1 - BUDYNEK SANATORIUM , WILLA ZIELONA” PRZY UL. 1-MAJA 39 W
BUSKU- ZDROJU

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe szybu windowego, budowa szybu oraz kompleksowa dostawa z montazem
dZwigu osobowego spetniajgcego wymogi transportu dla oséb niepetnosprawnych w
obiekcie Sanatorium ,Willa Zielona”.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr ewidencyjny 412 obr 9 w Busku-Zdroju.

Przed przystapieniem do prac projektowych Zamawiajacy umozliwi dokonanie
szczegbtowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedna
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe. Proponowane usytuowanie szybu w pomieszczeniu obecnej
Swietlicy. Przedmiotowy budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym z 1 kondygnacja
podziemna. Budynek Sanatorium , Willa Zielona” wpisany jest do rejestru zabytkow pod
nr 860, podlega ochronie konserwatorskiej. Roboty beda realizowane w czynnym
obiekcie, w zwigzku z tym prace nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby wykonywane
roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla przebywajacych w obiekcie Sanatorium
kuracjuszy.
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CZE;SC II - BUDYNEK SANATORIUM OBLEGOREK PRZY UL. 1 MAJA 19 W BUSKU-
ZDROJU

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe szybu windowego, budowa szybu oraz kompleksowa dostawa z montazem
dZwigu osobowego spetniajacego wymogi transportu dla oséb niepeinosprawnych
w obiekcie Sanatorium , Oblegorek”. Budynek znajduje sie na dzialce nr 344
w Busku-Zdroju. Budynek Sanatorium ,Oblegorek” jest wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr 857 jako ,Willa” Oblegorek. Jest to budynek 3 kondygnacyjny, o uktadzie
korytarzowym z jedng klatka schodowg dwubiegowa, poddaszem nieuzytkowym i
czeSciowym podpiwniczeniem. Proponowane usytuowanie szybu na potudniowej
elewacji budynku. Jezeli prawo tego wymaga Wykonawca powinien uzyska¢ wszelkie
pozwolenia, zgody od wtascicieli sgsiadujgcych posesiji.

Przed przystapieniem do prac projektowych Zamawiajacy umozliwi dokonanie
szczegbtowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedna
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych. Wykonanie robét nastapi w
oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt oraz uzyskane pozwolenie na budowe.
Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie, w zwigzku z tym prace nalezy
organizowa¢ w taki sposob, aby wykonywane roboty byly jak najmniej ucigzliwe dla
przebywajacych w obiekcie Sanatorium kuracjuszy.

DZwigi osobowe we wszystkich czesciach musza by¢ tak zaprojektowane, aby mozna
byto unikna¢ przeciazen, podwyzszonego =zuzycia i niedopuszczalnych stanéw
eksploatacji.

Praca dzwigu osobowego nie moze powodowac zakiocen fal radiowych oraz zaktdécac
dziatania urzadzen elektronicznych pracujgcych w budynku.

Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem zweryfikowania i
dokonania prawidlowej wyceny oferty. W celu umoéwienia terminu wizji nalezy
kontaktowac sie z Dziatem Zakupéw i Zamodwien Publicznych z Panem Dariuszem
Zacharskim lub z Panig Justyna Jendo pod nr tel. 41 370 32 39.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac projektowych do
przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia oraz uzgodnienia z Zamawiajagcym pelnego zakresu
opracowania.

Po wybudowaniu szybéw windowych i zamontowaniu wszelkich urzadzen, Wykonawca
dokona niezbednych uzgodnien i odbioréw eksploatacyjnych do bezawaryjnego, zgodne-
go z prawem przekazania obiektu wraz z niezbednymi uzgodnieniami Inwestora.
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Wymagania

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, tj. musi by¢ opracowana nalezycie, gwarantowac nalezyta wycene i realizacje
rob6t budowlano-montazowych.

2. Wykonanie dokumentacji obejmuje:

- projekt budowlany w 5 egz. w wers;ji graficznej i elektronicznej - ptyta CD w
formacie PDF;

- projekt wykonawczy w 5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej PDF;

- specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét - 5 egz. w wersji graficznej
i elektronicznej PDF;

- przedmiary robo6t i kosztorys inwestorski w 3 egz. w wersji graficznej i w
programie NORMA w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz PDF.

3. Dokumentacja projektowa winna posiada¢ pozwolenie na budowe wraz ze
wszystkimi wymaganymi przepisami prawa opinie, zgtoszenia i uzgodnienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzgadniania i doszczeg6towienia
dokumentacji projektowej na etapie wstepnego projektowania. Dokumentacja winna
by¢ opracowana w sposob spetniajacy oczekiwania Zamawiajgcego. Wymagana jest
stata, biezaca wspoétpraca i uzgodnienia z Zamawiajagcym na kazdym etapie
opracowywania dokumentacji.

5. Wykonawca winien uwzgledni¢ zastosowanie w obiekcie technologii pozwalajacych
na obnizenie kosztow eksploatacji urzadzenia.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— zapewnienie udzialtu w opracowaniu projektu os6b posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, os6b przynaleznych
do izb samorzgdu zawodowego oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych w poszczegélnych branzach,
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego
obiektu budowlanego,

— opracowanie inwentaryzacji obiektu, projektu budowlanego i wykonawczego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

— zapewnienie sprawdzenia  projektu  budowlanego i wykonawczego pod
wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci,

— sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgce specyfike projektowanej instalacji,

- uzyskanie wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa dokumentdéw,
uzgodnien, pozwolen i decyzji( w tym mapy do celow projektowych na koszt
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Wykonawcy), wykonanie  ekspertyz, pomiaréw badan koniecznych do prawidtowej

realizacji prac projektowych, wraz z uiszczeniem optat z tym zwigzanych,

— sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku,

— zlozenie o$wiadczenia, Ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowa i ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg¢,

— wyjasnienie Inwestorowi  wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu i
zawartych w nim rozwigzan,

— uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wszelkich uzgodnien,

— sprawowanie nadzoru autorskiego,

— uzyskanie niezbednych odbioréw i pozwolen po zakonczeniu robdt budowlanych
wraz z pozwoleniem na uzytkowanie( jezeli bedzie to wymagane),

— zarejestrowanie wind w Urzedzie Dozoru Technicznego, uzyskanie decyzji
UDT zezwalajgcego na eksploatacje windy, pokrycie zwigzanych z tym kosztow,

— konserwacja oraz wymagane przepisami prawa coroczne przeglady windy przez
caly okres gwarancji i pokrycie zwigzanych z tym kosztéw,

— zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

— wywoz gruzu i odpadéw powstatych w trakcie robot, utylizacje odpadow
niebezpiecznych, wykona Wykonawca we wtasnym zakresie i na swdj koszt,

— Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej z wypelnionymi danymi zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.p0z.953 z pozn zm.).

7. Przedmiot zamoéwienia w  zakresie robét budowlanych i montazowych
obejmuje wykonanie wszelkich niezbednych prac w tym rob6t elektrycznych
i rob6t budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji robdét objetych
umowa wylacznie materiatéw i urzadzen nowych, nieuzywanych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz dokumentacjg
projektowa. Zakup niezbednych materiatéw i urzadzen nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy. Wykonawca dokona wszelkich wymaganych odbioréw i zgtoszen
urzadzen dozorowanych przez UDT do UDT.

9. Dokumentacje iroboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.1422)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
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okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 . w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow,

- wszystkimi innymi unormowanymi, zasadami, standardami i przepisami
prawnymi, ktérych nalezy przestrzegac przy realizacji tego typu inwestycji

10. Za wykonanie przedmiotowego zamowienia Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe wyczerpujace wszystkie koszty wykonania przedmiotu
umowy tj. koszty uzyskania decyzji, map, pozwolenr, wymaganych uzgodnien,
zgloszen. Zaptata wynagrodzenia bedzie wyptacona Wykonawcy w trzech
transzach.

11. Odbiér koncowy odbedzie sie po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych
przez Inspektora atestéw, certyfikatéw, deklaracji CE, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia, wszelkich niezbednych prob, testow i  pomiarow
elektrycznych.

12. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- przeszkoli¢ wskazanych pracownikoéw przez Inwestora z obstugi i eksploataciji,

- instrukcje obstugi,

- harmonogram czynnosci konserwacyjnych (Wykonawca powinien dostarczy¢
informacje co do zalecanych czynnosci konserwacyjnych i ich czestosci oraz
wykaz zalecanych cze$ci zapasowych);

- dokumentacje powykonawczg;

- deklaracje Zgodnosci CE, Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe
zastosowanych urzadzen, instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi
systemu, wyniki pomiaréw, préb i testow;

- komplet dokumentacji techniczno-ruchowo-eksploatacyjne;.

13. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jako$ci na przedmiot zamdwienia na okres
nie krotszy niz 36 miesiecy. Bieg terminu gwarancji jakoSci rozpoczyna sie
od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia oddanego do eksploatacji.
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14. Szczegétowy zakres wuprawnien i zobowigzan stron stanowi Projekt Umowy
bedacy zatagcznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

15. Zamawiajgcy wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.z 2018 r, poz.
917 z pézn. zm.) na okres obowigzywania umowy, min. 2 osoby wykonujacej
czynnosSci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t czyli pracownikow
fizycznych. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do oferty o$wiadczenie o
zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji zamdwienia
oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni od daty otrzymania
zadania.

§4

Termin wykonania zamdéwienia

Planowany termin wykonania zaméwienia: dla czescil, Il - 8 miesiecy liczonych od
daty zawarcia umowy.

§5

Opis warunkow udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawecy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

I. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych:

1) wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

2) w art. 24 ust.5 pkt1 Pzp tj.: w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w
zatwierdzonym przez sad ukiadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1508 z pézn.
zm. ) lub ktérego upadtos$¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawecy, ktéry po ogtoszeniu
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upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego,
chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (tekstjedn.Dz.U.z 2017 r. poz. 2344
z pOZn. zm.);

w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj.:ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat
albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w sprawie
zamoOwienia publicznego lub umowe koncesji, zwartag z Zamawiajagcym, o ktérym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj.: ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
Zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba Zze Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 3 jezeli
nie uptynely 3 Ilata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa
wykluczenia.

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki
sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnoSci, w szczeg6lnosci, udowodnic
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoSCuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania
oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sag odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie jezeli wobec Wykonawcy bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamodwienia oraz nie uptynat okreSlony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajagc wage i
szczegblne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong zgodnie z trescia art. 24
ust. 4 Pzp.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamowienia.
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Warunki udzialu w postepowaniu

W postepowaniu moga wzig¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng co najmniej 100.000,00 zt.

zdolnosci technicznej lub zawodowe;j

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty
budowlanej w budynku uzytecznosci publicznej polegajacej w systemie zaprojektuj i
wybuduj 1 szt. windy (dZwig osobowy) wraz z szybem obslugujacym co najmniej 2
kondygnacje o wartosci minimum 200.000 zi brutto (slownie zlotych: dwiescie
tysiecy zlotych)
W przypadku, gdy warto$¢ wskazanych na spelienie warunku rob6t bedzie okreslona w
innej walucie niz w ztotych polskich, Zamawiajgcy dokona przeliczenia tej wartosci na ztote
polskie - na podstawie Sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreslonego w
Tabeli Kurséw narodowego Banku Polskiego na dzien opublikowania Ogloszenia o
niniejszym zamdwieniu w Biuletynie Zamo6wien Publicznych.
dysponowanie n/w osobami:
jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, a dodatkowo posiadajaca uprawnienia do pemienia samodzielnych funkgji
technicznych przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 2187),
wymagane minimum 5 lat doswiadczenia na ww. stanowisku;
jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika robét posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat
dos$wiadczenia w ww. stanowisku;

Zamawiajacy, okres$lajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczeSniej obowigzujacych przepisow i
uprawniajg do kierowania robotami bedacymi przedmiotem niniejszego
postepowania oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art.12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016 r,, poz. 65 z p6Zn. zm.)

Poleganie na potencjale innych podmiotéw

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw i udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czesci polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
lubsytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczeg6lnoSci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacjizamodwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez Wykonawce speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolno$ci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzal sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.
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Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1, nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:

- zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnoSci techniczne Ilub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu  umozliwiajgcym nalezyte wykonania zamoOwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy moze zadac
dokumentdw, ktore okreslajg w szczegolnoSci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- sposéb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolnoSciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotdw na
zasadach okreSlonych powyzej, na wezwanie Zamawiajacego przedstawia w

odniesieniu _do tych podmiotéw dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia, wymienione w § 6 dziat III ust. 1 SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia (konsorcjum/spoétka cywilna)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiajg
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ
dotyczacy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni speiia¢ Ci
cztonkowie konsorcjum, ktérzy beda faktycznie realizowa¢ cze$¢ zamoédwienia do
ktérej wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien
ustawowych.
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Warunek udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspolnie. Konieczno$¢ spelnienia tego warunku odnosi sie do konsorcjum jako
catosci, nie do jego poszczeg6lnych cztonkdéw.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 3 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspolnie. Koniecznos$¢ jego spetnienia odnosi sie do konsorcjum jako catosci, nie do
jego poszczegolnych cztonkow.

Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien speinic¢
kazdy z Wykonawcdw samodzielnie.

Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia w
okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp powinien spetni¢ kazdy z
Wykonawcoéw samodzielnie.

Jezeli oferta Wykonawcow zostata wybrana, Zamawiajacy moze zada¢ przed
zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego umowy regulujacej
wspéltprace tych Wykonawcow.

§6
Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw, jakie majq dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu

W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w postepowaniu do oferty nalezy przedlozyc¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do SIWZ;

2) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o speinianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby, zamieszcza

informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czynno$ci zamoOwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w

oS$wiadczeniu.

W  przypadku wspollnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow

oSwiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajacemu
oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. Wzor oSwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy stanowi Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

IIl. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do

1

2)

3)

ztoZenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien
ztoZzenia oS$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktoérych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

zaSwiadczenie wtaSciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, Ze Wykonawca zawart porozumienie z wilasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegélno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu;

zaSwiadczenie wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeSniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, Ze
Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegd6lnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptlatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu;

odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji.
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W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozyc¢:

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume gwarancyjng co najmniej 100.000,00 zt.

Jezeli z wuzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajagcego warunku udziatu w
postepowaniu.

wykaz robé6t budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty zostaly wykonane, z zatgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostalty wykonane nalezycie, w
szczegOlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym  charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw
- inne dokumenty.

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze wykonanie
co najmniej 1 roboty budowlanej w budynku uzytecznosci publicznej polegajacej
w systemie zaprojektuj i wybuduj 1 szt. windy (dzwig osobowy) wraz z szybem
obslugujacym co najmniej 2 kondygnacje o wartosci minimum 200.000 zi brutto
(stownie zlotych: dwiescie tysiecy ztotych)

wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do$wiadczeniai  wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Zamawiajacy uzna warunek za speliony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
n/w osobami:

jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej, a dodatkowo posiadajgca uprawnienia do pehlienia samodzielnych
funkgji technicznych przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz
2187), wymagane minimum 5 lat doswiadczenia na ww. stanowisku;
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b) jedna osoba proponowang na stanowisko kierownika rob6t posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane
minimum 5 lat do$wiadczenia na ww. stanowisku.

3. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamo6wienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektérych oSswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu, speiniaja warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zloZone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
o$wiadczen lub dokumentéw.

4. Zamawiajgcy moze z3ada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
wymienionych w § 6 dziat III ust. 1 SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu
zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamodwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnoSciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp.

5. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli
Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegoblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnos$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne (tekst jedn.
Dz.U.z 2017 r. poz. 570 z péZn. zm.).

6. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub
dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych Zamawiajacy
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty:.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawce o$Swiadczen lub dokumentéw, o ktorych
mowa §2, §5, §7, powyzej wskazanego rozporzadzenia, ktére znajdujg sie w
posiadaniu Zamawiajacego, w szczeg6lnosci oswiadczen lub dokumentow
przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajgacy
w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotdw zagranicznych
1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w dziale III ust. 1
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pkt1-3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, Ze:
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wta$ciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegd6lnosSci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie
wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze sie zwroci¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w
ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
maosoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, Ze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

VL

1)
2)

3)

Wykaz pozostalych dokumentéw, jakie Wykonawcy musza dostarczy¢ w
zlozonych ofertach:

wypetniony Formularz Ofertowy zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ;
petnomocnictwo dla osoby / oséb podpisujacej/cych oferte do podejmowania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajacego oferte, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentéw do niej zatgczonych (w formie oryginatu lub
kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ przez notariusza);

petnomocnictwo ustanawiajgce Peltnomocnika - gdy oferte skitadaja Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamo6wienia publicznego - w formie oryginatu
albo kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, ustanawiajgce
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pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamodwienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Tre$¢ pelnomocnictwa powinna wskazywaé rodzaj
uprawnien, do ktérych upowazniony jest Pelnomocnik.

4) w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty powinien by¢ zataczony
stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niz
forma gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

5) os$wiadczenie o zatrudnieniu zgodnie z zatqcznikiem nr 7 do SIWZ.

6) zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

§7
Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajqcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie 0oséb uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481 z pézn. zm.) osobiscie, za posrednictwem
postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219 z poézn. zm.), z uwzglednieniem wymogéw
dotyczacych formy sktadania poszczeg6lnych oSwiadczen i dokumentéw okreslonych
w niniejszej SIWZ.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Oferty nalezy sktada¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

— w sprawach formalno - prawnych: Matgorzata Skrzela tel. 41 312 48 31
e-mail: m.skrzela@ubz.pl

— w sprawach dotyczacych inwestycji:
Justyna Jendo tel. 41 370 32 39
Dariusz Zacharski tel: 41 370 32 39

W przypadku koniecznosci osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami
wymaga sie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.
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Wyjasnienia treSci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przekazywane sg w
formie odpowiedzi na zapytania.

§8

Wymagania dotyczgce wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokoSci:
dla cz.I: 6.000 zt (stownie ztotych: szes¢ tysiecy ztotych 00/100)
dla cz. II: 6.000 zt (stownie ztotych: szes¢ tysiecy ztotych 00/100)

2. Wadium musi by¢ wniesione do dnia 15.11.2018 roku do godz. 10.

3. Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

4. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo -
kredytowej, z tym zZe poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015r.poz.978 i
1240).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Za termin wniesienia wadium uznaje sie date wplywu Srodkéw na rachunek

Zamawiajgacego.
5. Wykonawca w zaleznos$ci od wybranej formy wadium - do oferty zalacza stosowny

dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niz forma

gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

ZWROT WADIUM

1. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeZeniem ust. 6.

2. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

3. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
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jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okres$lonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
nawezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
pojego stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub  dokumentéw  potwierdzajacych
okoliczno$ci, 0 ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art.
25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:

odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okres$lonych w ofercie;

nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonaniu umowy;

zawarcie umowy Ww sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Termin zwiqzania ofertq

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwrdcic¢ sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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§10

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert cze$ciowych. Na kazda z cze$ci
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng,
kilka badZ wszystkie cze$ci postepowania.

2. Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;.

3. OsSwiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22 a Pzp oraz
dotyczace podwykonawcéw, sktadane s3g w oryginale. Dokumenty inne niz
o$wiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem. Z wyjatkiem pelnomocnictwa, ktére musi by¢ ztozone w oryginale.

4. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktoérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z
oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

5. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poSwiadczone;j
kopii dokumentéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu ws. dokumentéw innych niz
o$wiadczenia wytacznie wtedy, gdy ztoZona przez wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

7. Oferte stanowi wypeiniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zatqcznik Nr 1 do
SIWZ) z zatgczonymi wymaganymi dokumentami, oSwiadczeniami, drukami.

8. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

9. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz
w terminie sktadania ofert zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazat, iz zastrzeZzone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Informacje zastrzezone musza by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC -
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i zatagczone jako odrebna cze$¢, nie
ztaczona z ofertg w sposéb trwaty.

10.Zaleca sie, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami
oraz by strony oferty byty potaczone w sposéb trwaty.

11.W przypadku zalaczenia do oferty innych materiatbw niZ wymagane przez
Zamawiajgcego (np. materiatow reklamowych, informacyjnych) powinny one
stanowi¢ odrebng czes¢, nie ztgczona z ofertg w sposéb trwaty.
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12.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobe upowazniong do
podpisywania oferty.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14.0ferte nalezy umies$ci¢ w Kkopercie opatrzonej nazwg i adresem Zamawiajgcego,
nazwa i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,, PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

WYPOSAZENIE W DZWIG OSOBOWY W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTU] I WYBUDU}J”

OBIEKTOW SPOLKI ,UZDROWISKO BUSKO - ZDROJ” S.A. NIE OTWIERAC

PRZED 15. 11. 2018 ROKU, GODZINA 10 3°, przesta¢ lub zlozy¢ osobiscie w

miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

15.Koperta powinna by¢ zamknieta i oznaczona w taki sposéb, aby nie byto mozliwe
zapoznanie sie z treScig oferty przed uptywem terminu otwarcia ofert oraz by
wyrdzniata sie posrod innej korespondencji.

16.Wykonawca moze, przed uptywem terminu skitadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢
oferte, pod warunkiem, ze wykonawca ztozy powiadomienie na takich zasadach jak
ztozenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie bedzie otwierana.

19.W przypadku ztozZenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci oferte
Wykonawcy.

§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego do dnia 15.11.2018 r. do godz. 10
w Sekretariacie Zarzadu.

2. Oferte ztozong po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwréci Wykonawcy bez
otwierania - na podst. art. 84 Pzp.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 15.11.2018 r. o godz. 10*° w Sali Konferencyjnej
Sanatorium ,Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdro;.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote jaka zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw,
a takze informacje dotyczace ceny, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw Wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.
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. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztoZzonych ofert.

. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, omytki
rachunkowe oraz inne omyltki polegajace na niezgodnoSci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéow zamoéwienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp) niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

§12

Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu o catkowity
zakres prac przedstawiony w siwz i w oparciu o dokumentacje techniczna.
Cena zamoOwienia bedzie zawierata wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoOwienia i bedzie podana w polskich ztotych z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.
Cena oferty jest cena ryczaltowa, obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamoéwienia.
(Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz w nastepnej
kolejnosci rob6t budowlanych/ montazowych i innych towarzyszacych niezbednych
dla  prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia jest rdéwniez
wynagrodzeniem ryczattowym).
. Do ceny netto nalezy doliczy¢ warto$¢ podatku VAT, mnozac te cene przez
obowigzujaca stawke podatku VAT. (Dodatkowo poda¢ stawke VAT). Wynik
wpisac¢ do formularza ofertowego po zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
Tak wyznaczona, ostateczna cena bedzie podstawiona do wzoru podczas oceny
ofert dla zamoéwienia.
Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie  przez ~ Wykonawce  stawki  podatku VAT  niezgodnej
z obowigzujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba Zze zachodza
przestanki uprawniajgce do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez zlozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajgcego go do jego zastosowania.
Jezeli Wykonawca sktadajacy oferte nie jest ptatnikiem podatku VAT wpisuje
tylko warto$¢ netto zamdwienia.
Jezeli ztozono oferte, ktoérej wyboér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i
ustug, ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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§13

Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposéb:
1) Cena - maksymalnie 90 pkt
2) Okres gwarancji - maksymalnie 5 pkt
3) Termin ptatnosci - maksymalnie 5 pkt

Liczba punktéw w kryterium ,,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza catkowita cena brutto sposréd
wszystKich ofert nie odrzuconych
Liczba punktéw za kryterium cena oferty X = -----------m-mommmmmmo oo x 90
catkowita cena brutto badanej oferty X

Liczba punktéw w kryterium ,,OKkres gwarancji” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma 1 punktéw.
Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy Wykonawca otrzyma 3 punktéw.
Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 5 punktéw.

Liczba punktéw w kryterium , Termin ptatnosci” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 1 punktéw.
Za udzielenie 50-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 3 punktéw.
Za udzielenie 60-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca otrzyma 5 punktéw.

Oferty z zaoferowanym odmiennym niz wskazane powyzej okresem gwarancji,
terminem platnosci beda odrzucone w przedmiotowym postepowaniu jako
niezgodnie z SIWZ.

Punkty przyznane ofercie beda suma punktéw przyznanych w kryterium ,cena”, , okres
gwarancji”, 1 ,termin platnosci”. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora
uzyska najwyzszg ilo$¢ punktéw tgcznie w obowigzujacych kryteriach.

§14
Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
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§15

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajagcy nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
§16
Ogodlne warunki umowy
1. Umowa, ktdra bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania

0 udzielenie zamowienia, bedzie zawierata wszystkie zapisy podane w projekcie

umowy stanowiacym Zatqgcznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem

tresci oferty.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane treSci zawartej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystapienie nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacja
kontraktu w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajagce  warunki
atmosferyczne, sitly  wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie  robdt,
dokonywania odbioru;

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego:

- wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

- konieczno$¢ usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda miaty miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamoéwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji;

e) jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania osob trzecich, nie bedgcych konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy

skutkujace niemoznos$ciag prowadzenia prac.
W przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie dtuzej jednak
niz okres trwania tych okoliczno$ci.

2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:
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a) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
lub z uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materialow czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
jesli zmiany sg korzystniejsze dla Zamawiajacego i zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego na pismie;

3) dokonania zmiany projektanta, kierownika budowy / rob6t na osobe o
kwalifikacjach i dosSwiadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zmiane o0so6b
zatrudnionych na umowe o prace;

4) zmiany podwykonawcéw;

5) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

§17
Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujqcych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia

Czesc A.

1.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynno$ci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie - w zamodwieniach publicznych, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wytacznie
wobec czynnosci:

- okreslenia warunkoéw udziatu w postepowaniu,

- wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

- odrzucenia oferty odwotujacego,

- opisu przedmiotu zamowienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tre$ci ogloszenia o zamoéwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.
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5. Odwotanie wobec innych czynno$ci niZz wymienione w pkt. 1, 2 i 4 - wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

6. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawca moze wnieS¢ odwotanie nie pdzniej niz w
terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w
Biuletynie Zamo6wien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamdwienia.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogltoszenia lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy moze przediuzy¢ termin
sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogtoszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie
odwotawcze, zwanego w ustawie , orzeczeniem”.

9. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o ktéorym mowa w pkt 8. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowa¢ negatywne skutki dla interesu publicznego
przewyzszajace korzysci zwigzane z konieczno$cig ochrony wszystkich interesow, w
odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynnoSci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

10.0dwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ =z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

11.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajacego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

CzesSc¢ B.

1. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

2. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania ofertg Zamawiajgcy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

3. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego tresScia przed
uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mdgt zapoznac sie z
treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
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kopii nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

. Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu
o udzielenie zamoOwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu
lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza ja
rOwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o
zamoOwieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcow do
przystapienia do postepowania odwotawczego.

. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys$¢ strony, do ktorej przystepuje.
Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

. Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostalo rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego
Wykonawcy nie p6Zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje,
jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktoérej przystapit, w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

. Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé
W sprzecznoSci z czynno$ciami i o$wiadczeniami strony, do ktoérej przystapit,
z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie moga nastepnie korzystac
ze Srodkéw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

10.Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17

listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

11.Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien

ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Czesc C.
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Zamawiajgcy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie
wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego w cato$ci zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu Izba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno$ci stron oraz uczestnikdw postepowania odwotawczego,
ktdérzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w
postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajgcego nie przystgpit w terminie
zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z Zgdaniem
zawartym w odwotaniu.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania po
stronie Zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catoSci
zarzutow przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajacego, Izba umarza
postepowanie, a Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynno$ci w
postepowaniu o udzielenie zamo6wienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego czesci zarzutow przedstawionych
w odwotaniu i wycofania pozostatych zarzutéw przez Odwotujacego, Izba moze
umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno$ci stron uczestnikow
postepowania odwotawczego, ktorzy przystapili do postepowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem zZe w postepowaniu odwotawczym po stronie
Zamawiajgcego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca albo Wykonawca, ktéry
przystapil po stronie Zamawiajgcego nie wniost sprzeciwu wobec uwzglednienia
czeSci zarzutow. W takim przypadku Zamawiajagcy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zgodnie z Zgdaniem
zawartym w odwotaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania, po
stronie Zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutow
przedstawionych w odwotaniu w catosci abo w czesci, gdy Odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutéw odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego zarzutéw w czesci, gdy po jego
stronie do postepowania odwolawczego nie przystagpit w terminie zaden
Wykonawca, a odwotujgcy nie wycofat pozostatych zarzutéw, Izba rozpoznaje
odwotanie w zakresie pozostatych zarzutéw.

Sprzeciw wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sa obowigzani wskazywa¢ dowody
dla stwierdzenia faktéw, z ktorych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie
swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej strony i uczestnicy
postepowania odwotawczego moga przedstawia¢ az do zamkniecia rozprawy.

Izba moze dopusci¢ dowdd niewskazany przez strone.

10.Dowodami sg w szczeg6lnosci dokumenty, zeznania Swiadkéw, opinie biegtych oraz

przestuchanie stron.
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Czesc D.

1. Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych,
2) uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotacza sie do odwotania.

3. Koszty postepowania odwotawczego:

1) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 Czes$ci C znosi sie wzajemnie,

2) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci C:

- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w cato$ci zarzuty przedstawione w
odwotaniu po otwarciu rozprawy,

- znosi sie wzajemnie, jezeli Zamawiajacy uwzglednit w catosci lub w czesci
zarzuty przedstawione w odwotaniu przed otwarciem rozprawy,

3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 Czesci C:

- odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbe,

- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez Izbe.

4) w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 6 Czesci C:

- Odwotujacy, jezeli odwotanie w czeSci zarzutéow, ktérych Zamawiajacy nie
uwzglednit, zostato oddalone przez Izbe,

- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w cze$ci zarzutéw, ktorych Zamawiajacy nie

uwzglednit, zostato uwzglednione przez Izbe.

CzeSC E.

1. Odwotujacy moze cofna¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed
otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca sie 90% wpisu.

CzesSCF.

1. Wykonawca lub wuczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do
whniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktoérej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie
art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ lub dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow
w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.

3. Na czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem

art. 180 ust. 2

§18
Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ
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Wykonawca moze zwroéci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia wptynat do Zamawiajacego nie p6Zniej niz do konca dnia, w
ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wptynat po uplywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 1.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, bez ujawniania Zrodta
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej zamieszcza
na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej,
chyba Ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej. Jezeli
Zamawiajacy nie moze udostepni¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 10c ust.
1 Pzp, przekazuje ja w inny sposdb, okreslony w ogtoszeniu.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nieprowadzacej do zmiany tresci
ogtoszenia o zamdéwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana
na stronie internetowej, zamiesci jg na tej stronie.

§19
Pozostate postanowienia

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych. Na kazda z cze$ci Wykonawca
moze ztozyC tylko jedna oferte. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng, kilka badz
wszystkie czes$ci postepowania

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.

§20
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQ” informuje, Ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,Uzdrowisko Busko-Zdroéj” S.A.
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdréj Tel: 41-370-32-25, Fax: 41-378-41-54
inspektorem ochrony danych osobowych w ,Uzdrowisko Busko-Zdré6j” S.A. jest Pan
Tomasz Paprocki, adres e-mail: iod @ubz.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego pn. Wyposazenie w dzZwig osobowy w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” obiektow Spotki:

1) Budynek Sanatorium ,, Willa Zielona” przy ul. 1-Maja 39 w Busku- Zdroju,

4) 2) Budynek Sanatorium Oblegorek przy ul. 1 Maja 19 w Busku-Zdroju.
»2Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A. numer PZ/56/2018 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2017 r. poz. 15791 2018), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
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w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w

sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zzadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmianq postanowiern umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.
“Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg m. in. obowigzki wynikajgce z RODO, w
szczeg6lnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca
bezposrednio pozyskal. Jednakze obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13
RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej
dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto
wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje Zamawiajacemu i
ktérych dane posrednio pozyskat, chyba Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z
wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W _zwigzku z powyzszym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowigcym
Zatacznik nr 1 do SIWZ, sktada (o ile dotyczy) stosowne oSwiadczenie.
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§21
Zatqczniki

Ponizsze zataczniki stanowig integralng czes$¢ specyfikacji:

Zatacznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Zalacznik Nr 2 - OSwiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Zalacznik Nr 3 - OSwiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatacznik Nr 4 - O$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznos$ci do tej samej
grupy kapitatowej

Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot

Zatacznik Nr 6 - Wykaz oséb

Zatacznik Nr 7 - Oswiadczenie o zatrudnieniu

Zatacznik Nr 8 -  Projekt umowy

Zatacznik Nr 9 - Dokumentacja dotyczaca cz. [ Sanatorium ,Willa Zielona”

Zatacznik Nr 10 - Dokumentacja dotyczaca cz. II Sanatorium ,,Oblegorek”
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Zatqcznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

NIP s

»Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Sp6tka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28 - 100 Busko-Zdroj

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym o warto$ci szacunkowej
ponizej kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.
1579 z poézn. zm) na wyposazenie w dZwig osobowy w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” obiektow Spoétki ,Uzdrowisko Busko-Zdrdj” S.A oswiadczamy, iz:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia wskazanego w SIWZ za cene

e dlacz.lI:
CALKOWITA CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWINIA DLA CZ. I:

03 0 zt
(STOWNIE ZIOLYCR: ..o )
POAAtEK VAT ssesssssssssssssss s ssssssesseens zt (stawka VAT:....ovrererensesesessessennns %)
) DL 0PN zt
(STOWNIE ZEOTY TR ...ttt s £ bbb )
Na przedmiot zamdwienia udzielamy .........eeesmeesnneeensnees miesiecy gwarangji.

Na przedmiot zamoéwienia udzielamy ........ueineeens dniowego terminu ptatnosci.

e dlaczII:
CALKOWITA CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWINIA DLA CZ. II:

U] o 0 PP zt
(STOWNIE ZIOLYCR: ..o )
POAAtEK VAT......coeeeereerserssessessssesssesssssssesssessssssssessssssesssees 7t (stawka VAT %)
) DL 0RO zt
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(STOWNIE ZEOTYCR ..o s )
Na przedmiot zamdéwienia udzielamy ... miesiecy gwarancji.
Na przedmiot zamodéwienia udzielamy ..........omeseeens dniowego terminu ptatnosci.

Cena oferty jest cena ryczaltowa i obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamowienia.

=

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

2. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia.

3. OsSwiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
i wszystkimi jej zatagcznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej
zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje, potrzebne do wtasciwego
wykonania zamdwienia.

4. Os$wiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu
sktadania ofert.

5. OsSwiadczamy, ze wyrazamy zgode na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym
dokumentdéw ztozonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. OsSwiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia projekt
umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie - w przypadku
wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. OsSwiadczamy, Ze nasza firma spelnia wszystkie warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 11 2
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, oraz ztozyliSmy wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych warunkéw.

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacych czeSci
zamoéwienia: WyKonanie......emsenesens /zamdwienie wykonamy samodzielnie’

9. ZostaliSmy poinformowani, Ze mozemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed uptywem
terminu sktadania ofert wydzieli¢c z oferty informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie byty one udostepnianie innym
uczestnikom postepowania.

10. Integralng cze$cig oferty sa os$wiadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem
okreslonym w SIWZ.

11.08wiadczamy, ze w zwigzku =z zakonczeniem postepowania i wyborem

najkorzystniejszej ofert wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na nr

rachunku bankoWeg0: ... ..o e e et

Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec os6b fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu**

* niepotrzebne skresli¢
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** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpos$rednio jego
dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.

4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre$ci o$wiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie tre$ci o$wiadczenia np.
przez jego wykreslenie

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub oséb uprawniony do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wlasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
piecze¢ wykonawcy
WYKAZ ROBOT
Nazwa i adres Nazwa Warto$¢ brutto Data Miejsce
Lp Zamawiajgcego przedmiotu zrealizowanych wykonania wykonania
(podmiotu na rzecz zamoéwienia robot robot robot
ktérego wykonano (rodzaj robot) (rozpoczecie i
roboty) zakonczenie)

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ 0SOB

Lp Imie, nazwisko Zakres Uprawnienia Doswiadczenie
wykonywanych
czynnosci

1 Kierownik budowy |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
kontrukcyjno-budowlanej

nr uprawnienia

3 Kierownik rob6t |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr uprawnienia

Oswiadczamy, iz podstawg do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie oséb
jest:

(nalezy wskazaé tytut prawny, na podstawie, ktérego wymienione osoby wykonywa¢ beda umowne obowigzki dla
Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu
zamOwienia posiadaja odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby Ilub o0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego przedmiotem
sa roboty budowlane dla zadania: wyposazenie w dZwig osobowy w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” obiektow Spotki ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A

o$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, Ze czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia przez okres
obowigzywania umowy zostang powierzone min. 2 osobom wykonujagcym czynnosci
bezposSrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t czyli pracownikom fizycznym

zatrudnionym na podstawie umowy o prace.

....................... (miejscowosc), dnia .........cccueunen I

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach s3a
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .......ccceeeeenen I

(podpis)
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR ..............
na wyposazenie w dZwig osobowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektow
Spoiki ,Uzdrowisko Busko-Zdroéj” S.A
W dniu .o roku, pomiedzy:

»Uzdrowisko Busko - Zdrdj” S.A., z siedziba przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100
Busko - Zdrdj, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, kapitat zaktadowy:
23 551 5500 zt zwanym w tre$ci umowy Inwestorem, w imieniu ktérego dziata:

L ——————

a

........................................... Z Siedzibg Przy Ul ..o e e
zwanym w tresci umowy Wykonawca, w imieniu ktérego dziataja:

3 PRI

SRR

zawarta zostala umowa w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. W nawigzaniu do rozstrzygniecia przetargu z dnia .........e...... dla czesci ...........
zaméwienia Wykonawca  przyjmuje do  wykonania zadanie polegajace na
wyposazenie w dZwig osobowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektéw Spotki
»2Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Dyrektywa Dzwigowaq
nr2014/33/WE

2. ZamoOwienie obejmuje  opracowanie dokumentacji  projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi  pracami  przedprojektowymi oraz wykonanie robdt
budowlanych i montazowych dzZwigéw osobowych w  wymienionych obiektach
,Uzdrowisko Busko- Zdroj” S.A.

Odpowiednio dla danej cze$ci, zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ. W zakres
prac do wykonania przez Wykonawce wchodzg wszelkie prace niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.

3. Inwestycja  bedzie realizowana w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”.
Wykonawca zadania najpierw sporzadza dokumentacje projektowg, a nastepnie
realizuje roboty wedtug przygotowanej i uzgodnionej z Inwestorem dokumentacji.
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4. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac projekto -
wych do przeprowadzenia inwentaryzacji w  zakresie  niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoOwienia oraz uzgodnienia z In-
westorem pelnego zakresu opracowania.

6. Spodziewanym efektem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robdt
budowlano-  montazowych (odpowiednio  dla cze$ci postepowania), tak aby
przedmiot zamodwienia speinial obowigzujagce normy, przepisy oraz oczekiwania
uzytkownikow.

DZwigi osobowe we wszystkich czesciach musza by¢ tak zaprojektowane, aby mozna
byto unikna¢ przeciazen, podwyzZszonego =zuzycia i niedopuszczalnych stanéw
eksploatacji.

dla cz.I:

BUDYNEK SANATORIUM ,, WILLA ZIELONA” PRZY UL. 1-MAJA 39 W BUSKU- ZDROJU
Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe szybu windowego, budowa szybu oraz kompleksowa dostawa z montazem
dZwigu osobowego spetniajgcego wymogi transportu dla oséb niepetnosprawnych w
obiekcie Sanatorium ,Willa Zielona”.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr ewidencyjny 412 obr 9 w Busku-Zdroju.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Zamawiajacy umozliwi dokonanie
szczegOotowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedng
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe. Proponowane usytuowanie szybu w pomieszczeniu obecnej
Swietlicy. Przedmiotowy budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym z 1 kondygnacja
podziemnga. Budynek Sanatorium , Willa Zielona” wpisany jest do rejestru zabytkéw pod
nr 860, podlega ochronie konserwatorskiej. Roboty beda realizowane w czynnym
obiekcie, w zwigzku z tym prace nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby wykonywane
roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla przebywajacych w obiekcie Sanatorium
kuracjuszy.

dla cz. II:

BUDYNEK SANATORIUM OBLEGOREK PRZY UL. 1 MAJA 19 W BUSKU-ZDROJU
Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe szybu windowego, budowa szybu oraz kompleksowa dostawa z montazem
dZwigu osobowego spetniajacego wymogi transportu dla oséb niepeinosprawnych
w obiekcie Sanatorium , Oblegorek” Budynek znajduje sie na dzialce nr 344
w Busku-Zdroju. Budynek Sanatorium ,Oblegorek” jest wpisany do rejestru zabytkow
pod nr 857 jako ,Willa” Oblegorek. Jest to budynek 3 kondygnacyjny, o uktadzie
korytarzowym z jedng klatka schodowg dwubiegowa, poddaszem nieuzytkowym i
czeSciowym podpiwniczeniem. Proponowane usytuowanie szybu na potudniowej
elewacji budynku. Jezeli prawo tego wymaga Wykonawca powinien uzyska¢ wszelkie
pozwolenia, zgody od wtascicieli sgsiadujgcych posesiji.
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Przed przystgpieniem do prac projektowych Zamawiajacy umozliwi dokonanie
szczegOotowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedng
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych. Wykonanie robét nastapi w
oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt oraz uzyskane pozwolenie na budowe.
Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie, w zwigzku z tym prace nalezy
organizowa¢ w taki sposob, aby wykonywane roboty byly jak najmniej ucigzliwe dla
przebywajacych w obiekcie Sanatorium kuracjuszy.

Praca dzwigéw osobowych nie moze powodowac zaktocen fal radiowych oraz zaktocac
dziatania urzadzen elektronicznych pracujgcych w budynku.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji robot
objetych umowa wytacznie materiatébw i urzadzen nowych, nieuzywanych, do-
puszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowla-
ne oraz dokumentacja projektowa. Zakup niezbednych materiatbw i wurzadzen
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca dokona zgloszenia urzadzen do-
zorowanych przez UDT do UDT.

8. Dokumentacje i roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami, normami, rozporzadzeniami, w szczegdlnoSci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.1422)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych Kkosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 . w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terendw,
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- wszystkimi innymi unormowanymi, zasadami, standardami i przepisami prawny-
mi, ktérych nalezy przestrzegac przy realizacji tego typu inwestycji.
9. Wykonawca inwestycji zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, Polskg Norma oraz Prawem Budowlanym.
10. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy w sposéb umozliwiajacy
Inwestorowi ciggtos¢ pracy.
11. Przedmiot zamdwienia obejmuje przeszkolenie personelu z zakresie biezacej
obstugi, konserwacji i eksploatacji instalacji.

§2
Podstawg zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia  .....ccoovvivienne. wraz z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i wszystkimi
zalgcznikami stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej umowy.

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢, tj. musi by¢ opracowana nalezycie, gwarantowa¢ nalezyta wycene i

realizacje robdét budowlano-montazowych.

2. Przed przystapieniem do witasciwych prac projektowych projektant ma obowigzek
uzgodni¢ koncepcje projektowa z Inwestorem.

3. Wpykonanie dokumentacji obejmuje:

- projekt budowlany w 5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej - ptyta CD w
formacie PDF;

- projekt wykonawczy w 5 egz. w wers;ji graficznej i elektronicznej PDF;

- specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét - 5 egz. w wersji graficznej
i elektronicznej PDF;

- przedmiary robot i kosztorys inwestorski w 3 egz. w wersji graficznej i w
programie NORMA w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz PDF.

4. Dokumentacja projektowa winna posiada¢ wszelkie wymagane przepisami

prawa opinie, zgtoszenia i uzgodnienia.

5. Inwestor zastrzega sobie prawo do wuzgadniania i doszczeg6towienia

dokumentacji projektowej na etapie wstepnego projektowania. Dokumentacja

winna by¢ opracowana w  sposOb spelniajagcy  oczekiwania  Inwestora.

Wymagana jest stata, biezaca wspdlpraca i uzgodnienia z Inwestorem na

kazdym etapie opracowywania dokumentacji.

6. Zakres przedmiotowego zamodwienia obejmuje wszelkie wymagane opracowania,

zgody, uzgodnienia, zgtoszenia i opinie niezbedne do realizacji inwestycji.

7. Wykonawca  winien  uwzgledni¢  zastosowanie w obiekcie  technologii

pozwalajacych na obniZenie kosztéw eksploatacji instalaciji.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej nalezy:
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- zapewnienie udzialu w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, os6b przynaleznych do

izb samorzadu zawodowego oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te osoby opracowan projektowych w poszczegdlnych branzach, zapewniajace

uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w

procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

- opracowanie inwentaryzacji obiektu, projektu budowlanego i wykonawczego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- zapewnienie sprawdzenia  projektu = budowlanego i wykonawczego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci,

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgce specyfike projektowanej instalacji,

- uzyskanie wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa dokumentow,
uzgodnien, pozwolen i decyzji( w tym mapy do celow projektowych na koszt

Wykonawcy),

- wykonanie ekspertyz, pomiarow badan koniecznych do prawidtowej realizacji prac

projektowych, wraz z uiszczeniem optat z tym zwigzanych,

- sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku,

- zlozenie oSwiadczenia, Ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa

i Ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- wyjasnienie Inwestorowi wszelkich watpliwo$ci dotyczacych projektu i zawartych w

nim rozwigzan,

- uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wszelkich uzgodnien,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- uzyskanie niezbednych odbioréw i pozwolen po zakonczeniu robét budowlanych wraz

z pozwoleniem na uzytkowanie( jezeli bedzie to wymagane),

- zarejestrowanie wind w Urzedzie Dozoru Technicznego, uzyskanie decyzji

UDT zezwalajacego na eksploatacje windy, pokrycie zwigzanych z tym kosztow,

- konserwacja oraz wymagane przepisami prawa coroczne przeglady windy przez caty

okres gwarancji i pokrycie zwigzanych z tym kosztow,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych,

- wywoéz gruzu i odpadéw powstalych w trakcie robdt, utylizacje odpadéw

niebezpiecznych, wykona Wykonawca we wtasnym zakresie i na swdj koszt,

- Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie

tablicy informacyjnej z wypetnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z

dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracyi ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.p0z.953 z pozi zm.).
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9. Do obowigzkéw Wykonawcy projektu nalezy sprawowanie nadzoru autorskiego,
(bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach ktérego:

1) czuwa w toku rob6t budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan technicznych,
materiatowych, uzytkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami w szczego6lnosci techniczno-budowlanymi oraz obowigzujagcymi normami,
2) uzupetnia szczegély dokumentacji projektowej oraz wyjasnia Wykonawcy
(robot budowlanych) i Inwestorowi watpliwosSci powstate w toku realizacji,

3) uzgadnia z Inwestorem i kierownikiem robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych oraz sposobu ich  wykonania
w stosunku do materiatéw, konstrukeji i urzadzen przewidywanych w dokumentacji
projektowej,

4) wprowadza - je$li zaistnieje taka potrzeba - rozwigzania zamienne w
stosunku do materiatéw konstrukcji i urzadzen przewidywanych w dokumentacji
projektowej tylko po uprzedniej zgodzie Inwestora. Opracowania i rozwigzania
projektowe zamienne i dodatkowe bedace nastepstwem btedéw i brakéw
projektowych beda wykonywane na koszt Wykonawcy projektu.

5) bierze udziat w komisjach inaradach technicznych,

6) potwierdza w toku realizacji inwestycji zgodno$¢ robdt budowlanych z
projektem budowlanym i projektami wykonawczymi.

10.Wykonawca projektu w trakcie wykonywania dokumentacji (po uprzednim
zawiadomieniu Inwestora) oraz w trakcie realizacji rob6t, ma prawo do:
- wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych realizacji prac,
- zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych
W razie:

a) stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia,

b) wykonywania rob6t niezgodnie z projektem.
11.Wykonawca wykona przedmiot umowy z dziatajgcym na jego rzecz
................................................... posiadajgcym uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 0 NUMEIZe ........ooeoeenrerneeneenseeseesseessesseeseessees
12. W przypadku skierowania do realizacji umowy innej osoby niz wskazano w
»~Wykazie os6b” ztozonym wraz z ofertag Wykonawcy, Wykonawca najpdZniej na
7 dni przed przystgpieniem nowych o0s6b do  pelnienia obowigzkow
wynikajgcych z przedmiotu umowy  przedstawi  Inwestorowi do akceptacji
nowy ,Wykaz os6b” wraz z kserokopiami dokumentéw stwierdzajacych, ze
osoby, ktére beda wykonywa¢ umowe, posiadaja wymagane uprawnienia. Inwestor
kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego ,Wykazu os6b” po
dokonaniu weryfikacji dokumentéw moze nie dopusci¢ do wspéipracy oséb
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wymienionych w Wykazie, jezeli zlozone co do tych o0s6b dokumenty nie bedg
speiniaty wymogéw Inwestora.

13. Koszty uzyskania decyzji, map, pozwolen itp. stanowia koszt Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu Zamawiajgcego dokona¢ wszelkich zgtoszen,
wystagpi¢ o wydane pozwolenia na budowe, uzyska¢ wymagane pozwolenia i
uzgodnienia oraz decyzje (UDT, PPOZ, inne) oraz przeprowadzi¢ odbiory niezbedne dla
rozpoczecia eksploatacji dZwigu osobowego.

Postanowienia ogdlne
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie,
zgodnie z ofertg, dokumentacjg przetargowa i projektows, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét opisem robot, przepisami, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi i sztuka budowlang, przepisami bhp i ppoz, w oparciu
o harmonogram rzeczowo-finansowy robdt oraz zgodnie z poleceniami Inspektorow
nadzoru Inwestorskiego.
2. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ i przeprowadzi¢ roboty w sposéb
bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji.
3. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wszelkie prace zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.
4. Dla kazdego materiatu lub elementu dostarczonego, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora na min. 7 dni przed
ich zamontowaniem pod grozba natychmiastowego wstrzymania budowy. Zgoda ta
zostanie wydana na podstawie dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ parametrow
technicznych z okreSlonymi w dokumentacji certyfikatami zgodnos$ci, aprobatami
technicznymi,deklaracjami zgodnosci, Swiadectwami jako$ci, atestami itp.
5. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia uzyte w trakcie realizacji zamdéwienia
muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad, wolne od obcigzen prawami oséb trzecich,
posiadac atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodno$ci obowigzujace na
terenie UE. Wszystkie dokumenty nalezy dostarczy¢ do Inwestora w dniu dostawy
urzadzen wyposazenia. Wszystkie instrukcje i materiaty dotyczace uzytkowania
urzadzen musza by¢ w jezyku polskim.
6. Do budowania winny by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe, odpowiadajace
wymogom  dokumentacji projektowej, ponadto:
- oznakowane CE, co oznacza, zZe dokonano oceny ich zgodnoSci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
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- umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

7. Wykonawca musi zapewni¢ na wtasny koszt i ryzyko zatadunek, transport,
roztadunek dostarczonych materiatéw i urzadzen. Zadanie uwzglednia kompleksowa
obstuge poprzez: = wykonanie projektu, wykonanie robot budowlanych, zakup
wszystkich niezbednych materiatéw, transport na kazdym etapie, prace sprzetu
i ludzi, usuniecie powstatych odpadéw.

8. Wykonawca zobowiazuje sie do protokolarnego przejecia placu budowy.

9. W zakresie Przedmiotu Umowy mieszcza sie wszelkie roboty, materialy i ustugi
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy najwyzszej jako$ci, speiniajgcego zatoZone
przeznaczenie i wymogi okreslone Umowa.

10. Przedmiot Umowy stanowig rowniez te roboty, ustugi, dostawy etc., ktorych
konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji, a ktéore Wykonawca mogt przewidziec
na podstawie dokumentacji, obowigzujacych przepisow techniczno -budowlanych
i administracyjnych, jak  réwniez te, ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie
Umowy i zatgcznikow do Umowy, nawet  jeSli nie zostaly one szczegdtowo
wyspecyfikowane.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym z warunkami istniejagcymi na terenie budowy i oSwiadcza iz w catosci je akceptuje,
a wszelkie ryzyka zwigzane z ujawnieniem sie w trakcie realizacji Umowy takich
warunkéw lub podobnych zostaty przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu
okreslonym w §11 Umowy oraz nie beda mialy wplywu na terminy realizacji
Przedmiotu Umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z wszelkimi informacjami przekazanymi
mu przez Inwestora oraz, ze przedstawione przez Inwestora dokumenty i
informacje s dla nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
wystarczajace, spdjne i nie jest konieczne ich uzupeienie. Wykonawca potwierdza
otrzymanie - przed zawarciem Umowy - cato$ci dokumentacji/informacji niezbednej
do wykonania Przedmiotu Umowy i potwierdza, ze przy jej ocenie uwzglednit
wszelkie okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na nalezyte i terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, ktore to okoliczno$ci uwzglednit w Wynagrodzeniu okreslonym w
§11 Umowy.

13. Wykonawca os$wiadcza, iz zakres Robot nie budzi jego zadnych watpliwosci
i w zwigzku z powyzszym nie bedzie podnosi¢ wzgledem Inwestora jakichkolwiek
roszczen zwigzanych z brakiem nalezytego zrozumienia czy tez rozpoznania
zakresu Robot oraz potwierdza, iz nie bedzie zgdat podwyzszenia Wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robét i pozostatych prac
wynikajacych z Umowy.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i terminowego przekazania
Inwestorowi przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét oraz do odebrania robét i
zaptaty wynagrodzenia.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t wynikajacych z zawarcia
przedmiotowej Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z dokumentacjg, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

16. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano- montazowych oraz sztuka budowlana.

17. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie roboty, jezeli ich wykonanie
warunkowac¢ bedzie prawidtowe wykonanie (funkcjonowanie) przedmiotu zamoéwienia
(dotyczy to robot, ktorych nie dato sie przewidziec¢ i zaplanowac na etapie prowadzenia
postepowania i udzielania zamo6wienia).

18. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia informacji pisemnej do siedziby
Inwestora o wykonaniu robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni
robocze) wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inwestora, zobowigzany bedzie odkry¢
te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania przez Inwestora,
a nastepnie przywrocic¢ je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

19. Jezeli Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych dokona wymiany
urzadzen, wyrobdw, instalacji itp. zanizajgc ich parametry, wtasciwosci lub jako$¢, badz
dokona innej wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemne;j
dziatanie Wykonawcy potraktowane zostanie jako razgce naruszenie warunkow umowy
sankcjonowane karami umownymi. Wykonawca bedzie musiat usung¢ urzadzenie,
wyrdb lub instalacje i dostarczy¢ o wymaganych wtasciwosciach i parametrach. Roboty
budowlane wykonane w nizszej niz wymagana jako$ci musza zosta¢ wykonane
ponownie zgodnie z warunkami ztoZonej oferty.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt placu budowy, a
w  szczegblnoSci wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych
prac, zorganizowania placow sktadowych a takze utrzymywania na placu budowy
czystoScii  porzadku wraz z oznakowaniem, zamontowania licznikéw energii
elektrycznej i zuzycia wody na czas budowy oraz rozliczenia zuzytych mediéw po
zakonczeniu budowy. Inwestor ~ nie zapewnia biura zaplecza budowy dla Wykonawcy.
Koszty organizacji i utrzymania  zaplecza budowy (taczno$¢, media, ochrona itp.)
ponosi Wykonawca.

21. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo wszystkich o0s6b upowaznionych do
przebywania w budynku zgodnie z wiasciwymi przepisami BHP.
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22. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami.
23. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrzadzone szkody powstate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej
odpowiedzialnosci Inwestora.
24. Inwestor wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r,, poz. 917 z pdZn. zm.) na
okres obowigzywania umowy, min. 2 os6b wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem robdt czyli pracownikow fizycznych. Wykonawca
zobowigzany jest na kazde Zadanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty
otrzymania zadania, przedlozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu os6b wykonujacych
czynnoSci w zakresie realizacji zamoOwienia.

25. Wykonawca w szczeg6lnosci odpowiedzialny jest za:

- sporzadzenie i przedlozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem robdt, planu
,bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 45 ust. 4 prawa budowlanego) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy
przekaza¢ Inwestorowi;

- prowadzenie robo6t budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- w przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejagcych elementéw
egzekwowane  bedzie wyrdéwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez
poszkodowanego Uzytkownika badz Wtasciciela.

§4

1. Przy realizacji zamoéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy
art. 143a do 143d ustawy PZP.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w
zawartej umowie  jest obowigzany do przedtoZenia Inwestorowi projektu tej umowy
lub propozycji zmian wraz z przediozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.
3. Wymogi natozone wobec treSci zawieranych umoéw z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami:

1) umowa nie moze okre$la¢ terminu zaptaty dituzszego niz 30 dni od dnia

doreczenia faktury,

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna
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niz te okre$lone w umowie podstawowej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
3)termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy
musza by¢  zgodne z wymogami okreslonymi w SIWZ,
4)zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, Kktére beda zwalniaty

Wykonawce z odpowiedzialnos$ci wzgledem Inwestora za roboty wykonane przez

podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
4. Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada w formie
pisemnej zastrzezenia do jej treSci. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen we
wskazanym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
5. W przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie
przedlozy¢ Inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy
zastrzezenia uprzednio zgloszone do projektu umowy przez Inwestora. Ponownie
przedlozony projekt umowy wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.
7. Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli umowa nie speinia wymagan
okreslonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.
8. Powierzenie wykonania czesci prac objetych Umowa podwykonawcom, w cze$ciach
wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: ........ccccccoviiiiiiniciinic i , wymaga
uprzedniego zgtoszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Jezeli w czasie
wykonywania umowy podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na
zasadach okreSlonych w art. 22 a Pzp, zrezygnuje lub rozwigze umowe, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Inwestorowi, iZ  proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
9. W przypadku braku zgody Inwestora na wskazanego Podwykonawce Wykonawca
we wskazanym w ofercie zakresie moze zaproponowaé innego Podwykonawce
wnioskujac o wyrazenie w tym przedmiocie zgody.
10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dzialania / zaniechania
podwykonawcéw, ktéorym powierzyl wykonywanie czesci robo6t objetych niniejsza
Umowg, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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§5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ............

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r. poz. 1202)

2. Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru o$wiadczen
woli Inwestora dotyczacych wykonywanych robot budowlanych, oSwiadczenie odebrane
przez Kierownika Budowy uwaza sie za ztozone Wykonawcy.

3. Do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy w szczeg6lnosci:

- protokolarne przyjecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzagdzeniami technicznymi
istatymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

- prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy, protokoty odbioréw
czeSciowych i koncowy, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji prac metoda montazu -
takze dziennik montazu),

- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia  obiektu oraz  zorganizowanie
obiektu i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem,
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych,

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

1) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczes$nie
lub kolejno,

2) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t lub ich poszczeg6lnych
etapow,

- koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

- wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

- zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym przyczyn
wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
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- realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
- zgtaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przed
zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu (dokumentacji budowy wraz z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi),
- zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie Inwestorowi o§wiadczenia:
a) o zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu: o$wiadczenie o
wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
4. Kierownik Budowy ma prawo:
1) wystepowania do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa
one uzasadnione koniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecenn w nim zawartych.
5. Kierownik budowy wspoétpracuje z nadzorem Inwestorskim Inwestora.

§6

1. Nadzor nad robotami ze strony Inwestora sprawowac bedzie: ......onennens

2. Nadzor inwestorski wykonywany bedzie w pelnym zakresie wynikajagcym z

przepisow  ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw do niej wykonawczych.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na rachunek Inwestora.

4. Inspektor nadzoru ma w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo uzyskania
informacji o stanie prac, prawo Zgdania tych informacji i przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych.

5. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w
szczegblnosci:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnoSci jej realizacji z projektem, przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakoSci wykonywanych rob6t, wbudowywanych wyrobdéw
budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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- sprawdzanie i odbiér robo6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych

oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych  obiektow

budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze

kontrolowanie rozliczen budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub

zagrozen, wykonania préob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub

elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych

rob4t budowlanych, dowod6éw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- zadac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badz

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania wadliwie

wykonanych robdét, w przypadku gdyby ich konstrukcja mogta wywota¢ zagrozenie

badZ spowodowac niedopuszczong niezgodno$¢ z projektem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do zlecania wykonania

rob6t dodatkowych. Moze to robi¢ jedynie Inwestor.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych umowa
wytacznie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz dokumentacjag projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu rob6t w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych tj: bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia
pomocnicze i prowizoryczne zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate
wskutek niewta$ciwego oznakowania lub prowadzenia robot.
Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wiasnych materiatow, maszyn i
urzadzen.
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia korzystajac z zasobdw ludzkich swoich i
podwykonawcéw w zakresie wskazanym w ofercie, je$li wykazal wudziat
podwykonawcéw.
W czasie wykonywania robét Wykonawca:
1) bedzie sktadowat wszystkie materiaty i urzadzenia pomocnicze w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla ruchu i otoczenia,
2) bedzie regularnie usuwat zbedne materiaty, niepotrzebne urzadzenia, prowizorki
a takze odpady i $mieci swoim staraniem i na swoj koszt.
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7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate
wskutek niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

8. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren robot i
przekazac go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbiér robét.

9. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §11 Wykonawca:
1) przeprowadzi branZowe préby i odbiory techniczne i technologiczne, sporzadzi

dokumentacje powykonawczg i odbiorowa,

2) usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje
teren budowy, przywrdéci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy.
Z wywébzki odpadéw Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny dokument
potwierdzajacy, przekazanie odpadow do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§8

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Inwestora
nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonanie odbioru koricowego.
2. Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy:.
3. Inwestor zapewni Wykonawcy mozliwos$¢ korzystania ze Zrodet energii elektrycznej
i wody a kosztami zuzycia obcigzy Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt zamontowac liczniki energii elektrycznej oraz wody.

§9
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:
1) zapoznanie sie z projektem , a w przypadku wystgpienia btedow w projekcie
niezwtoczne powiadomienie Inwestora,
2) wykonanie przedmiotu Umowy  zgodnie z projektami, dokumentacja
techniczna, obowigzujacymi przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego Inwestora,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robdt oraz zasadami
sztuki budowlanej. Wykonanie rob6t budowlanych dotyczy rowniez prac
towarzyszacych, m.in. przygotowania terenu i zaplecza robot, uprzatniecia terenu robot
po zakonczonych pracach, wytyczenia geodezyjnego, inwentaryzacji, sporzadzenia
protokotow,
3) prowadzenie wszystkich rodzajow prac, robot, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi przez osoby uprawnione,
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4) terminowa realizacja prac, wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe, wiasciwe dla danej pory roku i miesigca nie bedg uprawniaty do
zmiany terminu realizacji umowy,

5) przejecie placu budowy,

6) uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych,
standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii
przedstawiciela Inwestora,

7) zastosowanie fabrycznie nowych materiatéw, posiadajacych stosowne atesty,
certyfikaty i $Swiadectwa dopuszczajace do stosowania,

8) zapewnienie maszyn i urzadzen oraz pokrycie kosztéw materiatéw i ustug
przeznaczonych do wykonania zamoéwienia,

9) niezwloczne powiadomienie Inwestora o wystgpieniu robot nieprzewidzianych,

10) niezwtoczne wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub
zabezpieczenie przed awaria. Jesli konieczno$¢ wykonania tych robét wystapi bez winy
Inwestora, to Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tego
tytutu.

11) zgtaszanie Inwestorowi wykonania robé6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz
przedmiotéw odbioru,

12) koordynowanie pracy dostawcéw i podwykonawcéw,

13) utrzymanie poprawnego dziatania wszystkich istniejgcych instalacji,

14) stosowanie odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania prac,

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, pod wzgledem
przeciwpozarowym jak rowniez przed zniszczeniem lub kradziezg - przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy,

16) zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikdw,

17) wyposazenie pracownikéw oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajace
identyfikacje w czasie prowadzenia robot,

18) systematyczne porzadkowanie terenu oraz drég dojazdowych i wyjazdowych w
trakciewykonywanych robo6t oraz uporzadkowanie terenu po ich zakonczeniu,

19) utrzymanie terenu robé6t w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie, usuwanie materiatéw, urzadzen pomocniczych, odpadéw i Smieci oraz
urzadzen prowizorycznych do miejsc do tego przeznaczonych (na biezaco),

20) unieszkodliwianie powstatych odpadéw, jako wytwdrca tych odpadéw w rozumieniu
art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.)
Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw
w cenie ryczattowej,

21) ubezpieczenie budowy w szczegdlnosci od odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody
oraznastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porzadku na terenie
budowy,
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22) pisemne powiadomienie Inwestora o zakonczeniu robdt i planowanym odbiorze
koncowym,

23) przekazanie Inwestorowi przy odbiorze roboét, atestow na zastosowane materiaty,
protokotéw badan, sprawdzen, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnoSci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
dodatkowo na kazde Zadanie przedstawiciela Inwestora, okazanie w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
lub certyfikatéw zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng,

24) stata  wspotpraca z przedstawicielami  Inwestora, podczas realizacji
przedmiotu zamowienia, jak rowniez w okresie gwarancji i rekojmi,

25) umozliwienie wstepu na teren robét upowaznionym pracownikom Inwestora,

26) wykonanie BIOZ i tablicy informacyjnej,

27) prowadzenie robét zgodnie z przepisami ppoz oraz zgodnie z przepisami BHP,
usuwanie na biezgco usterek stwierdzonych przez Inwestora w trakcie realizacji robot
w ciggu 14 dni,

28) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioré6w w terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

29) usuwanie skutkow uszkodzenia elementdéw drdg, ulic, chodnikéw, placéw zieleni itp.
powstatych w  trakcie wykonywania rob6t spowodowanych niewtasciwym
zabezpieczeniem i niewtasciwg organizacjq robot,

30) po zakonczeniu robédt i przed przekazaniem zadania - uporzadkowanie terenu i
zaplecza bedacego jego wtasnoscig,

31) sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wymaganej
do odbioru ostatecznego oraz zgtoszenia od odbioru ostatecznego ukonczonych robét,
32) terminowe przekazanie Inwestorowi przedmiotu zaméwienia w stanie technicznym
nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane wraz z
wszelkimi  dokumentami  dopuszczajgcymi  do  uzytkowania  zgodnie @z
przeznaczeniem,

33) przygotowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w dwdch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym w formie elektronicznej na no$niku
CD,

34) wykonanie wszelkich testow, préb ( sprawdzen, badan, pomiaréw wykonanych
robét oraz uzyskania pozytywnych protokotéw ich odbioréw,

35) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedstawionym przez Wykonawce i akceptowanym przez Inwestora,

36) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien i pozwolen na uzytkowanie z
PINB, UDT, lub innymi instytucjami jezeli bedg wymagane obowigzujacymi przepisami
prawa.
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Terminy wykonania Umowy i odbidr koncowy przedmiotu Umowy

§10
. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy, po jej
podpisaniu tj. nie pézZniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
. Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na okres: dla cz. I, 1I tj: 8
miesiecy liczonych od dnia zawarcia umowy. Terminy realizacji poszczegolnych
etapOw robdét zostang okreSlone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
przedstawionym Inwestorowi nie pdzniej niz 14 dni liczagc od dnia zawarcia umowy.
Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do
odbioru koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora.
Do zawiadomienia o zakoniczeniu rob6t Wykonawca zatacza:
1) dziennik budowy (prac) potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzone
wpisem kierownika budowy;
2) operat powykonawczy, ktéry musi zawierac:
a) oSwiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonana zgodnie z
dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, Ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez przedstawiciela Inwestora oraz, Ze teren budowy zostal uprzatniety;
b) dokumenty wymienione w §9 pkt 23.
Odbiér koncowy nastapi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez
Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Inwestor zakoniczy czynnos$ci odbioru najp6zniej w ciggu 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioruy, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.
Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace sie do usuniecia - Inwestor odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakow;
2) nie nadajace sie do usuniecia - Inwestor zazagda ponownego wykonania robot lub
obnizZenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér robét z wadami nie nadajgcymi sie do usuniecia moze
nastapi¢ wylagczniew przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci
przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Inwestor moze odmoéwic odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w ust. 2, natomiast bedzie
podstawa do naliczenia przez Inwestora stosownych kar umownych za
niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.
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Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac teren budowy,
przywroci¢ stan pierwotny i przekaza¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym dla
odbioru konncowego robdét.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace
na dokonanie odbioru przez Komisje Odbiorowa tzn:
a) dokumentacje powykonawcza tj. ksero dokumentacji projektowej podstawowej z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy - w 2 egzemplarzach,
b) rysunki zawierajace wprowadzone zmiany - w 2 egzemplarzach,
c) dokumentacje fotograficzng terenu budowy w wersji elektronicznej:
- przed rozpoczeciem prac;
- Z wykonanych prac;
- po zakonczeniu prac;
d) dzienniki budowy,
e) wyniki pomiaré6w Kkontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i
ewentualnie programem zapewnienia jako$ci,
f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw
wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
h) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
i) komplet dokumentacji techniczno-ruchowo-eksploatacyjne;j.
Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zosta¢ uprzednio
sprawdzone i zatwierdzone przez osoby upowaznione. Tylko takie zostang
potraktowane jako prawidtowo ztozone.

j) pozwolenie na uzytkowanie ( jezeli bedzie wymagane)

Wynagrodzenie Wykonawcy

§11
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie na kwote: (odpowiednio dla danej cze$ci
zamoOwienia)
dlacz. ....:
Catkowita warto$¢ zamowienia dla cz. ....:
.................................... zt netto (stownie ztotych: ............coceeeeee., VAT ... %, brutto:
coneeeneenen ZE (StOWnNie Zotych: oo )

Strony ustalajg, Ze wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem
ryczattowym wyczerpujacym wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.
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3. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w trzech transzach.

1) Pierwsza transza - ptatno$¢ w wysokosci 20%  wynagrodzenia okreSlonego
w § 11 ust.1 po wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe,

2) Druga transza - ptatno$¢ w wysokosci 60% wynagrodzenia okreslonego
w§ 11 ust. 1 po zakonczeniu robdt budowlano- montazowych,

3) Trzecia transza - ptatno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego
w § 11 ust. 1 po przekazaniu Inwestorowi obiektu wraz z urzadzeniami
oraz pozwoleniem na uzytkowanie, ktére bedzie oznaczato  prawidlowo
wykonane zadanie.

4. Faktury beda ptatne w terminie ..... dni od daty otrzymania faktury, przy czym za
dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora. Podstawa
wystawienia faktury jest rozliczenie robét wykonanych w danym czasie nie
Kkrétszym niz miesigc, z =zastrzezeniem, ze rozliczenie zatwierdzone przez
Inspektora i zweryfikowane przez przedstawiciela Inwestora nie wykaze
rozbieznosci.

5. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy, koncowy protokét
odbioru zadania inwestycyjnego oraz przekazany Inwestorowi  komplet
dokumentéw niezbednych do przyjecia / przekazania Srodkéw trwatych
wynikajacych z wykonanych inwestycji. Kopie protokotu nalezy zatgczy¢ do faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi o wartoSci odpowiadajacej wartosci
faktycznie wykonanych robot.

6. Z fakturg Wykonawca przedstawia oswiadczenie - poswiadczone podpisem i
pieczecia przez podwykonawcéw - iz nie ma zalegtoSci finansowych wzgledem
podwykonawcéw za wykonang przez podwykonawcéw prace lub kserokopie
potwierdzonego przez bank przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Zmiana postanowien zawartej umowy

§12
1. Zakazuje sie zmiany istotnych postanowien umowy zawartej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem

postanowien ust. 2.

2. Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji umowy:
a) wystapienie  nieprzewidzianych okolicznosci uniemozliwiajacych realizacja
zadania w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, sity
wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie robot, dokonywania odbioru;
b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora:
- wstrzymanie robdt przez Inwestora;
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- konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda miaty miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zaméwienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawce, jezeli

zmiany te sg korzystne dla Inwestora;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji;

e) jakiegokolwiek op6Znienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Inwestorowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Inwestora na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania osob trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozno$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznosci.

2) zmiany sposobu speinienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczego6lnosci koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z

uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

jesli zmiany s3 korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez

Inwestora na pi$mie. Beda to przyktadowo okolicznosci:

- powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametréw technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie

spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw i urzadzen. Ww. zmiany musza
by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Projektanta a dodatkowo przez Inwestora na
piSmie, zaréwno w zakresie rodzaju, jakos$ci a takze ceny.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapitat zakladowy 23 551 550 zt 60/69



oW
oRO Wiy

& . “Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna

. - ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko - Zdréj

3) dokonania zmiany projektanta, kierownika budowy/rob6t na osobe o
kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zmiane o0s6b
zatrudnionych na umowe o prace;
4) zmiany podwykonawcéw;
5) zmiany obowigzujacej stawki VAT.
3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed
wprowadzeniem do umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci

§13
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jako$ci na przedmiot Umowy. Okres
gwarancji jakosci wynosi ............... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

2. Gwarancja objete sg wszystkie wykonywane roboty, zamontowane urzadzenia,
instalacje, wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstatych
w okresie gwarancji. Gwarancja udzielana jest na peten okres, o ktorym mowa w ust.
1. Bez znaczenia dla wykonywania uprawnien gwarancyjnych przez Inwestora
wobec Wykonawcy jest okres gwarancji udzielany przez producentow.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatgcznik do protokotu (zaréwno dla instalacji jak i urzadzen).

4. Koszty przegladow gwarancyjnych oraz Kkoszty materiatdbw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji,
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

5. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach

udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy w
momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych

niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji,

materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za
ktérag Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanego obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i
konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami uzytkowania,
eksploatacji badZ konserwacji.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w
przekazanej przez Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
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obiektu/instalacji, wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja
przegladow serwisowych. Instrukcja jest zbiorem szczegétowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zawarte w niej zasady moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegélnoSci zasady te nie moga sie roézni¢ na
niekorzy$¢ Inwestora od zasad okreSlonych przez producentéw elementéw
podlegajacych gwarancji.

Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mogt
uwolni¢ sie od zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami
eksploataciji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji przez Wykonawce, sporzadzi jg Inwestor.
Kosztami sporzadzenia Instrukcji zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one
potracone przez Inwestora z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakos$ci, Inwestor moze

wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

11. Okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy konczy sie z uptywem 3 miesiecy liczac

od dnia zakonczenia terminu gwarancji.

§14
Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest ztozenie przez
Inwestora pisemnej reklamacji.
W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidtowoSci i inne stwierdzone
uszkodzenia lub braki na swoj koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od momentu
przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w
terminie 7 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Inwestora na piSmie. Inwestor wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub
usterki.
W  przypadku odmowy usuniecia wady lub wusterki przez Wykonawce Ilub
niewywigzywania sie z terminu, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci
usuniecie wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad i usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno nastgpi¢ nie p6Zniej niz
w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawce o dokonaniu
naprawy.
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6. Jezeli wada lub usterka spowodowata uszkodzenie innego elementu obowigzkiem
Wykonawcy jest nieodptatne usuniecie wady lub usterki innego elementu.

7. W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady
lub usterki, a datg ich usuniecia.

8. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu o
usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce.

9. Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na
wniosek Inwestora, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.

10.Strony Umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego koncowego w ostatnim dniu
terminu gwarancji, a stwierdzone wéwczas usterki Wykonawca usunie w ramach
gwarancji na wtasny koszt w terminie 7 dni od daty dokonania przegladu. Inwestor
umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wad lub usterek.

§15
1. Wykonawca oSwiadcza, Ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem jego
oryginalnej twdrczosci i nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich, w szczegd6lnosci
praw autorskich oraz débr osobistych, jak rowniez, iZ osobiste i majagtkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej nie sg ograniczone jakimikolwiek prawami
0s6b trzecich. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze przedmiot umowy nie bedzie
publicznie rozpowszechniany lub udostepniany za posrednictwem jakichkolwie
Srodkéw przekazu lub rozpowszechniania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Inwestora, bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, catos$¢ praw  autorskich do dokumentacji
projektowej, bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, na wszelkich
znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdlnoSci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okres$long
technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows;
2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreSlony w pkt 2 -
publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Przejscie praw autorskich nastagpi z momentem przekazania przedmiotu umowy
Inwestorowi.
4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje prawo do zezwolenia na
wykonywanie autorskich praw zaleznych.
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Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej
nalezy do wytgcznej kompetencji Inwestora.
Odstapienie od Umowy

§16
Inwestor moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach okreSlonych w Kodeksie
cywilnym.
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w ust. 1, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy
w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwat
wykonywanie robét, a przerwa trwa dtuzej niz 7 dni i nie jest zawiniona przez
Inwestora,
b) zostanie ogtoszona upadio$¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji firmy
Wykonawcy,
c) wszczeta zostanie procedura zwigzana z postepowaniem naprawczym
Wykonawcy,
d) wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub nastapi zrzeczenie sie
przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,
e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Inwestor moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach.

§17
Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w Kodeksie
cywilnym.
Niezaleznie od przypadkéw wymienionych w ust. 1 Wykonawca moze odstgpi¢ od
Umowy, w nastepujacych okolicznosciach:
a) Inwestor, bez uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru
robot przez okres 30 dni,
b) pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor op6znia sie z zaptatg faktur
ponad 90 dni.
Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem.

§18
W przypadku odstgpienia od umowy Inwestora oraz Wykonawce obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych
niniejsza umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robo6t przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych w terminie 14 dni od dnia odstgpienia, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od
umowy:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach przedstawionych w
ofercie przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu  budowy, chyba, Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia pod swdj dozér od Wykonawcy terenu budowy.

Kary umowne

§19
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujacych okolicznos$ciach:
1) za opdznienie w  wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §11 Umowy, za kazdy dzien
opd6Znienia od ustalonego umow3g terminu zakonczenia robdét,
2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji, w wysokosci 0,4% warto$ci wadliwego elementu, liczac od
daty wyznaczonej na usuniecie wad (za element nalezy rozumie¢ pozycje
przedmiaru).
3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca zaptaci
Inwestorowi  kare umowng w wysokosci 0,2% wartoSci umownego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdZnienia, w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego, spowodowany dziataniami
Wykonawcy pogarszajacymi jakos¢wykonywanych rob6t lub podejmowanych bez
uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem,
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4) w okolicznos$ciach, o ktéorych mowa w § 22 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia od ustalonego umowg terminu,

5) za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto,

6) za kazdy przypadek nieprzedtozenia na Zgdanie Inwestora o$wiadczenia o
zatrudnieniu na umowe o prace 0sOb wykonujgcych czynnosSci w zakresie
realizacji zamowienia, w wysokosci  0,2% catkowitej warto$ci zamoOwienia
wskazanejw § 11 Umowy,

7) za kazdego pracownika za kazdy dzien, w ktérym pracownik realizowat
przedmiot umowy na innej podstawie niz umowa o prace w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 Umowy,

8) za brak =zaptaty lub nieterminowg zaptata wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,5% wartosci od
niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktéorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
1000 zt za kazdy ww brak/nieprzedtozenie,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy ww. brak/
nieprzedtozenie,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 500 zt za kazdy brak.

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych niezaleznie od ustalonych kar umownych.

§20

Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia
robotz innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11, za kazdy
dzien zwtoki lub przerwy;,

2) zwloki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreSlonego w § 11, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbiér powinien zostac¢ zakonczony.

§21
Kary umowne dotyczace op6znienia w oddaniu przedmiotu umowy oraz op6Znienia
w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze beda potracane z faktury
koncowej Wykonawcy.
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2. Kary potrgcane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, automatycznie bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

3. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody
dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyzszajgcego kare umowna.

§22
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci.
2. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢
Inwestorowi jej kserokopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do 14
dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
3. Jesli wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo jesli
nie jest to mozliwe - do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§23

1. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci za dostawe mediow
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez
Wykonawce umowami z poszczegdlnymi dostawcami. Wykonawca moze korzystac z
mediow Inwestora jesli strony wyraza zgode na ta okoliczno$¢ oraz okre$lg zasady i
warunki korzystania z mediéw oraz odptatnos¢.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Inwestora ich zakres i sposéb rozliczenia
beda uregulowane Aneksem.

Postanowienia koncowe

§24
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczacych Inwestora,
uzyskanych w zwigzku z realizacjag umowy, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji oraz ich Zrédta.
2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie bedg mialy zastosowania odnos$nie jakiejkolwiek
informacji  przekazanej przez Inwestora, ktora:
1) jest opublikowana, znana i oficjalnie podana do publicznej wiadomosci;
2) zostata prawnie przekazana przez osobe trzecia;
3) zostanie ujawniona za uprzednig pisemng zgodg Inwestora.

§25
Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.
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§26

Wszystkie zataczniki oraz dokumenty wymienione w treSci Umowy stanowiag jej
integralng czesc.

§27
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad miejscowo
wtasciwy dla siedziby Inwestora.

§28
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo
budowlane.

§29
Umowe uwaza sie za wykonang w cato$ci po wykonaniu robét budowlanych oraz
zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi zaoferowanych przez Wykonawce.

§30
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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