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Busko-Zdroj, 8 grudnia 2017 .
Znak: PZ/81/2017

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajqcego

»Uzdrowisko Busko-Zdroj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdraj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zamowienia

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia
nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych rownowartosci kwot, okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Post¢gpowanie
prowadzone jest na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej Pzp lub
ustawa.

§3

Opis przedmiotu zamowienia

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.Przedmiotem postgpowania jest wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,, Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonow
Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji ,,KRYSTYNA” — Budynek
nr § BASEN”.
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2. Przedmiotowa inwestycja posiada przygotowana kompletna dokumentacj¢ techniczna z
wymaganymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowe wydanym przez Starostg
Buskiego Decyzja Nr 95/17 z dnia 28.04.2017 .

3. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku nr. 8 (w czgsci
basenowej) Szpitala Uzdrowiskowego Kompleksowej Rehabilitacji "KRYSTYNA"
potozonego na dziatce nr. ewid. 126/3 w Busku-Zdroju.

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: (catego budynku nr. 8) - 1200,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku (cz. objetej opracowaniem) - 662,50 m?
Kubatura obiektu (cz. objgtej opracowaniem) - 4687,61 m*
Ilo$¢ kondygnacji:

- 1 kondygnacja podziemna obejmujaca podbasenie i1 projektowane pomieszczenia
techniczne w czgs$ci objetej opracowaniem

- 1 kondygnacja nadziemna

Wymiary istniejacego obiektu kubaturowego:

dhugos¢: L- 36,48m
szerokosc¢: S-32,95m
wysokos¢ hali basenu: H -7,34m

wysokos$¢ budynku z czg$cia socjalna:  H-4,10m

3.2. Opis przedmiotu inwestycji:

Zakres inwestycji obejmuje:

- modernizacjg istniejacego basenu rehabilitacyjnego o wymiarach :
dhlugo$¢ 16,6m x szerokos¢ 6,82 m x glgbokos¢ 1,08 — 1,58 m

- adaptacj¢ przyleglej sali gimnastycznej na potrzeby zwigkszenia hali basenowej

- budowg¢ dodatkowego basenu solankowego o wymiarach:
dhlugo$¢ 7,0 m x szerokos¢ 3,52 m x glgbokos¢ 1,20 m

- przebudowe 1 modernizacj¢ zespotu szatniowo- sanitarnego

- przebudowe 1 adaptacje pomieszczen pomocniczych socjalno - sanitarnych
dla  pracownikdéw, pomieszczen  porzadkowych 1 magazynowych, ciagow
komunikacyjnych itp.

- wykonanie nowej technologii basenowej dla basenu istniejacego 1 projektowanego
basenu solankowego

-budowa nowej kondygnacji podziemnej obok istniejacego podbasenia na
pomieszczenia dozowania chemia

- roboty budowlane zwiazane z poprawa stanu technicznego istniejacego budynku
basenowego przystosowaniem do obecnie obowiazujacych norm i przepisOw oraz
wymaganych standardow rynkowych

- wyposazenie techniczne obiektéw w niezbgdne instalacje (wody zimnej i1 cieplej,
hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji $ciekow pokapielowych,
wody mineralnej (solanki jodkowo-bromkowej), centralnego ogrzewania, wentylacji
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mechanicznej i klimatyzacji, instalacji zwiazanych z technika itechnologia basenowa,
instalacje elektryczne i teletechniczne itp.
- inne niezbgdne zwiazane z realizacja inwestycji

Szczegdlowy opis inwestycji, peten zakres robdt, ich technologig, dane konstrukcyjno
materialowe i standardy wykonczenia zawieraja i okres$laja zataczone projekty wykonawcze,
ST, przedmiary robot.

Stan istniejacy:

Istniejacy budynek jest dwukondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej zelbetowe;.

Sklada si¢ z czesdci nizszej z pomieszczeniami socjalnymi i rehabilitacyjnymi oraz wyzszej
basenowe;j.

Sciany zewngtrzne oraz wewnetrzne dzialowe murowane.

Strop nad czg¢$cia nizsza wykonany z ptyt zelbetowych, stropodach dwudzielny wentylowany,
dach ptaski kryty papa.

Czgs$¢ basenowa wyzsza w konstrukcji szkieletowej z drewnianymi dzwigarami, na ktorych
znajduja si¢ ptyty warstwowe.

Stolarka okienna aluminiowa, drzwiowa aluminiowa i ptytowa.

Posadzki oraz $ciany w czgSci basenowej i socjalnej wykonczone ptytkami ceramicznymi.
Elewacje budynku — proste, tynkowane, w czgsci przyziemia okladzina z ptyt kamiennych.
Cze$¢ elewacji jest ocieplona styropianem grubosci 15 cm, natomiast w dolnej czesci elewacji
znajduje si¢ docieplenie styropianem gr. Scm.

Budynek wyposazony jest instalacje wody zimnej, cieptej centralnego ogrzewania, kanalizacji
sanitarnej 1 technologicznej, gazowa instalacje oswietleniowa, gniazd wtykowych i silowa
oraz wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.

Na parterze budynku znajduja si¢ pomieszczenia zabiegowe oraz socjalne do obstugi basenu
typu szatnie oraz toalety.

Czgs¢ pomieszczen poza zakresem opracowania stanowig pomieszczenia zabiegowe
(masazu, sala gimnastyczna, pom. kriosauny, §wiattolecznictwa, inhalacji itp.) pomieszczenia
sanitarne dla pacjentdéw 1 personelu, pom.biurowe zlokalizowane w czg$ci nadziemnej,
natomiast w kondygnacji podziemnej stanowiacej czg¢§ciowe podpiwniczenie zlokalizowana
jest kottownia 1 kanatly technologiczne.

4. Ilekro¢ w dokumentacji postgpowania wskazano znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nalezy przez to rozumie¢, ze Zamawiajacy wymaga wyrobu o
wlasciwosciach réwnowaznych do wskazanego, ktore traktowac nalezy jako wymagania
minimalne, z zastrzezeniem, ze znak towarowy, patent lub pochodzenie wymagane przez
Zamawiajacego uzasadnione sa specyfika przedmiotu zamowienia, a Zamawiajacy nie
moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny” (art. 29 ust. 3 Pzp).

5. Zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawcg na podstawie umowy o prac¢ na pelen etat, w rozumieniu przepisow
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1666
z poézn. zm.) na okres obowiazywania umowy, min. 30 pracownikow
wykonujacych czynnos$ci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robdt czyli
pracownikow fizycznych w poszczegdlnych branzach:

- branza budowlana 10 os6b

- branza instalacyjna sanitarna - 8 pracownikow

6 pracownikow

6 pracownikoéw pomocniczych (kierowcy, operatorzy
sprzetu  budowlanego dozorcy, sprzataczki itp.)

Okresy zatrudnienia pracownikOw nie moga by¢ krotsze od czasokreséw realizacji robot

branzowych co winno by¢ spdjne z rzeczywistymi harmonogramami realizacji robot i

dokumentami budowy.

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ do oferty o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb

wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia oraz na kazde zadanie

Zamawiajacego, w terminie 5 dni od daty otrzymania Zadania.

- branza elektryczna
- pozostali pracownicy

. Wykonawca zobowiazany jest do Scislej wspdlpracy z Nadzorem Inwestorskim oraz

Zamawiajacym.

. Przed rozpoczgciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym wszelkie prace zwiazane z

wykonaniem przedmiotu zamdwienia oraz przyjgte rozwigzania.

.Dla kazdego materialu lub elementu dostarczonego na budoweg, Wykonawca jest
zobowiazany uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru na wbudowanie. Zgoda ta zostanie
wydana na podstawie dokumentow potwierdzajacych zgodno$¢ parametréw technicznych z
okres§lonymi w dokumentacji certyfikatami zgodno$ci, aprobatami technicznymi,

deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami jakoSci, atestami, itp.

. Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiazujacymi normami,

warunkami technicznymi i1 sztuka budowlana, przepisami bhp, ppoz., zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

10. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamodwienia musza spetniac

11.

wymagania okreslone w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. Nr
92 poz. 881 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci wymagan jakie powinny speiniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 195 poz. 881 z p6zn. zm.), czyli odpowiada¢ co do
jakosci wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z wtasnych materiatow, ktorych standardy sa
zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 aktami prawnymi jw.

12. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania starannej analizy dokumentacji projektowe;,

na podstawie ktorej bedzie realizowany przedmiot zaméwienia. Wszelkie ewentualne
braki lub blgedy ujawnione w dokumentacji zostang wyjasnione i doprecyzowane przez
Zamawiajacego na drodze udzielanych wyjasnien SIWZ. Niewniesienie zapytah i uwag
dotyczacych dokumentacji na etapie postgpowania przetargowego, oznacza, ze
Wykonawca uzyskat wszelkie niezbgedne informacje z punktu widzenia celu jakiemu ma
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13.

14.

15.

stuzy¢. Biorac pod uwage powyzsze, na etapie realizacji robot Wykonaweca nie bedzie
stawial roszczen w zwiazku z ewentualnymi wykrytymi brakami lub niescistosciami w
dokumentacji.

Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy celem
sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem
zamoOwienia, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji. W celu
umowienia terminu wizji nalezy kontaktowaé si¢ z osobami udzielajacymi
informacji w sprawach przedmiotu zamdwienia.

Szczegdlowy opis i zakres robot zawiera dokumentacja techniczna stanowiaca Zalqcznik
nr 9.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zweryfikowane o wartos¢
robot dodatkowych lub robot zamiennych, jesli zostana zlecone w czasie wykonywania
umowy, a dodatkowo pomiejszone o koszty robot zaniechanych, jezeli takie wystapia.

§4

Termin wykonania zamowienia

Planowany termin wykonania zamowienia: 6 miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy.

§5

Opis warunkow udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;

2) spetniaja warunki udzialu w postgpowaniu.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast¢pnie
zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

I.
1.

Podstawy wykluczenia

Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego Wykonawcg na podstawie przestanek okreslonych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

2)w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, tj.: w stosunku do ktéorego otwarto likwidacje, w
zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r.— Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 1 1844
oraz z 2016 1. poz. 615) lub ktorego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktory po ogloszeniu upadtosci zawarl wuktad zatwierdzony prawomocnym
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I1.

postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacj¢ majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz.
U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

3) w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj.: ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym stopniu wcze$niejsza umowg w
sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawarta z Zamawiajacym, o
ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4 Pzp, co doprowadzito do rozwiazania umowy
lub zasadzenia odszkodowania;

4) w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj.: ktéry naruszyt obowiazki dotyczace platnosci
podatkow, optat lub sktadek na wubezpieczenia spoleczne Iub zdrowotne, co
Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych srodkow dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba ze Wykonawca
dokonatl ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci.

Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje w przypadkach, o ktérych mowa w lit. 3 jezeli nie
uplyngly 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia.
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 1 14 oraz 16-20
lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, w szczegdlnosci, udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym, zado$éuczynienie
pieni¢zne za doznana krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspOlprac¢ z organami $cigania oraz podjgcie konkretnych
srodkdw technicznych, organizacyjnych 1 kadrowych, ktére sa odpowiednie dla
zapobiegania  dalszym  przestgpstwom  lub  przestgpstwom  skarbowym lub
nieprawidlowemu postgpowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si¢
jezeli wobec Wykonawcy bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w
tym wyroku okresobowiazywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i
szczegblne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

Ofert¢ Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona zgodnie z trescig art. 24 ust. 4
Pzp.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Warunki udzialu w postegpowaniu

W postegpowaniu moga wzia¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w post¢gpowaniu dotyczace:
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1)

2)

3)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okres$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepisow

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j

Zamawiajacy uzna warunek za speilniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne; w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamoOwienia na sume
gwarancyjng co najmniej 2 min zl.

zdolnosci technicznej lub zawodowe;j

Zamawiajacy uzna warunek za spetiony, jezeli Wykonawca wykaze:

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2 roboty
budowlane (prawidlowo ukonczone i wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego)
dotyczace budynkéw uzytecznosci publicznej polegajace na budowie , przebudowie, badz
rozbudowie obiektu basenu krytego, basenu otwartego, ptywalni, bgdacych samodzielnymi
obiektami lub stanowiacymi czg$¢ (dzial) w innych obiektach uzytecznosci publicznej tj.
szpitale, sanatoria, szkoty, hotele, osrodki rehabilitacyjne, sportowe, rekreacyjne o
catkowitej warto$ci minimum 2 mlin zt netto kazda z nich (stownie ztotych dwa miliony).

- dysponowanie n/w osobami:

a) jedna osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
wymagane minimum 5 lat dos§wiadczenia na ww. stanowisku lub innym zwiazanym z pehieniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branzy budowlanej;
b) jedna osoba proponowana na stanowisko kierownika robét elektrycznych osiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat
doswiadczenia w ww. stanowisku lub innym zwiazanym z pelnieniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w branzy elektryczne;;

c) jedna osoba proponowana na stanowisko kierownika robdt instalacji sanitarnych posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych,
kanalizacyjnych wymagane minimum 5 lat do§wiadczenia w pracy na ww. stanowisku lub innym
zwigzanym z pehieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branzy instalacji
sanitarnych;

d) jedna osoba proponowana na stanowisko kierownika robot instalacji teletechnicznych
posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci telekomunikacyjnej (teletechniczne i niskopradowe), wymagane minimum 5 lat
do$wiadczenia w pracy na ww. stanowisku lub innym zwigzanym z pelnieniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branzy instalacji teletechnicznych.

Jedna osoba moze pelni¢ nie wigcej niz dwie funkcje wymienione w powyzszych punktach.
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1)

2)

3)

4)

S)

6)

Poleganie na potencjale innych podmiotow

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw 1 udziatu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czgsci
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezb¢dnymi
zasobami tych podmiotdéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji zamoOwienia.
Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz bada,
czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci sa
wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazatl si¢ do udostgpnienia zasobdw, za
szkode poniesiona przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1, nie potwierdzaja speklnienia przez Wykonawcg
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego:

- zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamoOwienia, jezeli wykaze

7)

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktorych
mowa w pkt 1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonania zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow,
Zamawiajacy moze zada¢ dokumentow, ktore okreslaja w szczegolnosci:

- zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- sposOb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu

zamoéwienia publicznego;

- zakres 1 okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitat zaktadowy 22 500 000 zt



o
RO Wiy

K “Uzdrowisko Busko-Zdroj” Spotka Akcyjna
] 28-100 Busko-Zdroj
oy pud® ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

- czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw

8)

3.

udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej. przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentoéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia, wymienionych
w § 6 ust. III pkt 1 SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie zaméwienia (konsorcjum/spétka cywilna)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawcy wystepujacy wspolnie o udzielenie zamowienia ustanawiaja Pelnomocnika
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia  albo
reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie zamodwienia
publicznego.

Warunek udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ
dotyczy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni spelnia¢ Ci
cztonkowie konsorcjum, ktorzy beda faktycznie realizowaé czg$¢ zamodwienia do ktorej
wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien ustawowych.
Warunek udzialu w postgpowaniu, o ktéorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien speitnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspolnie. Konieczno$¢ spetnienia tego warunku odnosi si¢ do konsorcjum jako
calosci, nie do jego poszczegdlnych cztonkow.

Warunek udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 3 SIWZ
winien spelnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcoéw albo wszyscy Wykonawcy
wspodlnie. Koniecznos¢ jego spetnienia odnosi si¢ do konsorcjum jako catosci, nie do
jego poszczegdlnych cztonkow.

Brak podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien
speti¢ kazdy z Wykonawcow samodzielnie.

Brak podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznos$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp powinien speti¢ kazdy z
Wykonawcoéw samodzielnie.

Jezeli oferta Wykonawcow zostala wybrana, Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujacej wspoiprace tych
Wykonawcow.

§6

Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majq dostarczyé Wykonawcy w celu potwierdzenia

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z udziatu w
postepowaniu
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I. W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu do oferty nalezy przedlozyc¢:

1) aktualne na dzien skladania ofert o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zgodnie
z zalqcznikiem nr 2 do SIWZ,

2) aktualne na dzien skladania ofert o$wiadczenie o spelianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu — zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do SIWZ.

1. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powoluje si¢

na ich zasoby, warunkéw udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach

w oswiadczeniu.

2. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czynno$ci zamowienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z

udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu.

3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcoéw oswiadczenie

sktada kazdy z Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamoOwienie. Dokumenty te

potwierdzaja spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w

zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w

postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowejinformacji, o
ktorej mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupykapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania
z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia. Wzor o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy stanowi Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

III. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawcg, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1
Pzp.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w
postgpowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastgpujace
dokumenty:

1) zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzegdu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkdéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci
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lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

2) zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczes$niej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wilasciwym organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

3) odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i1 informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢:

1) dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia na
sumg gwarancyjng co najmniej 2 min zt.
Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw dotyczacych
sytuacji finansowej lub ekonomicznej w ymaganych przez Zamawiajacego, moze
ztozy¢ inny dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spelnianie opisanego
przez Zamawiajacego warunku udziatu w postgpowaniu.

2) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktérych roboty zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostalty wykonane nalezycie, w szczegodlnosSci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone. Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca
wykaze wykonanie co najmniej 2 roboty budowlane (prawidtowo ukonczone i
wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego) dotyczace budynkéw
uzyteczno$ci publicznej polegajace na budowie, przebudowie, badz rozbudowie
obiektu basenu krytego, basenu otwartego, plywalni, bg¢dacych samodzielnymi
obiektami lub stanowiacymi cz¢s¢ (dzial) w innych obiektach uzytecznosci publicznej
tj. szpitale, sanatoria, szkoty, hotele, osrodki rehabilitacyjne, sportowe, rekreacyjne o
catkowitej wartosci minimum 2 mln zt netto kazda z nich (stownie zlotych: dwa
miliony).

3) wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje n/w
osobami:

a) jedna osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia budowlane

bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno —budowlanej, wymagane
minimum 5 lat do$wiadczenia na ww. stanowisku lub innym zwigzanym z pehieniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branzy budowlanej;

b) jedna osoba proponowana na stanowisko kierownika robot elektrycznych posiadajaca

uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjne;j w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych i1
elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat doswiadczenia na ww. stanowisku lub
innym zwigzanym z pehieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
branzy elektryczne;;

jedna osoba proponowana na stanowisko kierownika robdt instalacji sanitarnych
posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych, wymagane minimum 5 lat do§wiadczenia w
pracy na ww. stanowisku lub innym zwigzanym z pelnieniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w branzy instalacji sanitarnych;

d) jedna osoba proponowana na stanowisko kierownika robét instalacji teletechnicznych

posiadajaca uprawnienia do kierowania  robotami  budowlanymi bez  ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej (teletechniczne i niskopradowe), wymagane minimum 5 lat
do$wiadczenia w pracy na ww. stanowisku lub innym zwigzanym z pehieniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w branzy instalacji teletechnicznych.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o
udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwac
Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, speilniaja warunki udzialu w
postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sa juz aktualne, do zlozenia aktualnych
oswiadczen lub dokumentow.

Zamawiajacy moze zada¢ od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentéw
wymienionych w § 6 dziat III ust. 1 SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu
zamierza powierzy¢ wykonanie czg$ci zamdwienia, a ktory nie jest podmiotem, na
ktoérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentoéw
potwierdzajacych okolicznosci o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 1 3, jezeli
Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze
je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogolnodostgpnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
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z 2016 1. poz. 352).

6. W przypadku wskazania przez ~Wykonawce dostgpnosci o$wiadczen lub
dokumentow, o ktorych mowa w § 5 1 §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajéow dokumentoéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogoélnodostepnych i bezptatnych baz danych Zamawiajacy
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub
dokumenty.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa
§2, §5, §7, powyzej wskazanego rozporzadzenia, ktére znajduja si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego, w szczegolnosci o§wiadczen lub dokumentdéw przechowywanych przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oswiadczen lub dokumentow, o ile sa one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotéw zagranicznych

1.Jezeli Wykonawca ma siedzibg Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w dziale III ust. 1 pkt
1-3 SIWZ skfada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie zalega z oplacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnos$ci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesiace przed
uptywem tego terminu.

3. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, zastgpuje
si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktorej dokument mial dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zloZzonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze si¢ zwrdci¢ do wilasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
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dokumentu.

Wykaz dokumentéow potwierdzajacych, ze oferowane roboty budowlane
odpowiadajg wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

Wykaz pozostalych dokumentow, jakie Wykonawecy musza dostarczy¢ w
zlozonych ofertach:

wypetniony Formularz Ofertowy zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ;

kosztorys ofertowy musi by¢ sporzadzony (wypekliony) przez Wykonawcow Scisle
wedhug przedmiarow robot stanowiacych Zatacznik Nr 10 do SIWZ.

Obligujacymi dla sporzadzenia kosztorysu ofertowego sa przedmiary robot i
przyjete przez Zamawiajacego podstawy wyceny oraz ewentualne wprowadzane do
przedmiarow korekty w odpowiedziach na zapytania. W kosztorysach winna by¢
zachowana kolejno$¢ 1 zgodnos$¢ pozycji wyszczegdlnionych w przedmiarach robot
z pozycjami kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego oraz
zestawien: materiatow, sprzetu i robocizny.

Jezeli oferta Wykonawcy zostanie wybrana Wykonawca przedtozy — najpozniej w
dniu zawarcia umowy — w_ siedzibie Zamawiajacego dwa dodatkowe egzemplarze
kosztorysu _ofertowego sporzadzonego metoda szczegdlowa wraz z zestawieniem
R.M. S. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w_tym 1 w formacie
PDF i | w wersji edytowalnej zapis w programie ATH.

petnomocnictwo dla osoby / 0s6b podpisujacej/cych oferte do podejmowania zobowiazan
w imieniu Wykonawcy sktadajacego ofertg, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentéw do niej zataczonych (w formie oryginatu lub kopii po§wiadczonej

za zgodno$¢ przez notariusza);

petnomocnictwo ustanawiajace Pelnomocnika — gdy oferte sktadaja Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego —w formie oryginatu albo kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, ustanawiajace pelnomocnika
do reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia
albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Tres¢
pelnomocnictwa powinna wskazywa¢ rodzaj uprawnien, do ktérych upowazniony jest
Pelnomocnik;

w zalezno$ci od wybranej formy wadium — do oferty powinien by¢ zataczony stosowny
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niz forma
gotowkowa, dokument w formie oryginatu);

o$wiadczenie o zatrudnieniu zgodnie z zafqcznikiem nr 7 do SIWZ;

zobowiazanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych
zasobOw na potrzeby realizacji zamowienia.
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§7

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajqcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z Wykonawcami

I. W niniejszym postgpowaniu o udzielenie zamodwienia komunikacja miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. Z 2013 poz. 1422, z 2015 poz. 1844 oraz z
2016 1. poz. 147 1 615).

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu S$rodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczna, kazda ze stron na Zzadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

3. Oferty nalezy sktada¢ pod rygorem niewazno$ci w formie pisemne;.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno — prawnych: Adrian Jedrszczyk tel: 41 312 48 31

e-mail: a.jedrszczyk@ubz.pl

w sprawach dotyczacych inwestycji: Lucyna Rysiak tel: 41 370 33 19

Renata Rutkowska-Mgzyk tel: 41 370 33 19
Jerzy Paterek tel: 785 001 775

W przypadku konieczno$ci osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami wymaga
si¢ uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Wyjasnienia tre$ci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przekazywane sa w formie
odpowiedzi na zapytania.

§8

Wymagania dotyczqce wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 120 000,00 zt (slownie zlotych:
sto dwadziesScia tysiecy 00/100).
2. Wadium musi by¢ wniesione do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz. 11",
Wadium musi obejmowac caly okres zwigzania oferta.
4. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
1) w pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych Ilub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo

hed
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— kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. Z 2014r,. poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i
1240).

Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Za termin wniesienia wadium uznaje si¢ datg wpltywu $rodkéw na rachunek
Zamawiajacego.

Wykonawca w_zalezno$ci od wybranej formy wadium — do oferty zalacza stosowny
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niz forma gotéwkowa

dokument w formie oryginatu).

ZWROT WADIUM

1.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego
whniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcg, ktéremu
zwroécono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew  pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez ~Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, 0 ktorym mowa w art. 26 ust. 313a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po
jego stronie, nie zlozyl oswiadczen Iub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.1,
pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejsze;.
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2)
3)

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:

odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonaniu umowy;

zawarcie umowy W sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Termin zwiqzania ofertq

Termin zwiagzania oferta wynosi 30 dni.

Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwiazania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwiazania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje
utraty wadium.

PrzedluZzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedluzenie terminu
zwiazania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
whniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

Oferte sktada sig pod rygorem niewaznos$ci, w formie pisemne;.

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy 1 innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22 a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sa w oryginale. Dokumenty inne niz o§wiadczenia sktadane sa
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Z wyjatkiem
pelnomocnictwa, ktére musi by¢ ztozone w oryginale.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktéorego zdolnosciach Ilub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza. Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem
nastgpuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii
dokumentu, wylacznie wtedy, gdy zlozona przez wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawcg.

Ofertg stanowi wypeliony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zalqcznik Nr 1 do
SIWZ) z zalaczonymi kosztorysami ofertowymi, wymaganymi dokumentami,
oswiadczeniami, drukami.

Tre§¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w
terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Informacje zastrzezone musza
by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC — INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCIJI” i zataczone jako odrgbna czg$¢, nie ztaczona z oferta
W sposéb trwaty.

Zaleca sig, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami oraz
by strony oferty byty potaczone w sposob trwaty.

W  przypadku zataczenia do oferty innych materiatbw niz wymagane przez
Zamawiajacego (np. materiatdéw reklamowych, informacyjnych) powinny one stanowié
odregbna czes¢, nie zlaczong z oferta w sposob trwaty.

Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobg upowazniong do
podpisywania oferty.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w kopercie opatrzona nazwa 1 adresem Zamawiajacego, nazwa 1
adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
ROZBUDOWE SZPITALA UZDROWISKOWEGO KRYSTYNA - BUDYNEK
BASENU NIE OTWIERAC PRZED 19 GRUDNIA 2017 ROKU, GODZINA 117,
przestana lub ztozona osobiscie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Koperta powinna by¢ zamknigta i oznaczona w taki sposob, aby nie bylo mozliwe
zapoznanie si¢ z trescig oferty przed uplywem terminu otwarcia ofert oraz by wyr6zniata
si¢ posrod innej korespondencji.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,
pod warunkiem, ze wykonawca zlozy powiadomienie na takich zasadach jak ztozenie
oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostana otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania zmian,
zostana dofaczone do oferty.

Koperta oznakowana dopiskiem WY COFANE nie bedzie otwierana.
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19. W przypadku zlozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwroci ofertg
Wykonawcy.

§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Ofert¢ nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz.
11* w Sekretariacie Zarzadu.

2. Oferte ztozona po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwroci Wykonawcy bez otwierania
- na podst. art. 84 Pzp.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 11** w Sali Konferencyjnej
Sanatorium ,,Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdro;j.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwot¢ jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a
takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji
1 warunkow platno$ci zawartych w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2)firm  oraz  adresow = Wykonawcow,  ktoérzy  zlozyli oferty w  terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w

ofertach.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

9. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, omytki rachunkowe
oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp) niezwlocznie zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu o catkowity zakres
prac przedstawiony w siwz, przedmiarach i w oparciu o dokumentacje techniczna
2. Cena oferty zostanie okreSlona na podstawie  opracowanych kosztorysow
ofertowych, ktére nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej z okresleniem
ilosci, cen jednostkowych oraz wartosci poszczegdlnych pozycji kosztorysowych i
warto$ci catkowite] kosztorysow. W kosztorysach ofertowych na stronie tytulowej
winny by¢ wykazane wskazniki kosztorysowe: stawka rg, koszty posrednie, zysk,
koszty zakupu materiatow, przyjete do opracowania kosztorysu ofertowego danej
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10.

I1.

branzy. Kosztorys ofertowy musi by¢ sporzadzony (wypelniony) przez Wykonawcow
Scisle wedtug przedmiaréw robo6t stanowiacych Zatacznik Nr 10 do SIWZ.

Wskazniki  kosztorysowe powinny by¢ jednakowe dla kazdego kosztorysu
branzowego. Podane w Formularzu ofertowym stawki do kosztorysowania musza
by¢ jednakowe z przyjetymi do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.

Obligujacymi dla sporzadzenia kosztorysu ofertowego sa przedmiary robot i przyjete
przez Zamawiajacego podstawy wyceny oraz ewentualne wprowadzane do
przedmiarow korekty w odpowiedziach na zapytania. W kosztorysach winna by¢
zachowana kolejnos¢ i zgodno$¢ pozycji wyszczegolnionych w przedmiarach robot
z pozycjami kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia przez Wykonawce: kompletnego kosztorysu
ofertowego oraz zestawien: materialdw, sprzetu 1 robocizny oraz zbiorczego

zestawienia calkowite] warto$ci  kosztorysowej z wyszczegOlnieniem poszczegdlnych
branz w warto$ciach netto i brutto z podatkiem VAT

Cena zamowienia (bgdzie zawierata wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia
1) bedzie podana w polskich zlotych z doktadnoscia do dwodch miejsc  po
przecinku.

Warto$¢ kosztorysowa robdt w danej branzy nalezy wyliczy¢ jako suma iloczynéw ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych iich cen jednostkowych bez podatku
od towarow i ushug.

Podatek od towaréw i ustug nalezy doliczy¢ do koncowej wartosci kosztorysowej robot,
stanowiacej sumg wszystkich kosztorysow branzowych netto, a nastgpnie taczna wartos¢
netto/brutto nalezy wpisa¢ w Formularzu ofertowym.

Za realizacj¢ przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe
okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporzadzonym przez
Wykonawce kosztorysie ofertowym oraz ilo$ci faktycznie zrealizowanych robét.
Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT niezgodne;j
z obowiazujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza
przestanki uprawniajace do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajacego go do jego zastosowania.

Jezeli Wykonawca sktadajacy ofert¢ nie jest platnikiem podatku VAT wpisuje tylko
wartos$¢ netto zamowienia.

Jezeli zlozono ofertg, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktoéry
miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Roboty bedace przedmiotem umowy zostana rozliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych sporzadzonych w oparciu o przyjete w kosztorysach ofertowych
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wskazniki kosztorysowe, ceny zakupu materiatéw i1 sprzetu i obmiary faktycznie
wykonanych robot.

§13
Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert bedzie dokonana w nastgpujacy sposob:

1) Cena — maksymalnie 90 pkt
2) Okres gwarancji — maksymalnie S pkt
3) Termin platnosci — maksymalnie S pkt

Liczba punktow w kryterium ,,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza zaoferowana cena brutto sposrod

wszystkich nieodrzuconych ofert
Liczba punktéw za kryterium cena oferty X =

x 90
Cena brutto badanej oferty X

Liczba punktow w kryterium ,,Okres gwarancji” ustalona zostanie nast¢pujaco:

Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma 1 punkt.
Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Liczba punktow w kryterium ,,Termin platnosci” ustalona zostanie nastgpujaco:

Za udzielenie 30-dniowego terminu platno$ci Wykonawca otrzyma 1 punkt.
Za udzielenie 35-dniowego terminu platnosci Wykonawca otrzyma 2 punkty.
Za udzielenie 40-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie 45-dniowego terminu platnosci Wykonawca otrzyma 4 punkty.
Za udzielenie 50-dniowego terminu platnosci Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Punkty przyznane ofercie bgda suma punktéw przyznanych w kryterium cena, okres
gwarancji 1 termin platno$ci. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska
najwyzsza 1lo$¢ punktow tacznie w obowiazujacych kryteriach.
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§14

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

§15

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawarte] w wyniku
postgpowania o udzielenie niniejszego zamoOwienia w wysokosci 10% ceny caltkowitej
brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w peilnej wysoko$ci, niezaleznie od
formy jego wniesienia, najpézniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:

1) pieniadzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielcze; kasy oszczgdnoSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878 z dopiskiem Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2.

7. Termin waznos$ci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieni¢zna nie moze
uptyna¢ przed wygasnigciem zobowiazania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza
Wykonawca z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

8. Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdécone w
nastgpujacy sposob:

a) 70% w ciagu 30 dni po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego,
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b)

2)
a)

30% nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia
naleznego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ najkorzystniejsza oferte
sposrod pozostalych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba, ze
zachodza przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

§16
Ogolne warunki umowy

Umowa, ktora bedzie podpisana w wyniku rozstrzygnig¢cia niniejszego postgpowania

o udzielenie zamowienia, bedzie zawierata wszystkie zapisy podane w projekcie

umowy stanowiacym Zatqcznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem tresci

oferty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang tresci zawarte] umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystapienie nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacja kontraktu
w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, sity
wyzszej  uniemozliwiajacej  prowadzenie  robdt, dokonywania  odbioru;

b) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego:
- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$¢ usunigcia biedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

¢) beda mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamdwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego;

d) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji;

e) jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dzialania oséb trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,
uniemozliwia wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace niemoznoscia prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww. okoliczno$ci termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:
zmiany technologiczne, w szczegolnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych niz wskazane w
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dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub zuwagina
postep technologiczny;

c) zmiany materiatbw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
jesli zmiany sa korzystniejsze dla Zamawiajacego i1 zostana zaakceptowane przez
Zamawiajacego na pismie;

3) dokonania zmiany kierownika budowy/robot na osobe o kwalifikacjach i
doswiadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zmiang¢ o0so6b zatrudnionych na
umowe¢ o prace. Zmiana kierownika budowy/robdt (jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy w przypadku:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robét;

b) niewywiazywania si¢ kierownika budowy/robdt z obowiazkéw z obowiazkow
wynikajacych z umowy;

c) jezeli zmiana kierownika budowy/robdt stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot zamiennych, rob6t dodatkowych
lub robot zaniechanych,

5) zmiany podwykonawcow;

6) zmiany obowiazujacej stawki VAT.

§17

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia

Czes¢ A.

1. Odwolanie przystluguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.

2. Odwotanie - w zamdwieniach publicznych, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wytacznie
wobec czynnosci:

- okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu,

- wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
- odrzucenia oferty odwotlujacego,

- opisu przedmiotu zamdwienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci
Zamawiajacego stanowiacej podstawg jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposob
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10.

11.

okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty
przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkdéw zamowienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec innych czynno$ci niz wymienione w pkt. 1, 2 1 4 — wnosi si¢
w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzia¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego
whniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiazku nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsze;j
oferty wykonawca moze wnie§¢ odwotanie nie pdzniej niz w terminie 1 miesiaca od
dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamieScit w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia lub postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.
W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogloszenia przez Izbg wyroku lub postanowienia konczacego postgpowanie odwolawcze,
zwanego w ustawie ,,orzeczeniem’.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o ktérym mowa w pkt 8. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogloby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego przewyzszajace
korzy$ci zwiazane z konieczno$cia ochrony wszystkich interesow, w odniesieniu do
ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci
podjetych przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie
zarzutoOw, okresla¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne 1 prawne
uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektroniczne;,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, speiniajacego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

Czesé B.

1.

2.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg¢ orzeczenia.

O zawieszeniu biegu terminu zwiazania oferta Zamawiajacy informuje niezwlocznie
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty.
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10.

11.

Odwotujacy przesyta kopig odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposdb, aby moégt on zapoznaé si¢ z jego trescia przed
uplywem tego terminu. Domniemywa si¢, 1z Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z treScia
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Zamawiajacy przesyta niezwltocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopi¢ odwotania innym Wykonawcom uczestniczacym w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia o zamowieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza ja rdéwniez na stronie
internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udostgpniona
specyfikacja, wzywajac Wykonawcdéw do przystapienia do postgpowania odwotawczego.
Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strong, do ktorej przystepuje,
1 interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys$¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorgcza si¢ Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi¢ przesyla si¢ Zamawiajacemu oraz Wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystapili do postgpowania odwotawczego, staja si¢ uczestnikami
postgpowania odwolawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostalo
rozstrzygnigte na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie p6zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. [zba uwzglednia opozycjg, jezeli
zglaszajacy opozycj¢ uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnigcia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit, w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie
przystuguje skarga.

Czynno$ci  uczestnika  postgpowania odwotawczego nie moga pozostawad
W sprzeczno$ci z czynnosciami 1 oswiadczeniami strony, do ktorej przystapit,
z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, ktory przystapit do postgpowania po stronie Zamawiajacego.

Odwolujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie moga nastgpnie korzystac ze
srodkdw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 1 3 Pzp.

Do postgpowania odwotawczego stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnos$ci przypada na sobotg lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uptywa dnia nastgpnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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Czesé C.

1.

9.

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie wnosi si¢
w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego w catosci zarzutow przedstawionych
w odwotaniu Izba moze umorzy¢ postegpowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnosci
stron oraz uczestnikow postgpowania odwolawczego, ktorzy przystapili do postgpowania
po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w postgpowaniu odwotawczym po stronie
Zamawiajacego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca. W takim przypadku
Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynno$ci w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia zgodnie z zadaniem zawartym w odwotaniu.

Jezeli uczestnik postgpowania odwotawczego, ktory przystapit do postgpowania po
stronie Zamawiajacego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci zarzutow
przedstawionych w odwotlaniu przez Zamawiajacego, Izba umarza postepowanie, a
Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynno§ci w postgpowaniu o
udzielenie zamodwienia zgodnie z zadaniem zawartym w odwolaniu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego czgsci zarzutOw przedstawionych w
odwotaniu 1 wycofania pozostatych zarzutow przez Odwotlujacego, Izba moze umorzy¢
postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnosci stron uczestnikow postgpowania
odwotawczego, ktorzy przystapili do postgpowania po stronie Wykonawcy, pod
warunkiem ze w postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajacego nie przystapit w
terminie zaden Wykonawca albo Wykonawca, ktory przystapit po stronie Zamawiajacego
nie wnidst sprzeciwu wobec uwzglednienia czg$ci zarzutdow. W takim przypadku
Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynno$ci w postgpowaniu o
udzielenie zamodwienia zgodnie z zadaniem zawartym w odwotaniu w zakresie
uwzglednionych zarzutow.

Jezeli uczestnik postgpowania odwolawczego, ktory przystapit do postgpowania, po
stronie Zamawiajacego, wniesie sprzeciw  wobec uwzglednienia zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu w cato$ci abo w czgsci, gdy Odwolujacy nie wycofa
pozostalych zarzutéw odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego zarzutoéw w czgsci, gdy po jego stronie
do postgpowania odwolawczego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca, a
odwotujacy nie wycofat pozostatych zarzutow, Izba rozpoznaje odwotanie w zakresie
pozostatych zarzutow.

Sprzeciw wnosi si¢ w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

Strony 1 uczestnicy postgpowania odwotawczego sa obowiazani wskazywa¢ dowody dla
stwierdzenia faktow, z ktoérych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie swoich
twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej strony i uczestnicy postgpowania
odwotawczego moga przedstawiac¢ az do zamknigcia rozprawy.

Izba moze dopusci¢ dowod niewskazany przez strong.

10. Dowodami sa w szczegdlnosci dokumenty, zeznania $wiadkow, opinie bieglych oraz

przestuchanie stron.
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Czes¢ D.

1. Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:

1) nie zawiera brakow formalnych,

2) uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza si¢ najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwolania, a dowdd
jego uiszczenia dotacza si¢ do odwotlania.

3. Koszty postgpowania odwotawczego:

1) w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 2 1 4 Cze$ci C znosi sig wzajemnie,

2) w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czgsci C:

- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w calosci zarzuty
przedstawione w odwotaniu po otwarciu rozprawy,

- znosi si¢ wzajemnie, jezeli Zamawiajacy uwzglednit w catosci lub w
czgéci zarzuty przedstawione w odwotaniu przed otwarciem
rozprawy,

3) w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 5 Czesci C:
- odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbg,
- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez
Izbe.
4) w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 6 Czesci C:
- Odwotujacy, jezeli odwotanie w czg$ci zarzutow, ktdorych Zamawiajacy nie uwzglednil,
zostalo oddalone przez Izbe,
- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w czgsci zarzutow, ktérych Zamawiajacy nie uwzglednit,
zostato uwzglednione przez Izbe.

Czesé E.

1. Odwotujacy moze cofna¢ odwolanie do czasu zamknigcia rozprawy; w takim przypadku
Izba umarza postgpowanie odwotawcze. Jezeli cofnigcie nastgpilo przed otwarciem
rozprawy, odwotujacemu zwraca si¢ 90% wpisu.

Cze$¢ F.

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowa¢ Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci
podjete] przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktorej jest on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnos¢
lub dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow w sposob
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

3. Na czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, nie przysluguje odwotlanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2
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§18

Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa potowa
wyznaczonego terminu skladania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynat
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

PrzedluzZenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wniosku, o
ktorym mowa w ust. 1.

Tre$¢ zapytah wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania,
a jezeli specyfikacja jest udostgpniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania wszystkich Wykonawcow w  celu
wyjasnienia  watpliwosci  dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiang
specyfikacji Zamawiajacy udostgpnia na stronie internetowej, chyba ze specyfikacja nie
podlega udostegpnieniu na stronie internetowej. Jezeli Zamawiajacy nie moze udostgpnic
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, na stronie internetowej z powodu jednej z
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 10c ust. 1 Pzp, przekazuje ja w inny sposob,
okreslony w ogloszeniu.

Zamawiajacy przedluzy termin sktadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o
zamOwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano specyfikacje
istotnych warunkow zamoéwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie
internetowej, zamiesci ja na tej stronie.

§19
Pozostale postanowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Pzp.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitat zaktadowy 22 500 000 zt



o
oRO Wy )

K “Uzdrowisko Busko-Zdroj” Spotka Akcyjna
] 28-100 Busko-Zdroj
o, pud® ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca
w walutach obcych.

9]

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

§20
Zatqczniki

Ponizsze zataczniki stanowia integralng czg$¢ specyfikacji:

Zatacznik Nr 1 — Formularz Ofertowy

Zatacznik Nr 2 — Oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania

Zatacznik Nr 3 — Oswiadczenie dotyczace speiiania warunkow udzialu w postgpowaniu

Zatacznik Nr 4 — Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowe;j

Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot

Zatacznik Nr 6 - Wykaz 0sob

Zatacznik Nr 7 - Os$wiadczenie o zatrudnieniu

Zatacznik Nr 8 - Projekt umowy

Zatacznik Nr 9 — Dokumentacja techniczna inwestycji

Zatacznik Nr. 10 — Przedmiary robot
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piecze¢ wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatqcznik nr 5 do SIWZ

Nazwa Nazwa Warto$¢ robot Data i miejsce
Lp Zamawiajacego przedmiotu zrealizowana wykonania
zamoOwienia przez oferenta (rozpoczecie 1
(robot (W tys. zt.) zakonczenie)
budowlanych) | netto/brutto
................................. ,dnia e

Imiona, nazwiska i podpis(v) osoby lub 0sob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wlasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ 0SOB
Lp Imig, nazwisko Zakres wykonywanych Kwalifikacje zawodowe | Doswiadczenie
czynnosci
Koordynator: [Uprawnienia budowlane
Kierownik budowy —uprawniajace do kierowania
w specjalnosci  konstrukcyjno —robotami budowlanymi bez
1 budowlanej ograniczen
INr uprawnien:
Kierownik robot budowlanych w{Uprawnienia budowlane
specjalnosci  instalacyjnej  wjuprawniajace do kierowania
zakresie  sieci, instalacji  ifrobotami budowlanymi bez
2 urzadzen elektrycznych ilograniczen
elektroenergetycznych NT uprawnien:
Kierownik robot budowlanych w{Uprawnienia budowlane
specjalnosci instalacyjnej w zakresiejuprawniajace do kierowania
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,jrobotami budowlanymi bez
3 wentylacyjnych, gazowych,jograniczen
wodociagowych, kanalizacyjnych  [Nr uprawnien:
Kierownik robot budowlanych w{Uprawnienia budowlane
w specjalnosci  telekomunikacyjnejluprawniajace do kierowania
(teletechniczne 1 niskopradowe) robotami budowlanymi bez
4 ograniczen
INT uprawnien:

(nalezy wskaza¢ tytul prawny, na podstawie, ktérego wymienione osoby wykonywa¢ bgda umowne obowiazki dla

Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia
posiadaja odpowiednie wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0sob
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we wiasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ

pieczeé Wykonawcy

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonéw Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowe;j

Rehabilitacji ,,KRYSTYNA” — Budynek nr 8 BASEN” oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt przez okres
obowiazywania umowy zostang powierzone min. 30 osobom zatrudnionym na podstawie

umowy o prace na peten etat.

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informac;ji.

....................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis)
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Zatqcznik Nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY NR .............

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZBUDOWY SZPITALA
UZDROWISKOWEGO KRYSTYNA - BUDYNEK NR 8 - BASEN

Umowa zawarta w dniu .................. roku, pomigdzy:

»Uzdrowisko Busko — Zdréj” S.A., z siedziba przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100
Busko—Zdréj, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, kapitat zaktadowy
22 500 000 zt zwanym w tresci umowy Inwestorem, w imieniu ktérego dziata:

........................................... , NIP: ..o, REGON: Lo,

0 nastepujacej tresci:

Strony o$wiadczaja, ze zobowiazania wynikajace z niniejszej Umowy sa zgodne z art. 230 Ksh i
innymi obowiazujacymi przepisami a takze, ze nie zaszly zmiany wplywajace na wazno$¢ sposobu
reprezentacji a podpisujacy Umowe sa uprawnieni do sktadania o$wiadczen w imieniu i na rzecz
strony.

Postanowienia og6lne

§1
1. W nawiazaniu do rozstrzygnigcia przetargu z dnia ................... Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa pawilonéw Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji
»KRYSTYNA” — Budynek nr 8 BASEN”.
2. Przedmiotowa inwestycja posiada przygotowana kompletna dokumentacj¢ techniczna z
wymaganymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowg wydanym przez Staroste
Buskiego Decyzja Nr 95/17 z dnia 28.04.2017 r..
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§2
Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia  .............cooiii wraz z

dokumentacja projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowiacych integralnag
czg$¢ niniejszej umowy.

§3

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz kosztorysem
ofertowym, w oparciu o wykonany i przekazany Inwestorowi harmonogram rzeczowo-finansowy
robot.

2. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest do prowadzenia rozliczen
budowy zgodnie z pozycjami wycenionego kosztorysu ofertowego, ksiggi obmiaru wykonanych
robot.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przejgcia placu budowy.

4. W zakresie Przedmiotu Umowy mieszcza si¢ wszelkie roboty, materialy i ustugi niezb¢dne do
wykonania Przedmiotu Umowy najwyzszej jakosci, spelniajacego zatozone przeznaczenie i
wymogi okre§lone Umowa.

5. Przedmiot Umowy stanowig rdwniez te roboty, ustugi, dostawy etc., ktérych konieczno$¢ ujawni
si¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub ktére nie zostaty uwzglednione w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
warunkami istniejacymi na terenie budowy i o$wiadcza iz w calosci je akceptuje, a wszelkie
ryzyka zwigzane z ujawnieniem si¢ w trakcie realizacji Umowy takich warunkow lub podobnych
zostaty przez niego uwzglgdnione w Wynagrodzeniu okreslonym w §12 Umowy oraz nie bgda
miaty wplywu na terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza przy tym, iz
posiada wiedze o tym, ze roboty bgda realizowane w obrgbie czynnego kompleksu szpitala, w
zwiazku z czym zobowiazuje si¢:

- do prowadzenia robot w sposdb najmniej uciazliwy, niezaklocajacy ciaglej i prawidtowej
eksploatacji obiektu,

- W razie potrzeby na wniosek Inwestora dostosuje czas pracy robot uciazliwych szczegélnie
o nadmiemmym natezeniu hatasu do potrzeb uzytkownika. Za wprowadzone przerwy
organizacyjne =~ Wykonawca nie bedzie mogt zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

- zglaszania  Inwestorowi z 14- dniowym wyprzedzeniem informacji o konieczno$ci
wylaczenia poszczegélnych mediow celem dokonania niezbednych przetaczen, przytaczen
instalacji zwiazanych z inwestycja.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentacja i wszelkimi innymi dokumentami i
informacjami przekazanymi mu przez Inwestora oraz, ze przedstawione przez Inwestora
dokumenty i informacje sgq dla nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
wystarczajace, spojne i nie jest konieczne ich uzupetienie. Wykonawca potwierdza otrzymanie -
przed zawarciem Umowy - cato$ci dokumentacji niezbgdnej do wykonania Przedmiotu Umowy i
potwierdza, ze przy jej ocenie uwzglednit wszelkie okolicznosci mogace mie¢ wptyw na nalezyte
1 terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, ktore to okoliczno$ci uwzglednit w Wynagrodzeniu
okreslonym w §12 Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, iz zakres robdt nie budzi jego zadnych watpliwosci i w zwiazku z
powyzszym nie bedzie podnosi¢ wzglgdem Inwestora jakichkolwiek roszczen zwiazanych z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

brakiem nalezytego zrozumienia czy tez rozpoznania zakresu robot oraz potwierdza, iz nie bedzie
zadal podwyzszenia Wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow robdt i
pozostatych prac wynikajacych z Umowy, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto
przewidzie¢ ich rozmiaru lub kosztow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i terminowego przekazania Inwestorowi przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z przedmiarami i zasadami wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiazuje
si¢ do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem
robot oraz do odebrania robét i zaptaty wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robdt wynikajacych z zawarcia przedmiotowe;j
Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy techniczne;j,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty, nawet jesli nie zostaly one ujgte w
przedmiarach — jezeli ich wykonanie warunkowaé¢ bedzie prawidlowe wykonanie
(funkcjonowanie) przedmiotu zaméwienia (dotyczy to robot, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ i
zaplanowac na etapie prowadzenia post¢gpowania i udzielania zaméwienia).

Roboty nie ujgte w przedmiarach, ktére nalezy wykonaé¢ dla prawidtowego funkcjonowania
zamowienia podstawowego zostana udzielone jako roboty dodatkowe.

Wykonawca akceptuje mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych jezeli konieczno$¢ taka pojawi si¢
na etapie realizacji robot budowlanych a dodatkowo wyraza zgode na ewentualne roboty
zaniechane, jesli wprowadzane roboty dodatkowe lub zamienne wylacza konieczno§¢ wykonania
poszczegdlnych elementdéw robot uwzglednionych w dokumentacji projektowe;.

Roboty zaniechane lub zamienne moga wystapi¢ w zakresie dopuszczonym art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.).
Wykonawca jest zobowiazany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz
dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Inwestora o wykonaniu robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
Inwestora, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do ich zbadania
przez Inwestora, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Roboty zaniechane ujete zostana w protokole koniecznos$ci, rozliczone stosownym odliczeniem na
podstawie wyceny wg kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Roboty zamienne i dodatkowe realizowane w zwiazku z wykonaniem umowy zostana rozliczone
na podstawie kosztorysow powykonawczych opracowanych w oparciu o obmiary robot i normy
naktadow rzeczowych (R, M, S) okreslonych w katalogach KNR przy zastosowaniu:

1) wskaznikow kosztorysowych okreslonych w kosztorysie ofertowym tj.:

2)

-stawkarg (R) - .......... zl.,

- koszt zakupu materiatOw - ..........cccc.e..e. % [Kz]
- koszty posrednie (Kp) — ........ % (R, S),
-zysk— ... % (R+S +Kp (R1Y)),

udokumentowanych cen zakupu materialow, przy czym wyliczenia wstepnej wartosci robot
planowanych do wykonania i okreslonych w protokotach koniecznosci dopuszcza sig
zastosowanie  Srednich cen  oglaszanych w  biuletynie wydawnictwa ,,Secocenbud”
obowiazujacych w kwartale poprzedzajacym kwartat, w ktérym roboty beda realizowane, ceny
te zostang skorygowane powykonawczo na etapie rozliczen koncowych danych robot
odpowiednio do faktycznych cen zakupu, ktéore nie moga by¢ wyzsze od Srednich
,.Secocenbudu”,
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3)
4)

5)

18.

19.

20.

21.

22.

cen najmu sprz¢tu nie wyzszych od $rednich cen oglaszanych w biuletynie ,,Secocenbud”,
roboty zaniechane lub wykonywane w mniejszym zakresie w odniesieniu do pierwotnie
zaktadanego przyjetego w kosztorysie ofertowym zostang stosownie odliczone w odpowiedniej
ilosci wedlug cen z kosztorysu ofertowego. Korekcie zmniejszajacej podlega¢ beda takze ceny
wazniejszych 1 masowych materiatow zastosowanych zamiennie rodzajowo i cenowo np.
zastosowanie innego rodzaju blachy, innej klasy cegly itp.,
w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nietypowych, nieobjetych katalogami KNR,
rozliczenie za te roboty nastapi na podstawie kalkulacji indywidualnej, sporzadzonej przez
Wykonawce w oparciu o dostgpne katalogi norm pracy, norm jednostkowych zuzycia
materialow, norm pracy sprzetu (tj. np. KNP, KNJZM, KNJPS), a takze w oparciu o inne
dostgpne publikacje w tym zakresie przy zastosowaniu cen materiatow 1 sprzetu (jak w
pkt 2 —3).
W przypadku braku porozumienia stron co do akceptacji ceny ustalonej w sposob, o ktorym mowa
w ust. 17 — strony zastosuja normg obserwacyjna w wyniku, ktérej stwierdza komisyjnie
faktycznie poniesione naklady na robocizng, material i pracg sprzgtu.
Wszystkie kosztorysy (w tym powykonawcze), wyceny 1 kalkulacje na roboty dodatkowe,
zamienne czy zaniechane winny by¢ sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego i1 zatwierdzone przez Inwestora przed realizacja robdt,
powykonawcze natomiast powinny by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
odpowiedzniej branzy.
Roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane moga zosta¢ wykonane / zaniechane dopiero po
zaakceptowaniu i zatwierdzeniu w protokole koniecznosci i Aneksie do umowy przez Inwestora.
Pominigcie tej procedury traktowane bedzie kazdorazowo jako naruszenie warunkéw umowy
sankcjonowane karami umownymi za wykonywanie niezgodne z umowa.
Jezeli Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych dokona wymiany urzadzen,
wyrobow, instalacji itp. zanizajac ich parametry, wlasciwosci lub jako$¢, badz dokona innej
wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej dziatanie Wykonawcy
potraktowane zostanie jako razace naruszenie warunkow umowy sankcjonowane karami
umownymi. Wykonawca bgdzie musial usuna¢ urzadzenie, wyrdb lub instalacje i dostarczy¢ o
wymaganych wlasciwosciach i1 parametrach. Roboty budowlane wykonane w nizszej niz
wymagana jako$ci musza zosta¢ wykonane ponownie zgodnie z warunkami zlozonej oferty Iub
stosownie do warunkéw okreSlonych dla robot dodatkowych, ustalonych z Inwestorem.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania na wlasny koszt placu budowy, a w
szczegllnosci wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,
zorganizowania placow sktadowych a takze utrzymywania na placu budowy czystosci i porzadku
wraz z oznakowaniem. Inwestor nie zapewnia biura zaplecza budowy dla Wykonawcy. Koszty
organizacji i utrzymania zaplecza budowy (tacznos¢, media, ochrona itp.) ponosi Wykonawca.

Organizacja zaplecza budowy w zakresie jego lokalizacji, wielkosci i organizacji ruchu winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i urzadzone w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem kompleksu
szpitala.

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt uzyska niezbgdne decyzje i pozwolenia od zarzadcow
drog umozliwiajace dojazd samochodéw cigzarowych i sprzgtu budowlanego na teren budowy.

23.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo wszystkich osob upowaznionych do przebywania w
budynku zgodnie z wtasciwymi przepisami BHP.
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24.

25.

26.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 0sob trzecich powstate w zwiazku z prowadzonymi pracami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrzadzone szkody powstale w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Inwestora.

Inwestor wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp =zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg na pelen etat, w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1666 z
poézn. zm.) na okres obowiazywania umowy, min. - 30 pracownikow
wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot czyli pracownikow
fizycznych w poszczegolnych branzach:

- branza budowlana - 10 oso6b

- branza instalacyjna sanitarna - 8 pracownikow

- branza elektryczna - 6 pracownikow

- pozostali pracownicy - 6 pracownikow  pomocniczych  ( kierowcy, operatorzy
sprzetu budowlanego  dozorcy, sprzataczki itp.)

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

Okresy zatrudnienia pracownikoOw nie moga by¢ krétsze od czasokresow realizacji robot
branzowych co winno by¢ spojne z rzeczywistymi harmonogramami realizacji robot i
dokumentami budowy.

Wykonawca zobowiazany jest na kazde zadanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty otrzymania
zadania, przedtozy¢ o$wiadczenie o zatrudnieniu o0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia.

Inwestor umozliwit przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia
warunkow zwiazanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamdwienia, a takze uzyskania
wszelkich dodatkowych informacji.

Wykonawca zobowiazany jest do $cistej wspotpracy z Nadzorem Inwestorskim oraz Inwestorem.
Przed rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wszelkie prace zwiazane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia oraz przyjete rozwiazania.

Dla kazdego materialu lub elementu dostarczonego na budowg, Wykonawca jest zobowiazany
uzyska¢ zgodeg Inspektora Nadzoru na wbudowanie. Zgoda ta zostanie wydana na podstawie
dokumentow potwierdzajacych zgodno§¢ parametrow technicznych z okreSlonymi w
dokumentacji certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci,
swiadectwami jakoS$ci, atestami, itp.

Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi i sztuka budowlana, przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materialty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia musza spetia¢ wymagania
okreslone w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych (Dz. U. nr
195 poz. 881 z pézn. zm.), czyli odpowiada¢ co do jakoSci wymaganiom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z wilasnych materiatow, ktorych standardy sa
zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i aktami prawnymi jw.
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§4

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143a do
143d ustawy PZP.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest

obowiazany do przedlozenia Inwestorowi projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z

przedtozona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w

zawartej umowie.

Wymogi natozone wobec treSci zawieranych uméw z podwykonawcami 1 dalszymi

podwykonawcami:

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,

2) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w  umowie  podstawowej pomigdzy Inwestorem i Wykonawca,

3) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moga by¢
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca,

4)termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ,

5) zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapiséw, ktore beda zwalnialy Wykonawceg z
odpowiedzialnosci wzglgdem Inwestora za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada w formie pisemne;j

zastrzezenia do jej tre$ci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sig¢

projekt umowy za zaakceptowany.

W przypadku zgloszenia przez Inwestora zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest ponownie przedtozy¢ Inwestorowi

projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia uprzednio zgloszone do
projektu umowy przez Inwestora. Ponownie przedtozony projekt umowy wymaga uzyskania
akceptacji Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedklada Inwestorowi

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty

budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,

zglasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli umowa nie spelnia wymagan

okreslonych w siwz lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w

ust. 3 pkt 1. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o

podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Inwestora.

Powierzenie wykonania czg$ci prac objetych Umowa  podwykonawcom, w czegSciach

wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: ........ccccoveneiiiiiiiiiiiiii i ,

wymaga uprzedniego zgloszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Jezeli w czasie

wykonywania umowy podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat si¢ Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp, zrezygnuje lub rozwiaze umowe, w celu wykazania jest
zobowiazany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
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10.

udzielenie zamowienia.

W  przypadku braku zgody Inwestora na wskazanego podwykonawce Wykonawca
we wskazanym w ofercie zakresie moze zaproponowaé innego podwykonawce wnioskujac o
wyrazenie w tym przedmiocie zgody.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dzialania / zaniechania podwykonawcow, ktorym
powierzyt wykonywanie czgsci robot objetych niniejsza Umowa, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ............coocooiiin

................................................ posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnien: .........c.cccceeeeueneee ,

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru o$wiadczen woli

Inwestora dotyczacych wykonywanych robdt budowlanych, o$wiadczenie odebrane przez

Kierownika Budowy uwaza sig za ztozone Wykonawcy.

Do podstawowych obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy w szczegdlnosci:

- protokolarne przyjecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

- prowadzenie dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowy, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
prac metoda montazu - takze dziennik montazu),

- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie obiektu i kierowanie
budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfikg obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych,

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

1) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozen planowanych robot
budowlanych Iub ich poszczegolnych etapow, ktore maja byé prowadzone jednoczesnie
lub kolejno,

2) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt lub ich poszczegélnych
etapow,

- koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- podejmowanie niezbgdnych dziatan uniemozliwiajacych wstgp na budowg osobom
nieupowaznionym,
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wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu,

- zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym przyczyn wstrzymania
rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

- realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

- zglaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przed zgloszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu (dokumentacji budowy wraz z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi),

- zgloszenie obiektu budowlanego do odbior odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie Inwestorowi o§wiadczenia:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi polskimi normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu: o$wiadczenie o
wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Kierownik Budowy ma prawo:

1) wystgpowania do Inwestora o zmiany w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one
uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Funkcje kierownikoéw robdt branzowych beda petic:

1) w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetyCznyCh: .....c..cccveieeiieiciiieiie et posiadajacy (-a) uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

INT UPTAWIIEI: ©eeieeiiiieeeiiiieeeitieeesiteeeeetteeeetteeeetteesessteeessseeeasssaeeasseeeannsaeeansseeesansseesanssaesnnsseessnnseesnn

2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych, kanalizacyjnych: .......... pereeerreenteenbeerae e e aeearreeaabeanareas posiadajacy (-a) uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych.

INT UPTAWIIEIL: ..o uiieiiiiiieeeiieeeeieeeeeiteeeetteeeetteeeesteeeseseeeesnseeeeassseeesstaesansseessnnseesansseessnnseessssseeesnnsees

3) w specjalnosci telekomunikacyjnej (teletechniczne i mSKOPIAAOWE): . . ...ooeunrvvvernmrreeerrreresesesseesessesssssssssssssssssssssssnans

posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej (teletechniczne i niskopradowe).

INEUPIAWITEHL . . . cevveverrerrarissssisseesessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssesssssssssssssasssssssssssssessssssssssssasssssasssssenes
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§6

1. Nadzér inwestorski sprawowaé beda:
a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej

b) w branzy sanitarnej

Funkcje inspektora nadzoru - koordynatora czynno$ci nadzoru sprawowal bedzie: Inspektor
Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;.
2. Nadzér inwestorski wykonywany bedzie w pelnym zakresie wynikajacym z przepisow
ustawy Prawo budowlane oraz przepisé6w do niej wykonawczych.
3. Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego dziataja w imieniu i na rachunek Inwestora.
4. Inspektor Nadzoru ma w kazdym czasie prawo wstgpu na budowe, prawo uzyskania informacji o
stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynnosci kontrolnych.
5. Do podstawowych obowiazkéw Inspektora Nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegolnosci:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowg, przepisami i obowigzujacymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowywanych wyrobow budowlany, a w
szczegOlnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia potwierdzone wpisem do
dziennika budowy dotyczace: usuni¢cia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonywania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania wadliwie wykonanych robét, w
przypadku gdyby ich konstrukcja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczona
niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do zlecania wykonania robot
dodatkowych. Moze to robi¢ jedynie Inwestor.

§7
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja, przedmiarami, SIWZ oraz Specyfikacja
techniczna Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych i uznaje je za wystarczajace do realizacji
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przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wszelkie roboty wynikajace z dokumentacji projektowej,
nawet gdy nie zostaly ujgte w przedmiarach.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot wynikajacych z zawarcia przedmiotowej umowy
z nalezyta starannos$cia, zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy technicznej,
obowiazujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych umowa
wylacznie materialow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawa Prawo budowlane oraz dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

2. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych tj: bedzie usuwatl wszelkie niezbedne urzadzenie pomocnicze i
prowizoryczne zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstale wskutek
niewlasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

4. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materiatdéw, maszyn i
urzadzen.

5. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia korzystajac z zasobow ludzkich swoich 1

podwykonawcoéw w zakresie wskazanym w ofercie, jesli wykazal udzial podwykonawcow.
6. W czasie wykonywania robot Wykonawca:
1) bedzie skladowal wszystkie materialy i urzadzenia pomocnicze w sposob jak najmniej
ucigzliwy dla ruchu i otoczenia oraz kuracjuszy w Uzdrowisku Busko — Zdréj,
2) bedzie regularnie usuwat zbgdne materialy, niepotrzebne urzadzenia, prowizorki a takze
odpady i $mieci swoim staraniem i na swoj koszt,
3) bedzie wykonywal roboty budowlane w sposéb niekolidujacy z pracami zakladu.
7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek
niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.
8. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren robot i przekazaé go
Inwestorowi w terminie ustalonym na odbior robot.
9. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 Wykonawca:

1) przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, sporzadzi dokumentacjg
powykonawcza z kosztorysami robot wykonanych,

2) usunie materialy zbgedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren
budowy, przywréci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki
odpadow Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny dokument potwierdzajacy, z
przekazania odpadow do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§9
1. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowiazké6w Inwestora nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostepnienie kopii pozwolenia na budoweg i dziennika budowy,
¢) przekazanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach,
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d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
¢) dokonanie odbioru koncowego.

2. Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

3. Inwestor zapewni Wykonawcy mozliwos¢ korzystania ze zrddel energii elektrycznej i wody,
a kosztami zuzycia obciazy Wykonawcg.

§10

Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tre§ci Umowy, do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, obowiazujacymi
przepisami i normami technicznymi w terminie,

2) przejecie placu budowy,

3) niezwloczne zawiadomienie Inwestora o zauwazonych wadach dokumentacji projektowe;,

4) uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materialowych, standardu
wykonania oraz zmian projektowych, po wuzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiciela
Inwestora,

5) zawiadomienie Inwestora o koniecznos$ci wykonania robot nie ujetych dokumentacja projektowa,

6) informowanie Inwestora o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inwestora
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt a
nastgpnie przywrocic roboty do stanu pierwotnego,

7) koordynowanie pracy dostawcow i podwykonawcow,

8) zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt, w tym zainstalowanie licznikow zuzycia
wody, energii i c.0. oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii, ogrzewania i innych
mediow w okresie realizacji robot objetych Umowa,

9) =zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, pod wzgledem
przeciwpozarowym jak rowniez przed zniszczeniem lub kradzieza — przez caly okres
wykonywania przedmiotu umowy,

10) ubezpieczenie budowy w szczeg6lnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastgpstwa nieszczesSliwych  wypadkow  dotyczacych pracownikéw 1  o0s6b trzecich,
a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porzadku na terenie
budowy,

11) pisemne powiadomienie Inwestora o planowanym odbiorze koncowym,

12) przekazanie Inwestorowi przy odbiorze robot, atestow na zastosowane materialy, protokotow
badan, sprawdzen, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodno$ci 1 aprobat
technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, dodatkowo na kazde zadanie
przedstawiciela Inwestora, okazanie w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna,

13) stata wspolpraca z przedstawicielami Inwestora,

14) przekazanie dokumentacji projektowej powykonawczej nie pdzniej niz w dniu odbioru
koncowego,

15) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
przedstawionym przez Wykonawcg i akceptowanym przez Inwestora,

16) wykonanie obstugi geodezyjnej i przekazanie Inwestorowi inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych.
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1)

2)

1)

2)

10.

11.

Terminy wykonania Umowy i odbidr koncowy przedmiotu Umowy

§1

Wykonawca zobowiazuje sig¢ do rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy, po jej podpisaniu tj.

nie pozniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

Terminy realizacji poszczego6lnych etapéw robot zostang okre§lone w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, przedstawionym Inwestorowi nie poézniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalaja na okres od dnia ..........cccceceeereennnennns roku

dodnia ....ccccocveiiniiiiieieen, roku

Po wykonaniu robot objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru

koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora.

Do zawiadomienia o zakonczeniu robot Wykonawca zatacza:

dziennik budowy z wpisami: kierownika budowy zglaszajacym gotowo$¢ robdt do odbioru oraz

Inspektoréw nadzoru potwierdzajacym ta gotowos¢;

operat powykonawczy, ktory musi zawierac:

a) oswiadczenie  kierownika  budowy, ze  roboty zostaly wykonana zgodnie =z
dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez
przedstawiciela Inwestora oraz, ze teren budowy zostat uprzatnigty;

b) dokumenty wymienione w §10 pkt 12;

¢) kosztorys powykonweczy.

Odbior koncowy nastapi w ciagu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez Wykonawcg i

dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Inwestor zakonczy czynno$ci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady lub braki:

nadajace si¢ do usunigcia — Inwestor odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub
brakow;

nie nadajace si¢ do usunigcia — Inwestor zazada ponownego wykonania robot lub
dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér robot z wadami nie nadajacymi si¢ do usunigcia moze
nastapi¢ wylacznie w przypadku, gdy nie begdzie to stanowi¢ o trwalo$ci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie ustalone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci

do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Inwestor moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze

by¢ podstawa do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w ust. 3,

natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Inwestora stosownych kar umownych za

niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek usunigcia wad i

ponownego zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywroci¢ stan

pierwotny i przekaza¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty zgloszenia gotowosci do

odbioru koncowego — wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru przez

Komisj¢ Odbiorowa tzn:

a) dokumentacj¢ powykonawcza tj. ksero dokumentacji projektowej podstawowej z
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naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy — w 2 egzemplarzach,
ponadto Wykonawca naniesie wszystkie zmiany powykonawcze na  wszystkich
oryginalnych egzemplarzach dokumentacji i wuzupelni dokumentacj¢ o ewentualne
rysunki i1 projekty zamienne je$li takie wystapia w trakcie realizacji inwestycji.
b) rysunki zawierajace wprowadzone zmiany — w 2 egzemplarzach,
c¢) dokumentacje fotograficzna terenu budowy w wersji elektroniczne;:
- przed rozpoczgciem prac;
- z wykonanych prac;
- po zakonczeniu prac;
d) dzienniki budowy,
e) wyniki pomiarow kontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jakoS$ci,
f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw wydane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
h) kosztorysy powykonawcze,
i) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.
Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zostaé uprzednio sprawdzone i
zatwierdzone przez osoby upowaznione. Tylko takie zostana potraktowane jako prawidlowo zlozone.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§12
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na KWotg: .......ccccecevereneeiencncnnns zt netto (stownie zlotych:
....................................................................................................................... ), VAT ......ccccce.e.... %,
co lacznie daje kwotg brutto W WYSOKOSCI: ..c.veevieiiieiiiiieie ettt zt
(STOWNIE ZEOLYCR: ...ttt e et e st e esbeetbeerbeeraestaenraeneas ).

2. Wynagrodzenie, okre§lone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze
robot, ktore bylo zamieszczone w zalaczniku do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: wszelkich robdt przygotowanych, porzadkowych,
utrzymania zaplecza budowy, zwiazane z odbiorami wykonanych robot, wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne wynikajace z niniejszej umowy.

3. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1, moze zosta¢ zweryfikowane o warto$§¢
rob6t dodatkowych lub robdt zamiennych jesli zostana zlecone w czasie wykonywania umowy, a
dodatkowo pomniejszone o koszty robot zaniechanych jesli takie wystapia.

4. Inwestor dopuszcza rozliczanie si¢ z Wykonawca na podstawie faktur czgéciowych oraz faktury
koncowe;j.

5. Czgséciowe faktury VAT wystawione beda przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji elementow
przedmiotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem realizacji, na podstawie przejsciowego protokotu
odbioru czesSciowego robdt. Przejsciowy protokol odbioru robot ma kwalifikacje odbiorow
technicznych, sporzadzany jest komisyjnie, podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i bedzie zataczony do faktury.

6. Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czg$ciowego wykonania robot nie moze by¢ uznane
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9.

10.

11.

12.

jako odbior tej czesci robot przez Inwestora, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci
przejsciowej na rzecz Wykonawcy.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy, koncowy protokol zadania
inwestycyjnego, zatwierdzony przez Dzial Inwestycji i Remontéw. Kopi¢ protokotu nalezy
zataczy¢ do faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o wartosci odpowiadajacej wartosci
faktycznie wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢
do usunigcia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Inwestora, wstrzymana do
czasu skutecznego usunigcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz
zostanie dokonana pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Inwestora kwoty
stanowiacej réwnowazno$¢ kosztu usunigcia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i
zaakceptowanego przez Inwestora. Kwota ta zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od
daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany.

Z faktura Wykonawca przedstawia o$wiadczenie — poswiadczone podpisem i pieczecia przez

podwykonawcdw - iz nie ma zaleglosci finansowych wzgledem podwykonawcoéw za wykonang
przez podwykonawcdw prace lub kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodu zaplaty o ktorych mowa w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyptatg naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Inwestor z naleznosci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Inwestorowi umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Inwestor przed dokonaniem ptatnosci o ktdrej mowa w ust. 12 zwréci si¢ do Wykonawcy aby ten
w terminie 7 dni wni6st pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec
podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa:

1) niedokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca  wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  watpliwosci
Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu platnos¢ sig¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaplaty.

13. Rozliczanie nastapi fakturami czeSciowymi oraz faktura koncowa na podstawie obmiaru

i kosztorysu powykonawczego.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyptacone zostanie

W terminie ................. liczac od dnia otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej faktury
VAT po zakonczeniu robot, z zastrzezeniem iz podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany
protokot odbioru.

15. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest do prowadzenia zgodnie z

pozycjami wycenionego kosztorysu ofertowego, ksiggi obmiaru wykonanych robdt.
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16. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Inwestora.
Zmiana postanowien zawartej umowy

§13
1. Zakazuje si¢ zmiany istotnych postanowien umowy zawartej] w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
2. Dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystapienie nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacja zadania w terminie
poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, sily wyzszej uniemozliwiajacej
prowadzenie robot, dokonywania odbioru;

b) zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Inwestora:

- wstrzymanie robot przez Inwestora;

- konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych przepisami
prawa;

c) beda mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne dla
Inwestora;

d) zmiany begdace nastgpstwem dzialania organdéw administracji;

e) jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkdéd spowodowanych przez lub dajacych sig
przypisa¢ Inwestorowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Inwestora na terenie
wykonywania prac budowlanych;

f) dzialania os6b trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron, uniemozliwia
wykonywanie prac;

g)inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujace niemoznoscia
prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznos$ci.

2) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy

zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub z uwagi na
postep technologiczny;

¢) zmiany materiatdéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jesli zmiany
sa korzystniejsze dla Inwestora 1 zostana zaakceptowane przez Inwestora na piSmie.

Beda to przyktadowo okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacj¢ i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
- powodujace poprawienie parametrow technicznych,
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4)

5)
6)

- wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow 1 urzadzen. Ww. zmiany musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Projektanta a dodatkowo przez Inwestora na pi§mie, zar6wno w zakresie rodzaju, jakosci a
takze ceny.

3) dokonania  zmiany kierownika  budowy/rob6t na osobe o kwalifikacjach i
dos$wiadczeniu

wymaganym w SIWZ oraz zmiang 0sob zatrudnionych na umowg o pracg. Zmiana kierownika
budowy / robot (jedynie za uprzednia pisemna zgoda Inwestora) na wniosek Wykonawcy w
przypadku:

a) choroby Iub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy / robdt;
b) niewywiazywania si¢ kierownika budowy/rob6t z obowiazkéw z obowiazkéw wynikajacych z

umowy;

c)jezeli zmiana kierownika budowy /robdt stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.
zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot zamiennych, robot dodatkowych lub robot
zaniechanych,
zmiany podwykonawcow;
zmiany obowiazujacej stawki VAT.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, ktore przed wprowadzeniem do
umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§14
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jako$ci na przedmiot Umowy. Okres gwarancji
jako$ci wynosi ................ miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.

Gwarancja objete sa wszystkie wykonywane roboty, zamontowane urzadzenia, instalacje,
wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie
wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstaltych w okresie gwarancji. Gwarancja
udzielana jest na pelen okres, o ktérym mowa w ust. 1. Bez znaczenia dla wykonywania
uprawnien gwarancyjnych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest okres gwarancji udzielany
przez producentow.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatacznik do protokotu (zaréwno dla obiektu jak i urzadzen).
W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidlowosci i inne stwierdzone uszkodzenia
lub braki na swoj koszt.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad 1 wusterek tkwiacych w przedmiocie wykonania umowy
w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,
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3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdéw eksploatacyjnych niezbgdnych

6.

do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji, materialéw
i robot ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanego obiektu lub jego czgsci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji

10.

11.

12.

obiektu oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami uzytkowania, eksploatacji badz

konserwacji.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazanej przez
Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktoére wymagaja przegladow serwisowych. Instrukcja jest zbiorem szczegétowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych
gwarancja. Zawarte w niej zasady moga wynikac tylko z przepisoOw prawa lub zasad prawidlowe;j
gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Inwestora od zasad
okreslonych przez producentow elementéw podlegajacych gwarancji.
Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mogt uwolnic sig
od zobowiazan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzadzenia Instrukcji przez Wykonawce, sporzadzi ja Inwestor. Kosztami
sporzadzenia Instrukcji zostanie obcigzony Wykonawca lub zostana one potracone przez
Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Strony Umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego koncowego w ostatnim dniu terminu
gwarancji, a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji
na wlasny koszt.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Inwestor moze wykonywac
uprawnienia z tytulu regkojmi za wady przedmiotu Umowy.
Okres r¢kojmi za wady przedmiotu Umowy konczy si¢ z uptywem 3 miesigcy liczac od dnia
zakonczenia terminu gwarancji.

§15
Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakos$ci jest ztozenie przez Inwestora
pisemnej reklamacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych na pismie przez Inwestora wad
i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczego6lnie uciazliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 7 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Inwestora na pismie. Inwestor
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane;.
Niedotrzymanie przez Wykonawceg wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usunigcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunigcia wady lub usterki przez Wykonawce lub niewywiazywania sig z
terminéw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci usuni¢cie wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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10.

a)

b)

Na okoliczno$¢ usunigcia wad 1 usterek spisuje si¢ protokol z udzialem Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usunig¢cia wad i usterek powinno nastapi¢ nie pézniej niz w ciagu 3 dni
od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawceg o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka spowodowala uszkodzenie innego elementu obowiazkiem Wykonawcy
jest nieodptatne usunigcie wady lub usterki innego elementu.

W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o
okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub usterki, a data ich
usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktéorych mozna bylo unikna¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Inwestora
i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Inwestor dokona przegladu z tytulu gwarancji lub rekojmi z udzialem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad
lub usterek w terminie 7 dni od daty dokonania przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Inwestor umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wad lub usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§16

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Inwestora dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w kwocie..........ccccceeveenene zt
(stownie ZYOtyCh: .....ccooviiiiiiieiiee e ) co stanowi 10 % warto$ci umowy
brutto.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone
W nastgpujacy sposob:
TO% .« zt (stownie ztotych: ... ..o ) w ciagu 30 dni
po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego,
30% ). o peveenne zt (stownie ztotych: ... ..o ) nie pdzniej niz w

15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢ wiasnoscia
Inwestora i begdzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi za wykonane roboty.
Zabezpieczenie bedzie nieodwotalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie Inwestora.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢
do usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w nastepujacy sposob:
jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pieniadzu, to 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad 1
uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za wady, tj. pozostalej czesci 30% zaezpieczenia, zostaje dokonane najpdzniej 15 -
tego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu,
jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehic
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zabezpiecznie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres)

7. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego
robot (przedmiotu Umowy), z formy pienigznej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien
publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu
gwarancji, rekojmi za wady w wysokosci i na okres obowiazywania zabezpieczenia.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktoych mowa § 13 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
przez Inwestora, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Inwestor ma prawo
potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

Odstapienie od Umowy

§17
1. Inwestor moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Niezaleznie od przypadkow wskazanych w ust. 1, Inwestor moze odstapi¢ od umowy
w nastepujacych okolicznosciach:
a) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwal wykonywanie
robot, a przerwa trwa dhuzej niz 7 dni i nie jest zawiniona przez Inwestora,
b) zostanie ogloszona upadto$¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Inwestor moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznos$ciach.

§18
1. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w Kodeksie
cywilnym.
2. Niezaleznie od przypadkow wymienionych w ust. | Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy,
w nastepujacych okolicznos$ciach:
a) Inwestor, bez uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robot przez
okres 30 dni,
b) pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor opoznia si¢ z zaptata faktur ponad
90 dni.

§19
1. W przypadku odstapienia od umowy Inwestora oraz Wykonawce obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:
1) w terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,
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1)

2)

b)

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni od dnia odstapienia od umowy:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach przedstawionych w ofercie
przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i1 urzadzen,

4) przejecia pod swoj dozér od Wykonawcey terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy

bedzie nastgpujacy:

w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
finansowym nastapi odliczenie wartos$ci tego elementu (wynikajacej =z
harmonogramu rzeczowo — finansowego) od ogodlnej wartoSci przedmiot zamowienia,
w przypadku odstapienia od czgSci robdt z danego elementu okreSlonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym obliczenie wykonanej czg$¢i tego elementu nastapi na podstawie
kosztorysow  przygotowanych przez Wykonawceg, a zatwierdzonych przez Inwestora,
kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastgpujace zalozenia:

ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikoéw produkcji zostana przyjete z kosztorysow
opracowanych metoda kalkulacji uproszczonej, a iloSci wykonanych robot zgodnie z
obmiarami,

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow Secocenbud (jako $rednie) za okres ich

wbudowania, podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda KNR-y lub KNNR-y, a

nastegpnie indywidualna wycena Wykonawcy zatwierdzona przez Inwestora.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robot obliczone

zostanie analogicznie, wedlug zasad przyjetych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Kary umowne

§20

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §12 Umowy, za kazdy dzien opdznienia od ustalonego
umowa terminu zakonczenia robot,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,4% wartosci wadliwego elementu, liczac od daty wyznaczonej na
usunigcie wad, za element nalezy rozumie¢ pozycj¢ przedmiaru.
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3) w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca na swoj wlasny koszt

4)

3)

6)

7)

8)

9)

przywroci stan sprzed dokonania samowolnych robot zamiennych /dodatkowych /
zaniechanych, a jes$li spowoduje to opdznienia w stosunku do przyjgtego harmonogramu
inwestycji Wykonawcy naliczone zostang kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 ppkt 1
niniejszego paragrafu,

w okolicznosciach, o ktorych mowa w §3 ust. 21 umowy Wykonawca zaptaci Inwestorowi
kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opOznienia, w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego, spowodowany
dziataniami Wykonawcy pogarszajacymi jako$¢ wykonywanych roboét lub podejmowanych
bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem,

w okolicznosciach, o ktorych mowa w § 23 umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 12 Umowy, za kazdy dzien opdznienia od ustalonego
umowa terminu,

za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto,

jezeli opodznienia w wykonaniu 1 oddaniu obiektu do uzytku spowoduje utratg
dofinansowania przez Inwestora, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosSci
utraconego dofinansowania;

za kazdy przypadek nieprzedtozenia na zadanie Zamawiajacego o$wiadczenia o zatrudnieniu
na umoweg o pracg na pelen etat osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, w wysokosci 0,2% catkowitej wartosci zamdwienia wskazanej w § 12 Umowy.
za kazdego pracownika za kazdy dzien, w ktérym pracownik realizowal przedmiot
umowy na innej podstawie niz umowa o pracg lub §wiadczyt prace na podstawie umowy o
prace w mniejszym wymiarze etatu niz okreslony w § 3 ust. 26 Umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych
niezaleznie od ustalonych kar umownych.

§21

Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych okolicznosciach:

1)

2)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczgcia robot z
innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12, za kazdy dzien zwloki lub
przerwy,

zwloki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 12, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po terminie,
w ktorym odbidr powinien zosta¢ zakonczony.

§22

1. Kary umowne dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy oraz opoOznienia

w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze beda potracane z faktury koncowej
Wykonawcy, w pozostatych przypadkach — w pierwszej kolejnosci - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Kary potracane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, automatycznie bez uzyskiwania
zgody Wykonawcy.

3. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody dopuszczalne jest
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dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego karg umowna.

§23
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
2. Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozy¢ Inwestorowi
jej kserokopig poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty wystawienia polisy.

w

Jesli wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedluzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo je$li nie jest to
mozliwe — do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§ 24

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania nalezno$ci za dostawg mediow niezbgdnych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z poszczegolnymi
dostawcami. Wykonawca moze korzysta¢c z medidow Inwestora jesli strony spisza na ta
okoliczno$¢ stosowny Aneks, w ktorym okresla zasady i warunki korzystania z mediéw oraz
odptatnos¢.

2. W przypadku korzystania z innych ustug nalezacych do Inwestora ich zakres i sposob rozliczenia
beda uregulowane Aneksem.

Postanowienia koncowe

§25
Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego Aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosci.

§26
Wszystkie zataczniki oraz dokumenty wymienione w tresci Umowy stanowia jej integralng czgs¢.

§27
Spory wynikle na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzyga¢ polubownie.
W razie braku porozumienia spory begdzie rozstrzygal sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Inwestora.

§28
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§29
Umoweg uwaza si¢ za wykonana w catosci po wykonaniu rob6t budowlanych oraz zakonczeniu okresu
gwarancji i rekojmi zaoferowanych przez Wykonawcg.
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§ 30

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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