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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania
oraz klimatyzacji dla remontu pokoi w skrzydle zachodnim Sanatorium Uzdrowiskowego ,Marconi”
w Busku Zdroju. Zamawiajgcym ustugi jest "Uzdrowisko Busko - Zdr6j" Spotka Akcyjna, 28-100
Busko - Zdrgj, ul. Gen. F. Rzewuskiego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikaciji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S 5.2. — instalacja centralnego ogrzewani
S 5.3. — instalacja wod-kan
S 5.4. - instalacja klimatyzacji

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji.

* urzadzeniach budowlanych zwi gzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to
rozumiec¢ urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

* dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu ,ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

* dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

* aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

*  wlasciwym  organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

* wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepiséw o
badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym.

Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania tere4 nu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w
opracowaniu projektu o0séb posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieh i sprawdzeh rozwigzan
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projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow.

Uczestnikami procesu budowlanego sa;:

1. Inwestor;

2. Inspektor Nadzoru Budowlanego;

3. Projektant;

4. Kierownik Budowy lub Kierownik Robdét.

Inwestor - organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz

wykonania i odbiorow robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w

budownictwie, posiadajacy uprawnienia do:

>
>

projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;
kierowania robotami budowlanymi ,

sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadz6r inwestorski);

sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i
obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robo6t budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

llekro€ w niniejszej SST jest mowa 0:

Wykonawcy , rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie inwestyciji,
robot lub remontéw;

Zamawiaj acym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do
obowigzkow zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentaciji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania
budowy, rozbiérki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robét bytoby
utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposéb
wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys , Slepy" - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiegga obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikébw. Wpisy w ksiedze
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obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

* Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

* Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

* Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢é robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i w SST to nalezy
przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatdw lub
elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowy li, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze
zastosowac odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub
SST i wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
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zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé
niezwitocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0séb
trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowywanych
materiatdbw do wdd powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga
by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.
Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajagcego , dotyczacej
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegna¢ od ich
wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena prac

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIAL

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w
dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta, Inwestora
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrédta uzyskania wszystkich materialtéw w powinny byé
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Zastosowane materiaty

Rury centralnego ogrzewania - PEX/AL/PEX taczonych na ksztaltki zaciskowe.

Grzejniki pokojowe — grzejniki panelowe stalowe w kolorze biatym. Grzejniki z podejsciem dolnym
wyposazone w zawor termostatyczny. Grzejniki z podejsciem bocznym o rozstawie kroccow
zgodnym z grzejnikami zeberkowymi starego typu. Wszystkie grzejniki wyposazone w
odpowietrzniki manualne.

Grzejniki tazienkowe — grzejniki stalowe z rurek w kolorze biatym. Grzejniki wyposazone w
odpowietrzniki manualne.

Grzalki elektryczne do grzejnikéw tazienkowych — grzalki ze sterowaniem mikroprocesorowym,
czes¢ widoczna w kolorze biatym.

Glowice termostatyczne — gtowice termostatyczne w kolorze biatym z programowalnym
termostatem elektronicznym.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - miedziana lub mosiezna, gwintowana lub
kotlnierzowa. Zawory termostatyczne z mozliwoscig montazy gtowic termostatycznych

Armatura instalacji wody - miedziana lub mosiezna, gwintowana lub kotnierzowa.
Rury wodne - PP tgczone poprzez zgrzewanie

Baterie umywalkowe — baterie umywalkowe mosiezne lub miedziane. Typ i sposéb montazu
zalezny od lokalizacji (doktadny opis w projekcie)

Baterie prysznicowe — baterie prysznicowe mosiezne lub miedziane. Typ i spos6b montazu
zalezny od lokalizacji (doktadny opis w projekcie)

Baterie bidetowe - baterie bidetowe stojace kulowe mosiezne lub miedziane.
Rury kanalizacyjne — PVC klasy S ze sciankg petng taczone na uszczelki lub rury PE.

Ceramika tazienkowa — ceramika w kolorze biatym, szkliwiona, modele przeznaczone do
stosowania w hotelach i zgodne z projektem

Wanna — wanna z hydromasazem w kolorze biatym.
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Wopusty podiogowe — wpusty w catosci wykonane ze stali nierdzewnej

Rury klimatyzacyjne — rury miedziane chtodnicze tgczone poprzez lut twardy wykonany w

obojetnej atmosferze (azot techniczny)
Kanaly wentylacyjne — wykonane z blachy ocynkowanej gr. min. 0,8 mm
Kratki wentylacyjne — kratki stalowe lub aluminiowe malowane proszkowo w kolorze scian.

Jednostki klimatyzacyjne wewn etrzne — zgodne z ponizszg tabelg

Parametry jednostek wewnetrznych nie gorsze niz:

Nominalna
. : vyydajnos’,_é POZiOm q.zwiqku Poziom dzwieku Pobo6r mocy
Typ jednostki jednostki na najnizszym na najwyzszym elektyczne]
wewnetrznej wewnetrznej biegu wentylatora biequ wentvlatora W]
chtodzenie / (w trybie grzania) 9 y
grzanie
Zwarty scienny 2,2/2,8 kW 27 dB 35dB 17
Zwarty scienny 2,8/3,2 kKW 27 dB 36 dB 18
Zwarty Scienny 3,6/4,1 kW 31dB 39 dB 22
Scienny 5,6 /6,3 kW 35dB 41dB 32
Kanatowy sprez do 2,212,8 kW 24 dB 29 dB 46
50Pa
Kanatowy sprez do 2,8/3,2 kKW 27 dB 31 dB 55
50Pa
Jednostki kanatowe nie mogg by¢ wyzsze niz 220mm i szersze niz 665mm.
Jednostki kanalowe zewn etrzne - zgodne z ponizszg tabela;
Parametry agregatéw zewnetrznych nie gorsze niz:
. L, Wymiary
'.\é%':c')ns?ll(?zm’r?agrg?‘? Wspotczynniki Poziom dzwieku agregatéw Masa [kg]
J . elrzne) wydajnosciowe dla chfodzenia (Wys xSzer 9
chtodzenie / grzanie XGH)
EER=3,52;
12.1/13.6 kW COP=4.4 51 dB 998x970x370 86
EER=3,16;
14.0/16.0 kW COP=4.07 53 dB 998x970x370 86
EER=2,84;
15.1/16.5 kw COP=3 87 54 dB 998x970x370 87
Jednostki zewn etrzne nie mog g by¢ wyzsze niz 1m. Jest to warunek bezwzgl edny.

Jednostki zewnetrzne powinny moéc pracowa¢ w trybie chtodzenia w zakresie temperatur
zewnetrznych -5*C do 46*C, w trybie grzania -20*C do 21*C.

Sterowanie klimatyzacj a - Uklady VRF majg by¢ podtaczone do jednego sterownika centralnego
z kolorowym wyswietlaczem min 5” z intuicyjnym menu w jezyku polskim. Sterownik ten
umozliwi¢ powinien nadrzedne zarzadzeniem kazdg jednostkg wewnetrzng z jednego miejsca w
budynku, a takze posiada¢ wbudowany kalendarz umozliwiajacy precyzyjne zaprogramowanie
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pracy systemu klimatyzacji przez caly rok, co pozwala uzyska¢ dodatkowe oszczednosci z
tytutu uzytkowania instalacji. Sterownik powinien posiada¢ takze funkcje awaryjnego
zatrzymania za posrednictwem zewnetrznego sygnatu sterujgcego. Jednostki wewnetrzne VRF
powinny by¢ wyposazone w proste nascienne indywidualne sterowniki bez mozliwosci zmiany
trybu pracy posiadajace podswietlany wyswietlacz i ponizsze funkcje:

« Start/stop

* Nastawa temperatury

* Predkosc wentylatora

» Diagnostyka, na podstawie informaciji o bledzie wyswietlanym na pilocie.

Sterownik pokojowy powinien by¢ bez programatoréw tygodniowych i innych funkcji. Sterownik ma
by¢ mozliwie najprostszy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatbw
do wykonywanych robét, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymagania

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione
w taki przypadku koszt tych materiatbw w zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajac atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszystkim materialom warunki przechowywania sktadowani
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
poszczegoblny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdbw w powstate w czasie przechowywania
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny
sposOb przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.

Sktadowanie powinno by prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole jakosci. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatdbw w powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
prze Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczeni sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowanie jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytut ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty monta zowe instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur PEX/AL/PEX, taczonych na ksztaltki

zaciskowe. Po zakonczeniu robot instalacyjnych wykona¢ proby szczelnosci przewoddéw i armatury
na zimno i na ciepto.

5.3. Roboty monta zowe instalacji wod-kan

Instalacje wody zimnej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur PP.
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Przy montazu rurociggéw zachowa¢ normatywne odlegtosci od pozostatlego uzbrojenia —
szczegOlng uwage zwrdcic na instalacje elektryczna.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych w budynku nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny
przewodow przyboréw sanitarnych, wykonac¢ proby szczelnosci przewodow, armatury oraz
przyboréw.

Instalacje kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC taczonych na uszczelki. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w szachtach lub obudowywaé. Przy przyborach sanitarnych nalez zainstalowaé syfony
butelkowe.

5.4. Roboty monta zowe instalacji klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji wykonac¢ z rur miedzianych. Wszystkie rurociagi muszg by¢ izolowane
izolacja kauczukowa.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych w budynku nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny
przewodow, wykonaé proby szczelnosci przewodow, sprawdzi¢ poprawnosé dziatania urzadzen.
Dokfadny opis montazu znajduje sie w projekcie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng
zatlozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwosci
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia jako $ci KPZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektor
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonani
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
dokumentacjq projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzér
oraz zgodnie z harmonogramem robét zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nhorm
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju o miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badania

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej. Oryginaty raportow bedzie przechowywal Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorow po zakohczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywani
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznym okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeb poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone prze Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajgcego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciaglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.
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6.8. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg ha sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robo6t dokumentacjg projektowg i wymaganiami SST.

W szczegodlnosci obejmuja:
* badanie dostaw materiatow — kontrole prawidtowosci wykonania Robot
» kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

» ocene estetyki wykonanych robét Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materialdw w z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiar

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
» odbiorowi czesciowemu;

* odbiorowi ostatecznemu;

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryci

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacy
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, ni pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia tym fakcie inspektora nadzoru.
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8.3. Odbior cz esciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protoko6t odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczego6towe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentdw umowy ew. uzupetniajgce lub zamienne).

* recepty i ustalenia technologiczne;

* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i prob;

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatow zgodnie z SST

* i przekazani tych rob6t wtascicielom urzadzeh.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednienie zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét".

8.6. Jednostka obmiaréw

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostkg
obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.

Jednostkg obmiarowg jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.
8.7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki

pozytywne
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9. PODSTAWA PLATNO SC

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

« wartos¢ zuzytych materiatow w wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

* ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

* wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

» koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzenh i
» eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy,

* ubezpieczenia i koszty zarzadu;

» zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez

* Wykonawce za dang pozycje kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
* mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptat za wykonanie robot objetych tg pozycjg
* kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu;
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Uwaga: do cen jednostkowych nie nale  zy wlicza ¢ podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowe
Cena wykonania 1m instalacji obejmuije:

* roboty przygotowawcze,
* roboty instalacyjne montazowe,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.
1229,

Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [2]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawi
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
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budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawi
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlane (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawani
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktore stuz
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracja zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r.
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych
oraz czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00
poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawi szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badani
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczani

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczani 15

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczeni

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polgczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczeni

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
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PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami: wybiorczym

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagani

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania nha ciepto pomieszczen o
kubaturze d 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody



