
    
 
 

 

 
 
Symbol projektu: 

 
Część: 

Przedmiar Robót 
Zeszyt: 

 
Nazwa opracowania: 

Projekt elektryczny – system SAP 
 
A) Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji  

1. Nazwa obiektu lub robót budowlanych: 

Łącznik pomi ędzy budynkiem Sanatorium „Marconi” a Zakładem 
Przyrodoleczniczym oddz.II.  
2. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

2.a. Grupa robót 
45312100-8: Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

3. Lokalizacja obiektu: 

Działka nr ew.93/1,125/3, 96 obr. 13  ul. Rzewuskie go 1, 28-100 Busko Zdrój  
 
B. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ul. Rzewuskiego, 28-10 0 Busko-Zdrój  

 
C. Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys: 

  Team s.c., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskie go 18A 
 

 
D. Osoby opracowujące kosztorys: 

Imię i nazwisko Data Podpis 
 
Janusz Ambroziewicz 
 

 
23.04.2015. 

 

 
 
F. Data opracowania kosztorysu inwestorskiego: 

23.kwietnia.2015 
 

 

 Jednostka projektowania: 

Team s.c.Team s.c.Team s.c.Team s.c.  
www.team.busko.pl 
28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A 
tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 
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Instalacja SAP w pomieszczeniu 
łącznika pomiędzi sanatorium MARCONI 
a Zakładem Wodolecznictwa 

PRZEDMIAR ROBÓT Str. 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacja SAP w pomieszczeniu 
łącznika pomi ędzi sanatorium MARCONI 
a Zakładem Wodolecznictwa 

1 KNR-W 4-03
1001-17

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur karbowanych w cegle m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

2 KNR-W 4-03
1001-18

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur karbowanych w betonie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

3 KNR-W 5-08
0109-06

Rury winidurowe karbowane RKLS 20/16 układane p.t. w gotowych bruzdach -
podłoże inne niż beton

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

4 KNR-W 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane RKLS 20/16 układane p.t. w gotowych bruzdach -
podłoże betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

5 KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

6 KNR-W 4-03
1006-21

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

7 KNR-W 4-03
1006-06

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

11 otw. 11.000
RAZEM 11.000

8 KNR-W 4-03
1007-12

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

9 KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

10 KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe RVS 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

11 KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe HTKSHekw 4x2x0,8 mm wciągane do rur m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

12 KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 mm wciągane do rur m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

13 KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2 wciągane do rur m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

14 KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 wciągane do rur m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

15 KNR-W 5-08
0114-01

Montaż listew elektroinstalacyjnych LS17x15 przez klejenie m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

16 KNR-W 5-08
0226-01

Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyj-
nych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

17 KNR 5-06
1601-02

Zainstalowanie centralki CSP FlexEs Control FX2 FX808392 na cegle szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Instalacja SAP w pomieszczeniu 
łącznika pomiędzi sanatorium MARCONI 
a Zakładem Wodolecznictwa 

PRZEDMIAR ROBÓT Str. 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 5-06

1603-04
Zainstalowanie dodatkowych zespołów w centralkach - panel dotykowy 5,7"
QVGA FlexEs Control

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19 KNR 5-06
1603-04

Zainstalowanie dodatkowych zespołów w centralkach - moduł esserbus/essre-
bus-Plus module FX808331

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR 5-06
1603-04

Zainstalowanie dodatkowych zespołów w centralkach - moduł essernet 62,5
kBd FX808340

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21 KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora 12V / 12Ah certyfikat VdS szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22 KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - uniwersalny modul EBK 4G2R w obudowie szarej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

23 KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza ZSP 135-DR-2A-1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24 KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora 12V / 18Ah w zasilaczu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25 KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26 KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP IQ8 na cegle szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27 KNR-W 4-03
1009-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm
w podłożu ceglanym

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

28 KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego AS367 z pod-
stawką IP65

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29 KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akust.-opt. wewnętrznego AS366 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30 KNR 5-06
1613-02

Instalowanie czujek liniowych dymu DOP-6001R z daszkiem kołkami rozporo-
wymi na cegle

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31 KNR 5-06
1613-02

Instalowanie czujek liniowych dymu - reflektor pryzmowy E39-R8 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32 KNR-W 5-08
0405-01

Montaż obudowy S6 aparatów modułowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33 KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S301
B10

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

34 KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

35 KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.16



Instalacja SAP w pomieszczeniu 
łącznika pomiędzi sanatorium MARCONI 
a Zakładem Wodolecznictwa 

PRZEDMIAR ROBÓT Str. 3

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36 KNR 5-06

1604-01
Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A
(alarm dwustopniowy zwykły)

wariant
.

5 wariant
.

5.000

RAZEM 5.000
37 KNR AL-01

0603-08
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

38 KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39 KNR 5-08
0817-05

Uszczelnienie przejść przez ściany oddzielenia pożarowego ognioodporną ma-
są uszczelniającą

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.16


