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Projekt elektryczny — system SAP

A) Nazwa obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdlnego Stownika Zaméwien i podaniem lokalizacji

1. Nazwa obiektu lub robét budowlanych:
tacznik pomi edzy budynkiem Sanatorium ,Marconi” a Zaktadem
Przyrodoleczniczym oddz.ll.

2. Kody wg Wspo6lnego Stownika Zamowien:

2.a. Grupa robot
45312100-8: Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

3. Lokalizacja obiektu:

Dziatka nr ew.93/1,125/3, 96 obr. 13 ul. Rzewuskie go 1, 28-100 Busko Zdro;j

B. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Uzdrowisko Busko-Zdr6j S.A., ul. Rzewuskiego, 28-10 0 Busko-Zdrgj
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Imie i nazwisko Data Podpis

Janusz Ambroziewicz 23.04.2015.
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PRZEDMIAR ROBOT Str. 1
Instalacja SAP w pomieszczeniu
facznika pomiedzi sanatorium MARCONI
a Zaktadem Wodolecznictwa

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
Instalacja SAP w pomieszczeniu
tacznika pomi edzi sanatorium MARCONI
a Zakladem Wodolecznictwa
1|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur karbowanych w cegle m
1001-17
42 m 42.000
RAZEM 42.000
2|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur karbowanych w betonie m
1001-18
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane RKLS 20/16 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach - |m
0109-06 podtoze inne niz beton
42 m 42.000
RAZEM 42.000
4|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane RKLS 20/16 uktadane p.t. w gotowych bruzdach - |m
0109-02 poditoze betonowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1012-01
62 m 62.000
RAZEM 62.000
6/|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dlugosci przebi- |otw.
1006-21 cia do 2 1/2 cegly - $r.rury do 25 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi-|otw.
1006-06 ciado 1 cegly - $r.rury do 25 mm
11 otw. 11.000
RAZEM 11.000
8|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o dlugosci  |otw.
1007-12 przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
250 m 250.000
RAZEM 250.000
10/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe RVS 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
11|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe HTKSHekw 4x2x0,8 mm wciggane do rur m
0207-01
170 m 170.000
RAZEM 170.000
12|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 mm wciggane do rur m
0207-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
13|/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2 wciggane do rur m
0207-01
23 m 23.000
RAZEM 23.000
14/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
0207-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
15/KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych LS17x15 przez klejenie m
0114-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
16 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2 uktadane w listwach elektroinstalacyj- |m
0226-01 nych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
17/KNR 5-06 Zainstalowanie centralki CSP FlexEs Control FX2 FX808392 na cegle szt.
1601-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT Str. 2
Instalacja SAP w pomieszczeniu
facznika pomiedzi sanatorium MARCONI
a Zaktadem Wodolecznictwa
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych zespotéw w centralkach - panel dotykowy 5,7" szt.
1603-04 QVGA FlexEs Control
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych zespotéw w centralkach - modut esserbus/essre- |szt.
1603-04 bus-Plus module FX808331
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych zespotéw w centralkach - modut essernet 62,5  |szt.
1603-04 kBd FX808340
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR AL-01 |Montaz akumulatora 12V / 12Ah certyfikat VdS szt.
0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
1602-07 niem - uniwersalny modul EBK 4G2R w obudowie szarej
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
23/KNR AL-01 |Montaz zasilacza ZSP 135-DR-2A-1 szt.
0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR AL-01 |Montaz akumulatora 12V / 18Ah w zasilaczu szt.
0109-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu z wykonaniem $lepych otwo- |szt.
0301-20 réw mechanicznie w cegle
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych ROP 1Q8 na cegle szt.
1609-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm |otw.
1009-04 w podtozu ceglanym
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
28/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego AS367 z pod- szt.
0108-04 stawkg IP65
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akust.-opt. wewnetrznego AS366 szt.
0108-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 5-06 Instalowanie czujek liniowych dymu DOP-6001R z daszkiem kotkami rozporo- |szt.
1613-02 wymi na cegle
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/ KNR 5-06 Instalowanie czujek liniowych dymu - reflektor pryzmowy E39-R8 szt.
1613-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 5-08 |Montaz obudowy S6 aparatéw modutowych szt
0405-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy S301 |szt
0407-01 B10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
0901-02 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT Str. 3
Instalacja SAP w pomieszczeniu
facznika pomiedzi sanatorium MARCONI
a Zaktadem Wodolecznictwa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

36/ KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A |wariant
1604-01 (alarm dwustopniowy zwykty) .
5 wariant 5.000

RAZEM 5.000
37|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
0603-08
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 element6w liniowych szt
0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 5-08 Uszczelnienie przejs¢ przez Sciany oddzielenia pozarowego ognioodporng ma- |szt.
0817-05 sg uszczelniajacg
3 Szt. 3.000

RAZEM 3.000
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