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Busko - Zdr6j, dnia 16 wrzeénia 2015 roku

PZ/599/2015

wg rozdzielnika

dotyczy postgpowania na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb
wykonania kompleksu leczniczo - rehabilitacyjno - rekreacyjnego

ZAPYTANIA CZ. 1

Zapytanie 1:

W §3 opis przedmiotu zaméwienia - wprowadzono zapis: »~dodatkowym zakresem
dokumentacji projektowej obja¢ nalezy poddasze Kotlowni Centralnej, w ktérym
zaprojektowac nalezy sale konferencyjno - szkoleniows”. Czy taczna moc urzadzen
grzewczych w Kottowni Centralnej przekracza 2000kW? Prosimy o udostepnienie tej
informacji (jesli tak, w budynku tym nie mogg znajdowa¢ sie pomieszczenia o innym
przeznaczeniu - wg §136 ust. 6 oraz §176 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie).

Odpowiedz:

Laczna moc urzadzen grzewczych przekracza 2000kW, majac na wzgledzie zapisy
wskazanego powyzej Rozporzadzenia, w ktérym wskazano jedynie, iz kottownie
powinny by¢ budynkami wolnostojacymi Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
przeznaczenia powierzchni wskazanej na sale konferencyjno - szkoleniowa jako
pomieszczen pomocniczych o réznym przeznaczeniu tj. pomieszczen szKkoleniowych,
socjalnych, magazynowych, warsztatowych itp.

Zapytanie 2:

W §3 wprowadzono zapis ,Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie przez jedng
jednostke projektowa kompletnej dokumentacji projektowej dla obu zakreséw
nie dopuszcza sie ztozenia oferty dla zakresu I, II, III lub IV. Czy Zamawiajacy

w sformutowaniu ,,..... dla obu zakreséw ...” ma na mysli tacznie wszystkie wymienione
zakresy I, IL, 11l i IV?

Odpowiedz:

Zmienia si¢ zapis , ..... dla obu zakreséw” na brzmienie ,,..... dla wszystkich zakresow.....”

Zapytanie 3:
W §3 ust. 3 wprowadzono zapis: Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ dodatkowo
rozwigzania dotyczgce wyposazenia obiektu ...." Czy Zamawiajacy w w/w opisie zawart
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wymog uwzglednienia w zakresie dokumentacji projektowej statego i ruchomego
wyposazenia wnetrz?

Odpowiedz:

Tak, z zastrzezeniem, iz z zakresu dokumentacji projektowej statego i ruchomego
wyposazenia wytacza sie zakres 1.

Zapytanie 4:

W §3 ust. 3 wprowadzono zapis: , ... chyba, ze wykaze, iz wdrozenie technologii nie
bedzie optacalnym rozwigzaniem.” Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca w wycenie
oferty powinien przyja¢ analize optacalnosci wdrozenia w/w/ technologii ograniczona
do budynkéw bedacych przedmiotem zamdéwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca skalkulowal rozwigzania, wybrat
i zaproponowat Zamawiajgcemu rozwigzanie najbardziej ekonomiczne i optymalne.
Zamawiajacy nie precyzuje sposobu wykonania czynno$ci przez Wykonawce.

Zapytanie 5:

W §3 ust. 6 wprowadzono zapis: , ... Zapewnienie, z opracowywaniu projektu
technologa browarnictwa z co najmniej 5 letnim dos$wiadczeniem zawodowym
w branzy”. Czy Zamawiajagcy w w/w opisie zawart wymog uczestnictwa technologa
browarnictwa w wykonaniu dokumentacji projektowej (konsultacje) czy wprost
opracowania przez tego technologa projektu technologii browaru?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje opracowania projektu technologii browaru przez technologa
browarnictwa.

Zapytanie 6:

W §3 ust. 9: czy okres gwarancji / rekojmi jest liczony dla wszystkich zakresow I - IV
tacznie, czy osobno?

Odpowiedz:

Dla kazdego z zakreséw osobno.

Zapytanie 7:

W §3 ust. 10 ,... na rzecz Zamawiajgcego pozwolen na budowe dla kazdego
z zakresow...” Czy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla kazdego z zakresow I
- IV odrebnych decyzji pozwolenia na budowe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu 4
odrebne pozwolenia na budowe.

Zapytanie 8:

W §3 ust. 11 ,,..... wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego w tej sytuacji nie
bedzie Wykonawcy przystugiwa¢. W §12 ust. 9 ,Wynagrodzenie z tytutu nadzoru
autorskiego zostanie ustalone przed rozpoczeciem robét budowlanych”. Czy
Zamawiajgcy na etapie przed zloZeniem oferty moze sprecyzowac jakg czgs¢
wynagrodzenia kazdego z zakreséw I - [V stanowi:
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a) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe?

b} Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego?
Brak takiej informacji uniemozliwia dokonanie prawidtowej kalkulacji oferty
Wykonawcy - podstawg kalkulacji jest bilans przychodéw i zyskéw w funkcji czasu.
Odpowiedz:
Z uwagi na zapisy §6 ust. 2 Projektu umowy Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia stosujgc wykreslenia, ktére zamieszcza sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego. Dodatkowo odnoszac sie do tresci zapytania Koszty
nadzoru autorskiego beda indywidualne dla kazdego oferenta i uzaleznione od
indywidualnych czynnikéw jak np. odlegto$¢ od siedziby Zamawiajgcego (koszty
dojazdu). Podobnie jak koszty pozyskania dokumentéw wyjsciowych czy pozwolen na
budowe - ktére uzaleznione sg od organéw decydujacych, w dniu sktadania wnioskéw.

Zapytanie 9:

W §8 ust. 7 pkt 3, w §15, zataczniku nr 4 - projekt umowy: §8 ust. 1 pkt 1: czy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest jednak wymagane?

Odpowiedz:

Brzmienie § 8 ust. 7 pkt 3 oraz zatgcznika nr 4: § 8 ust.1 pkt zostaje wykreslone, zgodnie
z zapisami §15 swiz Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zapytanie 10:

W §9 ust. 3: czy przedluzenie terminu zwigzania ofert3 o proponowany przez
Zamawiajgcego okres bedzie miato wpltyw na odpowiednie przedtuzenie terminu
realizacji przedmiotu zaméwienia?

Odpowiedz:

Nie. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg stosowane jest wyjgtkowo, wéwczas gdy
z powodu skomplikowanej materii postepowania Kkoniecznym jest zlecenie
dodatkowych badan czy sprawdzen ztozonych ofert.

Zapytanie 11:

W §12 ust. 8, w §13 ust. 1: czy zapisy SIWZ w w/w paragrafach oznaczaja,
ze wynagrodzenie Wykonawcy moze by¢ ptatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiajgcego, przy czy dopiero termin 45 - 60 dni podlega dodatkowej
punktacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapisy siwz. Wigzgcymi sg terminy wskazane w §13
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
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Zapytanie 12:

Zatgcznik Nr 4 - projekt umowy, w §2 ust. 2: czy w w/w ustepie osoby wskazane
w punktach 2 i 3 s3 tozsame, czy w jednym z tych punktéw chodzi o projektanta
konstrukcji drogowych?

Odpowiedz:

W pkt 21i 3 powielono omytkowo brzmienie tego samego zapisu, Zamawiajgcy wymaga
jednego projektanta w tej specjalnosdci, usuwa si¢ dotychczasowe brzmienie pkt 3
i nadaje nowg numeracje.

Zapytanie 13:

Zatacznik Nr 4 - projekt umowy, w §8 ust. 5 ,, ..... z zastrzezeniem §1 ust. 1 pkt 3 ....." czy
Zamawiajacy ma na mys$li §8 ust. 1 pkt 3"?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy wprowadza korekte, z zastrzezeniem, iz po wykresleniu pkt 1,
w nowej numeracji zapis bedzie w §8 ust. 1 pkt 2.
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Uwaga:
Tres$¢ odpowiedzi na Zapytania wprowadzono do pliku ,Zmiana siwz dokumentacja projektowa
kompleksu ....", ktdrg Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej, zmiany wprowadzone

w teks$cie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia zaznaczono w siwz na kolor niebieski.
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