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Busko - Zdr6j, dnia 17 wrzeénia 2015 roku

PZ/601/2015

wg rozdzielnika

dotyczy postgpowania na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania
kompleksu leczniczo - rehabilitacyjno - rekreacyjnego

ZAPYTANIA CZ. 11

Zapytanie 1:

W koncepcji Zaktadu Przyrodoleczniczego zapisano, Ze obiekt musi by¢é wyposazone
w specjalistyczne instalacje zwigzane z funkcjonowaniem zaktadéw przyrodoleczniczych. Prosze
0 wymienienie tych instalacji.

Odpowiedz:

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszelkie instalacje niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
zaprojektowanych (w sposéb nowoczesny i zgodny ze wspé6iczesnymi trendami) pomieszczen oraz
znajdujacych si¢ w nich urzadzen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zgodnie z zapisami SIWZ
Wykonawca winien uwzgledni¢ zastosowanie w obiekcie technologii pozwalajgcych na obnizenie
kosztow eksploatacji budynkéw, tj. solary, ogniwa fotowoltaiczne, rekuperacja, pompy ciepta, odzysk
ciepta ze Sciekdw pokapielowych itp.

Zapytanie 2:

Czy Zamawiajacy posiada ekspertyze techniczng dotyczaca nadbudowy budynkéw Przychodni
Uzdrowiskowej oraz Zaktadu Przyrodoleczniczego - oddziat I1i I11?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada ekspertyzy. Na potrzeby opracowania koncepcji nadbudowy budynkéw
Przychodni Uzdrowiskowej oraz Oddziatéw II i III Zaktadu Przyrodoleczniczego wykonywano
odkrywki celem stwierdzenia stanu fundamentéw budynkéw i mozliwosci ich nadbudowy.

Zapytanie 3:

W jakie instalacje teletechniczne powinny by¢ wyposazone obiekty (poza instalacjami wymaganymi
przepisami)?

Odpowiedz:

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszelkie instalacje niezbedne do prawidtowej i sprawnej obstugi
pacjenta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz nowoczesnymi standardami. Rodzaj
zastosowanych rozwigzan i technologii musi pozyska¢ aprobate Zamawiajacego i bedzie uzgadniany
na etapie projektowania w zalezno$ci od propozycji Wykonawcy.
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Zapytanie 4:
Czy Zamawiajgcy udostepni inwentaryzacje i koncepcje w wersji DWG?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacjami i koncepcjami w wersji DWG.

Zapytanie 5:

§9 ust. 1 projektu umowy brzmi:

,jezeli Wykonawca mimo stwierdzenia braku w dokumentacji projektowej przedtozone;j przez
Zamawiajgcego, nie uzupeini brakéw w dokumentacji lub nie dokona korekty projektu mimo
uzasadnionych przestanek, co narazi Zamawiajacego na koniecznos¢ zlecenia robdot dodatkowych na
etapie wykonawstwa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokos$ci 30% wartoSci
zleconych przez Zamawiajacego robét dodatkowych”. Czym jest dokumentacja projektowa
przedtozona przez Zamawiajgcego? Czy jest to koncepcja zatgczona do SIWZ, czy jest to dokumentacja
projektowa, ktdra jest przedmiotem niniejszego przetargu?

Odpowiedz:

Zapis §9 ust. 1 tiret 4 projektu umowy z okredleniem ,dokumentacji projektowej przedtozonej p_,rz
Zamawiajacego” oznacza dokumentacje projektowg wytworzong przez Wykonawce, ktorg stuzby
techniczne Zamawiajgcego sprawdzity i znajdujagc ewentualne btedy lub braki przedtozyty ja wraz z
uwagami Wykonawcy celem usuniecia brakéw, wad itp. W zwigzku ze zgloszonym zapytaniem
Zamawiajgcy zamienia zapis ,dokumentacji projektowej przediozonej przez Zamawiajgcego” na
,dokumentacji projektowej przedtozonej Zamawiajagcemu”, aby byt bardziej zrozumiaty.

Zapytanie 6:

§9 ust. 3 projektu umowy brzmi:

,<Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

— za kazdy dzien op6Znienia w przekazaniu dokumentéw lub dodatkowych informacji, o ktérych

mowa w §4, warunkujgcych przystgpienie Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie - 0,1% warto$ci umowy brutto, tgcznie nie
wiecej niz 5% warto$ci umowy brutto.

Tre$¢ §4 brzmi: Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia

31 marca 2016 roku (przy czym dzien 31 marca 2016 roku traktowac nalezy jako dzien, do uptywu

ktorego Wykonawca wyda Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ wraz z wszystkimi uzgodnieniami

i pozwoleniami na budowe, w stanie umozliwiajagcym niezwtoczne rozpoczgcie robot budowlanych).

Prosze o wskazanie zwigzku logicznego pomiedzy zapisami §9 ust. 3, a §4 lub poprawke omyiki

pisarskiej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy poprawia omytke pisarskg usuwajac zapis §9 ust. 3 tiret pierwszy z tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.
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Tre$¢ odpowiedzi na Zapytania wprowadzono do pliku ,Zmiana siwz dokumentacja projektowa kompleksu
...", ktéra Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej, zmiany wprowadzone  w tekscie specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia zaznaczono w siwz na Kolor niebieski. |
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