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WYKONANIE KOMPLETNE] DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] NA ROZBUDOWE
SZPITALA UZDROWISKOWEGO , KRYSTYNA”
Busko-Zdréj, 10.10.2016 r.

Znak: PZ/38/2016

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres zamawiajqcego

»,Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdrdj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zamdéwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
zamoéwienia nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwot, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Postepowanie prowadzone na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z
poZn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawa.

§3
Opis przedmiotu zamoéwienia
CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego dla inwestycji polegajacej
na rozbudowie Szpitala Uzdrowiskowego Kompleksowej Rehabilitacji ,KRYSTYNA" w
Busku - Zdroju realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.
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SZPITALA UZDROWISKOWEGO ,KRYSTYNA”
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonéw Uzdrowiskowego Szpitala
Kompleksowej Rehabilitacji , KRYSTYNA”
w czesci dotyczacej pawilondw:

a/. Budynek nr. 1 ,po Zarzadzie”

b/. Budynek nr. 2 ,Kardiologia”

c/. Budynek nr. 5 ,Punkt zywienia”

d/. Budynek nr 8 w czesci Basenu Rehabilitacyjnego z zespotem mini basenéw

solankowych

I. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

1. PROJEKT BUDOWLANY

1.1. Projekt Budowlany winien by¢ opracowany we wszystkich wymaganych branzach w
tym takze specjalistycznych wynikajacych z technologii i przeznaczenia obiektéw oraz
infrastruktury zewnetrznej w tym takze przytgczy mediéow do budynkéow.

Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany
jest do sprawdzenia dostarczonych przez zamawiajacego lub wykonania w razie
potrzeby nastepujacych opracowan:

. ekspertyz budowlanych (gdyby dostarczone przez Zamawiajacego okazaty sie
niewystarczajace lub wymagaty opracowan uzupetniajacych)

. ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

. inwentaryzacji dla potrzeb projektu ( zweryfikowania i uzupetnienia dostarczonej
przez Zamawiajgcego inwentaryzacji)

. wykonania niezbednych pomiaréw geodezyjnych i odkrywek budowlanych).

Projekt budowlany nalezy opracowac¢ na podstawie zatagczonej Koncepcji Funkcjonalno-
Przestrzenne;.

Zamawiajacy zastrzega sobie uzgodnienie przyjetych rozwigzan projektowych w formie
wytycznych do opracowania projektu budowlanego oraz dopuszcza wprowadzenie za
jego zgoda zmian projektowych wnoszonych przez Wykonawce lub wprowadzenie
zmian w formie dodatkowych wytycznych Zamawiajagcego w stosunku do rozwigzan
przyjetych w Koncepciji.

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy wuzgodni¢ z Zamawiajagcym
rozwigzania dotyczace systemu grzewczego i zasilania w energie elektryczng, wode
zgodnie z uwarunkowaniami opisanymi w Koncepcji (p. 6.Szacunkowy bilans i kierunki
dla docelowego zabezpieczenia we wszystkie media kompleksu szpitalnego dla docelowej i
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petnej jego eksploatacji w zakresie ustug hotelarskich, gastronomicznych, zabiegow
balneologicznych i medycznych, lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego, oraz
wytyczne w zakresie rozbudowy kottowni).

1.2.W ramach zadania projektowego Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia

wymienionych ponizej dokumentéw i opracowan:

a) Projekt budowlany zgodny z wymaganiami okre$§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

b) Geotechniczne warunki posadawiania obiektow budowlanych zgodne =z
wymaganiami okres$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

c) Mapa do celéow projektowych w zakresie obejmujagcym przedmiotowa
inwestycje,

d) Operat okresSlajacy warunki ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego
budynku,

e) W przypadku braku mozliwosci speinienia warunkéw technicznych okreslonych w
stosownych przepisach, lub tez przyjecia rozwigzan projektowych, ktére nie
spetniajg tych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
odstepstwa od tych przepisow,

f) Uzgodnienie przyjetych rozwiazan projektowych z Swietokrzyskim Wojewédzkim
Konserwatorem Zabytkow,

g) Weryfikacja koniecznos$ci wystgpienia o niezbedne warunki techniczne zasilania w
media.

1.3.Wykonawca w_ ramach zadania projektowego zobligowany jest do uzyskania

niezbednych opinii oraz decyzji administracyjnych (ostatecznych) i  innych

umozliwiajacych  wykonanie prac projektowych jak réwniez wykonanie robdét
budowlanych zwiazanych z realizacja zadan inwestycyjnych.

2. PROJEKT WYKONAWCZY

2.1 Projekt Wykonawczy winien by¢ opracowany we wszystkich wymaganych branzach
w tym takze specjalistycznych wynikajacych z technologii i przeznaczenia obiektéw oraz
infrastruktury zewnetrznej w tym takze przytgczy mediow do budynkéow.

W ramach zadania projektowego Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia

wymienionych nizej opracowan i dokumentow:

a) Wielobranzowy projekt wykonawczy wraz z projektami wymaganych technologii:

- technologii wyposazenia wszystkich pomieszczen projektowanych budynkow w
tym pomieszczen, gabinetéw, pracowni specjalistycznych i innych zwigzanych z
funkcja i przeznaczeniem poszczegélnych  budynkéw  kompleksu szpitala
objetych zakresem opracowania
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- technologii oddziatow szpitalnych

- technologii diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

- technologii biblioteki z czytelnig

- technologii kuchni

- technologii basenow (rehabilitacyjnego i zespotu mini basendéw)

- technologii kottowni

- innych jesli bedg wynikaty z potrzeb kompleksowego opracowania projektow

b) Przedmiary robot

c) Kosztorys inwestorski

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

e) Wytyczne do planu BIOZ

f) Projekty aranzacji wnetrz sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- opis techniczny

- rzuty posadzek wszystkich pomieszczen okresSlajgce materialy wykonczeniowe i
sposob ich uktadania/montazu

- rzuty sufitow wszystkich pomieszczen okreslajgce materiaty wykonczeniowe i sposéb
ich montazu

- rysunek okre$lajacy sposdb wykonczenia $cian wszystkich pomieszczen

- niezbedne rozwiniecia $cian

- zestawienie $lusarki i stolarki wewnetrznej

- szczegbtowy rysunek aranzacji pomieszczen oraz zestawienie projektowanych mebli.

- zestawienie projektowanych mebli ktére powinno okreslaé: typ mebla, wielkos¢,
kolorystyke, rozwigzania materiatowe

- niezbedne rysunki projektowanych detali architektonicznych

g) W projektach winny sie znalez¢ takze opracowania - rozwigzania dotyczace:

1) energooszczednosci budynkéw i ich eksploatacji (tj miedzy innymi odnawialne
Zrédia energii, instalacji solarne, odzysk ciepta, kogeneracji, trigeneracja, baterie
fotowoltaiczne, itp. innowacyjne rozwigzania)

2) zintegrowanych systemow informatycznych stuzacych zaré6wno do obstugi jak i
zaspakajania potrzeb pacjentéw (gosci):

- kontroli dostepu ( np. montaz wielozadaniowych czytnikéw kart, sterownikéw itp.)

- sterowanie komfortem ( np. oSwietleniem, temperaturg , wykonywanie potgczen
telefonicznych miedzy innymi przy uzyciu tabletow , itp.)
2.2. Opracowania projektowe winny by¢ wykonane odrebnie wg ponizszego podziatu

zakresu:

A+B. Budynek nr. 1 ,po Zarzadzie” tacznie z Budynek nr. 2, Kardiologia”

C. Budynek nr. 5 ,Punkt zywienia”

D. Budynek nr. 8 w cze$ci Basenu Rehabilitacyjnego z zespotem mini basenéw
solankowych

2.3. Przedmiary rob6ti kosztorysy inwestorskie winny by¢ wykonane odrebnie
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wg ponizszego podziatu obiektow:

A. Budynek nr. 1 ,po Zarzadzie”

B. Budynek nr. 2, Kardiologia”

C. Budynek nr. 5 ,Punkt zywienia”

D. Budynek nr 8 Basen rehabilitacyjny z zespotem mini basenéw
a takze dodatkowo:

Przedmiary robdét i kosztorysy inwestorskie winny by¢é wykonane réwniez w_formie_
scalonej wg ponizszego podziatu obiektow:

- dla wszystkich budynkéw (1+2+5+8)
- dlabudynkéw nr. (1 + 2)

2.4. Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ opracowane z uwzglednieniem

nowych ,Warunkéw Technicznych” jakim powinny odpowiada¢ budynki i, ktore
beda obowiazywac od stycznia 2017 i 2021 r.

Inwestor wymaga takze energooszczednych rozwigzan przez caty okres eksploatacji
budynkéw po ich przebudowie i rozbudowie.

IL. OPIS ISTNIEJACYCH OBIEKTOW I ICH LOKALIZACJA

1. LOKALIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA

1.1.Kompleks Szpitala Uzdrowiskowego ,KRYSTYNA” bedacego przedmiotem
inwestycji znajdujg sie na terenie Uzdrowiska Busko-Zdr6j S.A.i potoZony jest
wzdtuz ulicy Rzewuskiego Dla terenu inwestycji obowigzuje Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla  potudniowej czeSci  obszaru miasta
Busko - Zdr6j ( Uchwata Nr XX/240/08 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia
30 pazdziernika 2008r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla potudniowej cze$ci obszaru miasta Busko-Zdroéj).

1.2.Teren inwestycji znajduje sie w strefie konserwatorskiej, obejmuje ona
uktad urbanistyczny miasta lokacyjnego wraz z p6zniejszymi przeksztalceniami, miedzy
innymi rozplanowanie uzdrowiska, wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
Swietokrzyskiego pod nr 868.

1.3. Stanowisko Swietokrzyskiego ~ Wojewddzkiego  Konserwatora Zabytkéw
w/s koncepcji dla planowanej inwestycji zostalo wyrazone w piSmie z
dnia 10.11.21015r. znak: IN-R.5134.49.40.2015.A Pismo stanowi zatqcznik w koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej.
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2. OGOLNY OPIS I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW OBJETYCH PRZEDMIOTEM

OPRACOWANIA

2.1 Budynek Nr 1

Budynek zostat zrealizowany w latach 1976 - 1978, trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami Zelbetowymi. Uktad
konstrukcyjny podtuzny Sciany z cegly ceramicznej peinej oraz z pustakéw
gazobetonowych, Scianki dziatowe z cegly dziurawki i czeSciowo z ptyt G-K na
konstrukcji stalowej. Stropy miedzypietrowe Akeramana oraz zelbetowe
prefabrykowane z ptyt kanatowych. Stropodach, wentylowany z ptyt Kkorytkowych
pokryty papa. Schody zZelbetowe wylewane.

Budynek ten wykorzystywany jest w nastepujacy sposob:

- poziom piwnic - zlokalizowane s3 pomieszczenia magazynowe i gospodarcze

- poziom parteru - zlokalizowane s3 pokoje pobytowe dla pacjentéw, pomieszczenie
biurowe do obstugi i rejestracji poradni kardiologicznej oraz rehabilitacji
ogolnoustrojowej i kardiologicznej, punkt handlowy.

- poziom Ip. - zlokalizowane sg pokoje pobytowe dla pacjentéw, sala gimnastyczna
kardiologiczna, gabinet psychologa poziom Ip. - zlokalizowane sg pokoje pobytowe dla
pacjentéw ,sala gimnastyczna kardiologiczna, gabinet psychologa

- poziom llp. - zlokalizowane sg pomieszczenia wczesnej opieki kardiologicznej: sala
opieki kardiologicznej (OIOM), gabinety lekarskie, gabinety pielegniarsko-zabiegowe,
pracownie diagnostyczne kardiologiczne: testy wysitkowe, pracownia EKG, Holtlera i
Echokardiografii.

2.2 Budynek Nr 2
Budynek zostat zrealizowany w latach 1976 - 1978, czterokondygnacyjny,

niepodpiwniczony. Rozbudowany poprzez dobudowe drugiego traktu pod koniec lat
dziewiecdziesigtych 1998/1999 Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z
elementami Zelbetowymi. Uktad konstrukcyjny podtuzny Sciany z cegly ceramicznej
petnej oraz z pustakéw gazobetonowych , Scianki dziatowe z cegly dziurawki. Stropy
miedzypietrowe Akeramana. Stropodach ,wentylowany. . kryty pap3a. Schody zZelbetowe
wylewane.

Budynek ten wykorzystywany jest w nastepujacy sposéb:
- poziom parteru - zlokalizowane s3 pokoje pobytowe dla pacjentow, Gabinet lekarski,
magazyny bielizny, pomieszczenia techniczne
- poziom Ip. - zlokalizowane sg pokoje pobytowe dla pacjentéw, gabinet lekarski

- poziom llp. - zlokalizowane sg pokoje pobytowe dla pacjentéw, gabinet lekarski, sala
opatrunkowa , kuchenka oddziatlowa
- poziom Illp. - zlokalizowane sg pomieszczenia pobytowe dla pacjentéw,

gabinet lekarski :
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2.3 Budynek Nr 5
Budynek Punktu Zywienia zrealizowany zostal w latach 70-tych XXw. Jest to budynek

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji szkieletowej — zZelbetowej (stupy,
podciagi, rygle), Sciany zewnetrzne murowane z elementéw drobnowymiarowych,
Scianki dzialowe murowane.

Stropy z ptyt zelbetowych; stropodach dwudzielny wentylowany, dach ptaski kryty papa
z obwodowo usytuowanymi attykami murowanymi z cegly peinej, natomiast cze$¢ w
ktorej zlokalizowano jadalnie przekryto dachem dwuspadowym o Kkonstrukcji
zelbetowej.

Obiekt zostat przebudowany i zmodernizowany w czes$ci kuchennej na przetomie lat
2011/2012.

W budynku na poszczegélnych kondygnacjach zlokalizowano:

- na poziomie parteru pomieszczenia magazynéw kuchni, pomieszczenia socjalno-
sanitarne personelu punktu zywienia, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
techniczne, natomiast w cze$ci pod jadalnig duza zlokalizowano biblioteke z czytelnig
oraz pomieszczenia handlowe, techniczne.

2.4.Budynek Nr 8

Budynek Zaktadu Rehabilitacyjnego zostat wybudowany w latach 70- tych XX.w. Obiekt
sklada sie z czeSci basenowej oraz czeSci zabiegowej rehabilitacyjne;j.

Jest to obiekt jedno kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony, o konstrukgcji szkieletowej
- zelbetowej (stupy, podciagi, rygle), $ciany zewnetrzne murowane z elementow
drobnowymiarowych, §cianki dziatowe murowane.

Stropy z plyt zelbetowych. Stropodach wentylowany, dach ptaski kryty papa nad czescia
basenu drewniany.

Budynek ten wykorzystywany jest w nastepujacy sposéb:

- w piwnicach zlokalizowane sg kottownia i podbasenie

- na parterze zlokalizowany basen rehabilitacyjny z zapleczem szatniowo-sanitarnym, w

jego sasiedztwie sale gimnastyczne , w pozostatej czeSci pomieszczenia zabiegowe
fizjoterapeutyczne.

III. ZAKRES PRAC PPRZEWIDZIANYCH KONCEPCJA 1 PLANOWANYCH DO
WYKONANIA W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH KOMPLEKSU SZPITALA NA
ETAPIE PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIEWZIECIA.

1. BUDYNEKNR 1 ,PO ZARZADZIE”

* adaptacja pomieszczenn kondygnacji piwnic w cze$ci wschodniej i centralnej na
potrzeby biblioteki z czytelnig dla kuracjuszy z zapleczem sanitarnym

* adaptacje pozostatych pomieszczen piwnic na pomieszczenia socjalne i sanitarne dla
personelu i gosci, centralny magazyn bielizny

7/55



»Uzdrowisko Busko-Zdro6j” Spotka Akcyjna

WYKONANIE KOMPLETNE] DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] NA ROZBUDOWE
SZPITALA UZDROWISKOWEGO ,KRYSTYNA”

* nadbudowe budynku o 2 kondygnacje z przeznaczeniem na zespoty pomieszczen
pobytowych 1 i 2 osobowych dla pacjentéw w tym takze przystosowanych dla oséb
niepelnosprawnych z niezbednymi zapleczem medycznym dla oddziatéw
kardiologicznych

* przebudowe czeSci pomieszczen pozostatych kondygnacji obiektu dla potrzeb
rehabilitacji kardiologicznej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Kardiologiczne;j
majacych na celu poprawe warunkéw pobytowych dla pacjenta i poprawe warunkéw
leczenia poprzez scentralizowanie zaplecza medycznego i zabiegowego, jego
modernizacje a takze doposazenie w nowoczesny sprzet medyczny dla poprawy
jakosci swiadczonych ustug medycznych i zwiekszenia do nich dostepnoS$ci

* przebudowa istniejacych szybéw windowych z montazem nowej windy typu
szpitalnego

* rozbudowe budynku o balkony na wszystkich kondygnacjach

* przebudowe w zakresie modernizacji bryty i elewacji budynku.

2. BUDYNEK NR 2 “KARDIOLOGIA”

* nadbudowa budynku o 1 kondygnacje z przeznaczeniem na zespét pomieszczen
pobytowych 11 2 osobowych dla pacjentéw oddziatu szpitalnego kardiologicznego z
oddziatowym zapleczem medycznym. Oddziat w petni przystosowany dla potrzeb
0s0b niepelnosprawnych

* przebudowe cze$ci pomieszczen pozostatych kondygnacji obiektu dla potrzeb
oddziatu  rehabilitacji  kardiologicznej z  przystosowaniem dla  os6b
niepelnosprawnych oraz zorganizowaniem oddziatowego zaplecza medycznego i
kuchenek oddziatowych

* nadbudowa szybu windowego wymiang windy typu szpitalnego

* przebudowe w zakresie modernizacji bryty i elewacji budynku.

3 BUDYNEK NR 5 ,,PUNKT ZYWIENIA”

* nadbudowa catej II kondygnacji (naziemnej) obiektu z przeznaczeniem jadalnie z
zapleczem do wydawania positkdw (rozdzielnie positkéw, zmywalnie magazynki
zasobow itp.).

* nadbudowa cze$ciowa III kondygnacji ze stworzeniem przestrzeni wielofunkcyjne;j
(sala konferencyjna z zapleczem gastronomicznym) z tarasem widokowym

* przebudowa cze$ci pomieszczen kuchni z likwidacja jednej z istniejgcych stotowek z
przeznaczeniem tej powierzchni na dodatkowa powierzchnie kuchenng w zwigzku z
konieczno$cig zwiekszenia liczby obstugiwanych pensjonariuszy do okoto 350 oséb
na jednej zmianie

* wyposazenie obiektu w dodatkowe windy towarowe i winde osobowa

* remont istniejgcej elewacji w zakresie ujednolicenia z przewidywang nadbudowa.
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4 BUDYNEK NR 8 ZAKEAD REHABILITACYJNY

* modernizacja obiektu istniejgcego basenu rehabilitacyjnego z zespotem szatniowo-
sanitarnym z wykonaniem nowej technologii basenowej

* adaptacja czeSci przylegltych pomieszczen (sala gimnastyczna) na zesp6t mini
basendw solankowych z zapleczem szatniowo-sanitarnym i technologia

* remont istniejgcej elewacji.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektdw, ich stan techniczny, zakres
robot budowlanych planowanej rozbudowy wraz ze wskaZnikami powierzchniowo-
kubaturowymi zawiera zataczony PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY WRAZ Z
KONCEPCJA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA I EKSPERTYZA TECHNICZNA

Uwaga:

W niniejszym opisie w odniesieniu do zatqgczonych opracowan mogq wystqpic¢ rozbieznosci
zwiqgzane z wiqczeniem (lub wytqczeniem) do przedmiotu przedsiewziecia obiektow lub
ich czesci opisanych w projekcie jako , poza zakresem opracowania’” Zmiany te wynikajq z
potrzeb Zamawiajqgcego ktore powstaty po opracowaniu dokumentacji koncepcyjne;j.

IV. POZOSTALE POSTANOWIENIA

Wykonanie dokumentacji powinno przebiegac etapami t.j dla kazdego z budynkow
oddzielnie:

a/. Budynek nr. 1 ,po Zarzadzie”
b/. Budynek nr. 2 ,Kardiologia”

c/. Budynek nr. 5 ,Punkt zywienia”

d/. Budynek nr 8 w czesci Basenu Rehabilitacyjnego z zespotem mini

basendéw solankowych

1. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w 7 egzemplarzach w wersji papierowej, 7 egz. w
wersji elektronicznej, ptyta CD, w tym dwie w wersji edytowalne;j.

2. Ztozona dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie uzgodnienia z zakresu ppoz.,
bhp, przepiséw sanitarnych oraz uzgodnienia z Swietokrzyskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, rzeczoznawcg i inne wymagane przepisami prawa.

3. Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przed uptywem terminu
sktadania ofert, w sprawie wizji lokalnej nalezy kontaktowa¢ sie z osobami
uprawnionymi do kontaktu w sprawach projektu.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzgadniania i doszczegdélowienia
dokumentacji projektowej na etapie wstepnego projektowania, niezaleznie od
opracowanego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja winna by¢ opracowana w sposéb speiniajacy oczekiwania
Zamawiajgcego. Wymagana jest stala, biezaca  wspoétpraca i uzgodnienia z
Zamawiajgcym na kazdym etapie opracowywania dokumentacji.

Zakres przedmiotowego zamoéwienia obejmuje ponadto wszelkie opracowania,
zgody, uzgodnienia i opinie wraz z uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia
na budowe, niezbedne do przygotowania procedury przetargowej na realizacje w/w
inwestycji, a takze pelnienie przez Wykonawce funkcji nadzoru autorskiego.

. Dodatkowo do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

zapewnienie udzialu w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci, oséb przynaleznych
do izb samorzadu zawodowego z aktualnie optaconymi sktadkami oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych
w poszczeg6lnych branzach, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgce specyfike projektowanego obiektu,

uzyskanie wymaganych prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi
budynkéw i ich usytuowania, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw,

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego i wykonawczego pod wzgledem
zgodnoSci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci,

wyjasnienie Inwestorowi wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego,
w ramach ktérego Wykonawca ma obowigzek:

sprawdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnoSci realizacji
z projektem budowlanym,

uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania zaproponowanych rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Opracowania i rozwigzania projektowe zamienne i dodatkowe bedace nastepstwem
btedow i brakéw projektowych beda wykonywane na koszt Wykonawcy projektu.
Wykonawca (projektant) w trakcie wykonywania dokumentacji (po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiajgcego) oraz w trakcie realizacji budowy, ma prawo do:
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- wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych realizacji prac,

- zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w
razie:

a) stwierdzenia mozliwoSci powstania zagrozenia,
b) wykonywania rob6t niezgodnie z projektem.

10.Wykonawca / Jednostka projektowa wudzieli pisemnej gwarancji jakosSci na
przedmiot zamoéwienia. Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna sie od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia, uzyskania decyzji zezwalajacej
na realizacje inwestycji, a konczy po bezusterkowym odbiorze pogwarancyjnym
robot budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentacje bedaca przedmiotem
zamoOwienia (gwarancja projektanta konczy sie z gwarancja wykonawcy robot)
w zakresie wynikajgcym z art. 577 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnien z
tytutu rekojmi przez okres 3 lat od dnia oddania pomieszczen do uzytku
(z zastrzezeniem postanowien art. 568 ust. 2  Kodeksu cywilnego).
Zamawiajacy  zastrzega  sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy bez
korzystania z uprawnien =z tytutu rekojmi lub gwarancji jeSli termin
wyznaczony na usuniecie wad  uptynie  bezskutecznie, z zastrzeZeniem
postanowien § 7 ust. 3 Projektu umowy. Okres gwarancji i rekojmi liczony
bedzie dla kazdego z zakres6w osobno.

11. Zamawiajgcy wymaga uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe dla zakresu przedmiotowej inwestycji. Koszty uzyskania
decyzji, map, pozwolen itp. stanowig koszt Wykonawcy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie wykonania robét budowlanych, dla
ktérych wykonane zostang dokumentacje i projekty. W takim przypadku gwarancja
jakosci na przedmiot zamoéwienia konczy swdj bieg z chwila wygasniecia
pozwolenia na budowe.

13. Szczegétowy zakres uprawnien i zobowigzan stron stanowi Projekt Umowy
bedacy zatacznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

§4

Termin wykonania zamdwienia

Planowany termin wykonania zamoéwienia:

1) PROJEKT BUDOWLANY do 25 listopada 2016 roku

2) PROJEKT WYKONAWCZY I POZOSTALE OPRACOWANIA do dnia 28 luty 2017 r.
W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z potrzeb Zamawiajacego moze
on wystapi¢ do Wykonawcy o skrécenie terminu opracowan opisanych w pkt. 2
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wskazujac nowy termin nie krotszy jednak niz 30 dni od daty zgloszenia takiej

potrzeby.

§5

Opis warunkow udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniaja warunki udzialu w postepowaniu, okreslone przez Zamawiajacego w
ogloszeniu o zaméwieniu.

Zamawiajacy, na podstawie art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada czy Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

I. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiajgcy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdéwienia

publicznego Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych:

1)

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) w art. 24 ust.5 pkt1 Pzp tj.: w stosunku do ktorego otwarto likwidacje,

3)

w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 orazz 2016 r. poz. 615)lub ktérego upadto$¢ ogtoszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadioSciowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978,
1166, 1259 11844 oraz z 2016r poz. 615);

w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, tj.. ktéry w spos6éb zawiniony powaznie naruszyt
obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwo$¢, w szczegOlnosSci gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatanialub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajacy jest w stanie
wykazac¢ za pomoca stosownych Srodkéw dowodowych;

4) w art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp, tj.: jezeli Wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1

pkt 14, uprawnione doreprezentowania Wykonawcy pozostaja w relacjach
okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 - 4 z: Zamawiajgcym, osobami uprawnionymi
do reprezentowania Zamawiajgcego, cztonkami komisji przetargowej, osobami,
ktdre ztozyty oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a - chyba ze jest

12/55



»Uzdrowisko Busko-Zdro6j” Spotka Akcyjna

WYKONANIE KOMPLETNE] DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] NA ROZBUDOWE
SZPITALA UZDROWISKOWEGO ,KRYSTYNA”
mozliwe zapewnienie bezstronnoSci po stronie Zamawiajgcego w inny
sposéb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

5) w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj.:ktdéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
wykonat albo nienalezycie wykonal w istotnym stopniu wcze$niejszag umowe w
sprawie zamodwienia publicznego lub umowe koncesji, zwarta z
Zamawiajacym, o ktéorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4, co doprowadzito do
rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

6) w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp, tj.: bedacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko S$rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu,
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

7) w art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp, tj.. jezeli urzedujacego cztonka jego organu
zarzadzajacego lub nadzorczego, wspoélnika spétki w spéice  jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o
ktérym mowa w ppkt. 6;

8) w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, tj.. wobec ktérego wydano ostateczng decyzje
administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa
pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym,
jezeli wymierzono ta decyzja kare pieniezng nie nizszg niz 3000
ztotych;

9) w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj..ktory naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢é za pomocg stosownych Srodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15,
chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktérych mowa:

1) lit. 6-8 jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie

wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba, ze w

tym wyroku zostal okreSlony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktéorym

decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie
ostateczna;

2) lit. 315 jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego

podstawa wykluczenia.

. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz

16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp , moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego

srodki s3 wystarczajgce do wykazania jego rzetelnoSci, w szczegdlnosci,

udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie
szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami
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Scigania oraz podjecie konkretnych Srodkéw technicznych, organizacyjnych i

kadrowych, ktére s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub

przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie jezeli wobec Wykonawcy bedacego

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania

sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreSlony w tym wyroku okres

obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i

szczegblne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody

przedstawione na podstawie ust. 3.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uzna sie za odrzucong zgodnie z trescig art. 24 ust.

4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Warunki udziatu w postepowaniu

W postepowaniu moga wziag¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu, mianowicie dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalno$ci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow
Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzajace, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na
sume minimum 200.000,00 zt.

zdolnosci technicznej lub zawodowe;j

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca:

» wykaze wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie co najmniej
1 ustugi wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy,
nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu stuzby zdrowia o wartoSci nie
mniejszej niz 200 tys. zt netto;

» przedstawi wykaz os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoOwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug,
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kontrole jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia

niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnoSci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu spemiania warunku Zamawiajgcy wymaga:

- jednej osoby posiadajgcej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej, wymagane minimum 5 lat do$wiadczenia liczonych od daty uzyskania
uprawnien,

- jednej osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej, wymagane minimum 5 lat doswiadczenia liczonych od dnia
uzyskania uprawnien,

jednej osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, wymagane minimum 5 lat dos$wiadczenia liczonych
od dnia uzyskania uprawnien,

jednej osoby posiadajagcej uprawnienia do projektowania bez  ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych wymagane minimum 5 lat doswiadczenia liczone od dnia
uzyskania uprawnien.

jednej osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci
telekomunikacyjnej (teletechniczne i niskoprgdowe), wymagane  minimum 5
lat doSwiadczenia liczone od dnia uzyskania uprawnien.

jednej osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej, wymagane minimum 5 lat dos$wiadczenia liczonych od dnia
uzyskania uprawnien.

Poleganie na potencjale innych podmiotéw

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw i udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamOwienia, lub jego czesci polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacego, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdélnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz

15755



4)

5)

6)

7)

8)

»Uzdrowisko Busko-Zdro6j” Spotka Akcyjna

WYKONANIE KOMPLETNE] DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] NA ROZBUDOWE
SZPITALA UZDROWISKOWEGO ,KRYSTYNA”

bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 ustawy Pzp.

W odniesieniu warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnoS$ciach innych podmiotéw, jesli

podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te

zdolno$ci s3 wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotdw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do

udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstalg

wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie

ponosi winy.

Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o ktérym mowa w pkt. 1, nie potwierdzaja speinienia przez Wykonawce

warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy

wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez

Zamawiajgcego:

- zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamdwienia, jezeli

wykaze zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng,

o ktérych mowa w ppkt. 1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosSciach lub sytuacji innych

podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonania zamowienia publicznego

oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajagcy moze zada¢ dokumentdw, ktdre

okreslaja w szczegolnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

- spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy

wykonywaniu

zamoéwienia publicznego;

- zakres i okres wudzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia

publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji

zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych

wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotéw na zasadach okreSlonych powyzej, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia, wymienione

w § 6 ust. III pkt 1 SIWZ.
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3. Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia.

1) Wykonawcy wystepujacy wspoOlnie o udzielenie zamodwienia ustanawiajg
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego.

2) Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w ust. II pkt 1 ppkt 1 SIWZ
dotyczy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni spetniac
Ci cztonkowie konsorcjum, ktérzy beda faktycznie realizowac cze$¢ zamoéwienia
do ktorej wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien
ustawowych.

3) Warunek udziatu w postepowaniu, o ktéorym mowa w ust. Il pkt 1 ppkt 2 SIWZ
winien spetnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcow albo wszyscy Wykonawcy
wspolnie. Konieczno$¢ speinienia tego warunku odnosi sie do konsorcjum
jako catosci, nie do jego poszczegdlnych cztonkow.

4) Warunek udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w ust. II pkt 1 ppkt 3 SIWZ
winien spetnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcow albo wszyscy Wykonawcy
wspolnie. Konieczno$¢ ich spelnienia odnosi sie do konsorcjum jako catosci, nie do
jego poszczeg6lnych cztonkéw.

5) Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia w
okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp powinien
spetni¢ kazdy z Wykonawcoéw samodzielnie.

6) Brak podstaw do wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznos$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp powinien speini¢ kazdy
z Wykonawcow samodzielnie.

7) Jezeli oferta Wykonawcéw zostata wybrana, Zamawiajgcy moze zadac¢ przed
zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow.

§6
Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw, jakie majq dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu

I. W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postepowaniu do oferty nalezy przedtozyc¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do SIWZ;

2) aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu - zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do SIWZ.
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Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie w
jakim powotuj sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniu.
Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czynno$ci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu.
W  przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow
oSwiadczenie sktada kazdy 2z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
zaméwienie.  Dokumenty te potwierdzajg speinianie warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktéorym kazdy z
Wykonawcow wykazuje speinienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w §11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajgcemu
oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. Z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) ztozyli odrebne oferty,
oferty cze$ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba
ze wykaza, Ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Wz6r o$wiadczenia o
przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy stanowi Zatqgcznik nr 4
do SIWZ.

Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztoZenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

zasSwiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3

miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie spiat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczeg6lnosSci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasSciwego organu;
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2) zaSwiadczenia wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu

3)

4)

2.

Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo

innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem

sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeSniej

niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu

potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w

sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczegllnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catos$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu;

odpisu z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji;

oSwiadczenie Wykonawcy o przynaleznos$ci albo braku przynaleznoSci do tej samej
grupy kapitalowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
Wykonawca moze ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badZz informacje
potwierdzajace, Ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu.

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w

postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozyc¢:

1) dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
na sume min. 200.000,00 zt. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze
ztozy¢ dokumentow dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez Zamawiajacego, moze zlozy¢ inny dokument, ktéory w wystarczajacy
sposdb potwierdza spetnienie opisanego przez Zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

2) wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych

rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartos$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktorych ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodoéw okreslajgcych
czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie. Zamawiajacy uzna
warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze wykonanie co najmniej 1
ustugi wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy,
nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu stuzby zdrowia o wartosci
nie mniejszej niz 200 tys. zl netto,
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Dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktoérego ustugi byly wykonywane, a w przypadku
$Swiadczen okresowych lub ciagtych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
obiektywnym  charakterze Wykonawca nie jest w stanie wuzyska¢ tych
dokumentow - o$§wiadczenie Wykonawcy. W przypadku S$wiadczen okresowych
lub cigglych nadal wykonywanych referencje badZ inne dokumenty potwierdzajace
ich nalezyte wykonanie powinny by¢ wydane nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert.

3) Wykaz oso6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegollnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zamoOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosSci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. W celu
spelniania warunku Zamawiajgcy wymaga:

— jednej osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej, wymagane minimum 5 lat do$wiadczenia liczonych od daty
uzyskania uprawnien,

- jednej osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, wymagane minimum 5 lat doswiadczenia
liczonych od dnia uzyskania uprawnien,

- jednej osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, wymagane minimum 5 lat doswiadczenia
liczonych od dnia uzyskania uprawnien,

- jednej osoby posiadajgcej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat do$wiadczenia liczone od dnia
uzyskania uprawnien.

- jednej osoby posiadajagcej uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci  telekomunikacyjnej  (teletechniczne i niskopragdowe), wymagane
minimum 5 lat doSwiadczenia liczcone od dnia uzyskania uprawnien,

— jednej osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej, wymagane minimum 5 lat  dosSwiadczenia  liczonych
od dnia uzyskania uprawnien.

3. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcoéw do zlozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, speiniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze ztoZone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie s3 juz aktualne, do ztozenia aktualnych
o$wiadczen lub dokumentéw.
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Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okoliczno$ci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli
Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomocg bezplatnych i ogdélnodostepnych baz danych, w
szczegoblnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U.Z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 . poz. 352).

IV. Dokumenty podmiotéw zagranicznych

1.

1)

2)

4.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. III pkt. 1
ppkt. 1-4 SIWZ sktada dokumenty potwierdzajace odpowiednio, Ze:

nie zalega z oplacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegblnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

. Dokumenty,o ktérych mowa w pkt.1 ppkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie

wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktorym mowa w pkt. ppkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma

osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt.1, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oSwiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibie lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W  przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu ztoZzonego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze sie zwroci¢ do wtasciwych organéw odpowiednio
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego

dokumentu.
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Wykaz pozostalych dokumentéow, jakie Wykonawcy musza dostarczy¢ w

zlozonych ofertach:

wypetniony Formularz Ofertowy zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ;
petnomocnictwo dla osoby / oséb podpisujacej/cych oferte do podejmowania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajacego oferte, gdy prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentéw do niej zatgczonych (w
formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ przez notariusz);
pelnomocnictwo  ustanawiajagcego  Petnomocnika - gdy oferte sktadaja
Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego - w
formie oryginatu albo kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
notariusz, ustanawiajgce pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcow w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia albo reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Tre$¢ petlnomocnictwa
powinna wskazywac rodzaj uprawnien, do ktérych upowazniony jest Pelnomocnik.
w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty powinien by¢ zatgczony
stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niz
forma gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

§7

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami

oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych

1.

w

do porozumiewania sie z Wykonawcami

W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie za poSrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.
U. 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) osobiscie, za posrednictwem postanca,
faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. Z 2013 poz.
1422, z 2015 poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i615).
Jezeli Zamawiajagcy lub  Wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug elektronicznych, kazda ze stron na Zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oferty nalezy sktada¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
w sprawach formalno-prawnych: Adrian Jedrszczyk tel. 41 312 48 31
e-mail: a.jedrszczyk@ubz.pl
w sprawach projektu: Renata Rutkowska - Mezyk tel. 41 370 33 19

Lucyna Rysiak tel. 4137033 19
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§8

Wymagania dotyczqce wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 14.000,00 zi. (stownie
ztotych: czternascie tysiecy).

Wadium musi by¢ wniesione do dnia 19 pazdziernika 2016 roku do godz. 10°.
Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

w pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym Ze poreczenie Kkasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 . o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015r.poz.978 i
1240).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Za termin wniesienia wadium uznaje sie date wpltywu S$rodkéw na rachunek
Zamawiajacego.

Wykonawca w zaleznos$ci od wybranej formy wadium - do oferty zatgcza stosowny
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niz forma

gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

ZWROT WADIUM

1.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 6.
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajgcy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego.
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Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe;j

za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych

po jego stronie, nie zlozyt os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych

okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1, o§wiadczenia, o ktorym mowa w art.

25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty

ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego

oferta zostata wybrana:

odmowit podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach

okreslonych w ofercie;

nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonaniu umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Termin zwiqzania ofertq

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, Ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania ofertg, zwrocic sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przedituzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

Wykonawca moze ztozy¢ tyko jedna oferte.
Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;j.
Oswiadczenia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okres$lonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczgce podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale. Dokumenty inne niz
oSwiadczenia, sktadane sg w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem, z wyjatkiem pelnomocnictwa, ktére musi by¢ ztoZone w oryginale.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentdw, ktore kazdego z nich dotycza. PoSwiadczenie za zgodno$¢
z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub elektroniczne;j.
Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentu, wytgcznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawce Kkopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3g sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.
Oferte stanowi wypeiiony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zatgcznik Nr 1 do
SIWZ) z zataczonymi wymaganymi dokumentami, o§wiadczeniami, drukami.
Tres¢ oferty musi odpowiada¢ treSci specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie péZniej niz w
terminie sktadania ofert zastrzegt, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacje
zastrzezone musza by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC - INFORMACJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i zatagczone jako odrebna cze$¢, nie
ztaczona z ofertg w sposéb trwaty.

10.Zaleca sie, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami

oraz by strony oferty byty potaczone w sposoéb trwaty.

11.W przypadku zatgczenia do oferty innych materiatéw niz wymagane przez

Zamawiajacego (np. materiatéw reklamowych, informacyjnych) powinny one
stanowi¢ odrebng czes$¢, nie ztgczong z oferta w sposob trwaty.

12.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobe upowazniong do

podpisywania oferty.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem

oferty.
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14.0ferte nalezy umieSci¢c w kopercie opatrzong nazwa i adresem Zamawiajacego,
nazwa i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] NA ROZBUDOWE
SZPITALA UZDROWISKOWEGO ,KRYSTYNA”, NIE OTWIERAC PRZED 19

PAZDZIERNIKA 2016 ROKU, GODZINA 103*, przestana lub zlozona osobiscie w

miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

15.Koperta powinna by¢ zamknieta i oznaczona w taki sposob, aby nie byto mozliwe
zapoznanie sie z treScig oferty przed uptywem terminu otwarcia ofert oraz by
wyrdzniata sie posrod innej korespondencji.

16.Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
oferte, pod warunkiem, ze Wykonawca ztozy powiadomienie na takich zasadach jak
ztozenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie bedzie otwierana.

19.W przypadku ztoZenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci oferte
Wykonawcy.

§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego do dnia 19 paZdziernika 2016 r. do

godz. 10° w Sekretariacie Zarzadu.

2. Oferte ztoZzong po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwréci Wykonawcy bez
otwierania - na podst. art. 84 ustawy Pzp.

3. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 19 paZdziernika 2016 r. o godz. 10*° w Sali

Konferencyjnej Sanatorium ,Willa Zielona”, ul.1 - go Maja 39, 28- 100 Busko-

Zdré;j.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamdéwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a
takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji
i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia;
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2)firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i warunkéw

ptatnosci zawartych w ofertach.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcédw wyjasnien

dotyczacych tresci ztoZzonych ofert.

. Zamawiajacy poprawi w tekScie oferty oczywiste omyltki pisarskie, omytki

rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnos$ci oferty ze specyfikacja

istotnych warunkéw zamowienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp) niezwtocznie

zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

Cena jednostkowa zamoOwienia bedzie zawierata wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zamowienia i bedzie podana w polskich ztotych z doktadnoscia do
dwoch  miejsc po przecinku.

Do ceny netto ogétem zaméwienia nalezy doliczy¢ wartos¢ podatku VAT, mnozac te
cene przez obowigzujaca stawke podatku VAT. (Dodatkowo podac¢ stawke VAT).
Wynik wpisa¢ do formularza oferty po zaokrggleniu do dwdch miejsc po
przecinku.

Obliczy¢ warto$¢ brutto przedmiotu zamoéwienia poprzez zsumowanie wartoSci
netto ogétem i warto$ci podatku VAT. Wynik wpisa¢ do formularza oferty. Tak
wyznaczona, ostateczna cena zamodwienia bedzie podstawiona do wzoru
podczas oceny ofert.

Cena ostateczna - tj. cena brutto jest ceng ryczaltowa, w cenie tej wliczono
koszty pozyskani map, decyzji administracyjnych dokumentacji projektowej,
nadzoru autorskiego itp.

Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaré6w i wustug oraz podatku
akcyzowym.

Zastosowanie  przez  Wykonawce  stawki podatku = VAT  niezgodnej
z obowigzujgcymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba Zze zachodza
przestanki uprawniajgce do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez zlozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajacego go do jego zastosowania.

Jezeli Wykonawca sktadajacy oferte nie jest ptatnikiem podatku VAT wpisuje tylko
warto$¢ netto zamowienia.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug w  zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
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podatek od towardéw i ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

§13
Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposéb:
1) Cena - maksymalnie 60 pkt
2) Czas reakcji - maksymalnie 30 pkt
3) Termin platnosci - maksymalnie 10 pkt

Liczba punktéw w kryterium ,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza zaoferowana cena (brutto)
Liczba punktow za kryterium cena oferty X = ------------m-mmmmmmmmm oo x 60

Cena badanej oferty X (brutto)

Liczba punktow w kryterium ,czas reakcji” wygladata nastepujacego:

W zakresie tego kryterium Zamawiajgcy zastrzega, iz maksymalny czas reakcji na
stawienie sie w siedzibie Zamawiajacego w ramach sprawowania nadzoru autorskiego
wynosi 72 godziny. Oferty z dtuzszym niz 72 godziny czasem reakcji od wezwania przez
Zamawiajacego beda  traktowane jako niezgodne z treScia SIWZ i beda
podlegaly odrzuceniu.

- oferta z 24 godzinnym czasem reakcji od wezwania przez Zamawiajacego - otrzyma 30
pkt,

- oferta z 48 godzinnym czasem reakcji od wezwania przez Zamawiajgcego - otrzyma 20
pkt,

- oferta z 72 godzinnym czasem reakcji od wezwania przez Zamawiajacego - otrzyma 10
pkt.
Liczba punktéw w kryterium , Termin ptatnosci” ustalona zostanie nastepujaco:

Za udzielenie 45-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca otrzyma 5 punktow
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Za udzielenie 55-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca otrzyma 10 punktow

Punkty przyznane ofercie bedg suma punktow przyznanych w kryterium cena,
czas reakcji oraz termin ptatnos$ci. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora
uzyska najwyzsza ilo$¢ punktéow igcznie w obowigzujacych kryteriach.

§14

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy:.

§15
Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§16
Ogélne warunki umowy

Umowa, ktéra bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania
o udzielenie zamdwienia, bedzie zawierata wszystkie zapisy podane w projekcie umowy
stanowigcym Zalgcznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem tresci
oferty.

§17

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujqcych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia

CzesScC A.

1. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania
czynnos$ci, do  ktoérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy.

2. Odwotanie - w zamodwieniach publicznych, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wytacznie
wobec czynno$ci:

- okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,
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- wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia,

- odrzucenia oferty odwotujacego,

- opisu przedmiotu zamowienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnoSci

Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w

sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni

- jezeli zostaty przestane w inny sposob.

. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu, a takze wobec postanowien

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.

. Odwotanie wobec innych czynnos$ci niz wymienione w pkt. 1,2 i 4 - wnosi sie

w terminie 5 dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych

podstawe jego wniesienia.

. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub

mimo takiego obowigzku nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty Wykonawca moze wnie§¢ odwotanie nie p6Zniej niz w

terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamie$cit w

Biuletynie Zamo6wien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zaméwienia.

. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia lub postanowien

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin

sktadania ofert.

. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu

ogtoszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia konczgcego postepowanie

odwotawcze, zwanego w ustawie ,orzeczeniem”.

. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,

o ktéorym mowa w pkt. 8. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie

umowy mogtoby spowodowa¢ negatywne skutki dla interesu publicznego

przewyzszajace korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w

odniesieniu do ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w

wyniku czynnos$ci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamOwienia.

10.0dwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajacego,

ktorej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie
zarzutdéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okoliczno$ci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

11.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, speiniajacego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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Czes¢ B.

1. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skiadania ofert bieg

terminu zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez
Izbe orzeczenia.

. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania ofertg Zamawiajgcy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego tresScig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznac sie z tresScig
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jeZeli przestanie jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdZniej niz w terminie 2 dni od dni
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu
o udzielenie zamo6wienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamowieniu
lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza ja
réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o
zaméwieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajagc Wykonawcéw do
przystapienia do postepowania odwotawczego.

. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$S¢ strony, do ktoérej przystepuje.
Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostalo rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.

. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie pdZniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje,
jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
[zba moze wydac¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo
oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnos$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé
w sprzeczno$ci z czynno$ciami i oswiadczeniami strony, do ktérej przystapit,
z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktébrym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp,
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przez uczestnika, ktory przystagpit do postepowania po  stronie

Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie moga nastepnie korzysta¢

ze Srodkow ochrony prawnej wobec czynnos$ci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie

z wyrokiem Izby lub sgadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy

Pzp.

10.Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17

listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jeZeli ustawa nie stanowi inacze;.

11.Jezeli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na sobote lub dzien

ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastepnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Czesc C.

1.

Zamawiajagcy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie
wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajagcego w cato$ci zarzutow
przedstawionych w odwotaniu Izba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecnoSci stron oraz uczestnikow postepowania odwotawczego,
ktorzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w
postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajgcego nie przystapit w terminie
zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynno$ci w postepowaniu o udzielenie = zamoéwienia  zgodnie z
zgdaniem zawartym w odwotlaniu.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktory przystapit do postepowania po
stronie Zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci
zarzutdw przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajgcego, Izba umarza
postepowanie, a Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynno$ci w
postepowaniu o udzielenie = zamoéwienia zgodnie z Zadaniem = zawartym
w  odwotaniu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego czesci zarzutoéw przedstawionych
w odwotaniu i wycofania pozostatych zarzutéw przez Odwotujgcego, Izba moze
umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno$ci stron uczestnikow
postepowania odwotawczego, ktérzy przystapili do postepowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem zZe w postepowaniu odwotawczym po stronie
Zamawiajgcego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca albo Wykonawca, ktory
przystapit po stronie Zamawiajgcego nie wnidst sprzeciwu wobec uwzglednienia
czeSci zarzutow. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnoSci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zgodnie z Zagdaniem
zawartym w odwotaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.
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Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania, po
stronie Zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutow
przedstawionych w odwotaniu w catosci abo w czesci, gdy odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutéw odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.
W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego zarzutow w czesci, gdy po jego
stronie do postepowania odwotawczego nie przystgpit w terminie zaden
Wykonawca, a odwotujgcy nie wycofat pozostatych zarzutéw, Izba rozpoznaje
odwotanie w zakresie pozostatych zarzutow.
Sprzeciw wnosi sie w formie pisemnej lub  ustnie do
protokotu.
Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sa obowigzani wskazywa¢ dowody
dla stwierdzenia faktéw, z ktéorych wywodza skutki prawne. Dowody poparcie
swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej i uczestnicy
postepowania odwotawczego moga przedstawiac az do
zamKkniecia rozprawy.
Izba moze dopuscic dowod niewskazany przez strone.
Dowodami sg w szczego6lnosci dokumenty, zeznania Swiadkéw, opinie biegtych oraz
przestuchanie stron.

CzeSc D.

1.

2.

Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych,

2) uiszczono wpis.

Whis uiszcza sie najpdZniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do odwotania.

. Koszty postepowania odwotawczego:

1) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 Czes$ci C znosi sie wzajemnie,
2) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci C:
- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w catosci zarzuty przedstawione w
odwotaniu po otwarciu rozprawy,
- znosi sie wzajemnie, jezeli Zamawiajgcy uwzglednit w cato$ci lub w cze$ci zarzuty
przedstawione w odwotaniu przed otwarciem rozprawy,
3) w okolicznosSciach, o ktéorych mowa w ust. 5 CzeSci C:
- odwotujacy, jezeli odwotanie zostalo oddalone przez Izbe,
- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostalo uwzglednione przez  Izbe.
4) w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 6 Czesci C:
- odwotujacy, jezeli odwotanie w cze$ci zarzutow, ktédrych Zamawiajacy nie
uwzglednit, zostato oddalone przez Izbe,
- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w czeSci zarzutéw, ktérych Zamawiajacy nie
uwzglednit, zostato uwzglednione przez Izbe.
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CzesSCE.

1.

Odwotujagcy moze cofnag¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed
otwarciem rozprawy, odwotujagcemu zwraca sie 90% wpisu.

CzescF

1.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowa¢ Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynnos$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynno$ci, do ktorej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na
podstawie art. 180 ust. 2.

. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza

czynno$¢ lub dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcéw w
sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.

. Na czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem

art. 180 ust. 2

§18
Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca moze zwroéci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéow
zamoOwienia wptynal do Zamawiajgcego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym
uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 lub dotyczy
udzielonych wyjasnienr, Zamawiajacy moze udzieli¢c wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania

wniosku, o ktérym mowa w ust 1.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, bez ujawniania zrédta
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowe;j
Zamieszcza na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych treSci specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej,
chyba zZe specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowe;j. Jezeli
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Zamawiajacy nie moze udostepnic specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, na

stronie internetowej z powodu jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 10c ust.

1, przekazuje ja w inny sposob, okreslony w ogtoszeniu.

7. Zamawiajgcy przedtuzy termin skitadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nieprowadzacej do zmiany treSci
ogloszenia o zamowieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, a jezeli specyfikacja jest
udostepniana na stronie internetowej, zamiesci ja na tej stronie.

§19
Pozostate postanowienia

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
w walutach obcych.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

§20
Zatqczniki

Ponizsze zalaczniki stanowig integralng cze$¢ specyfikacji:

Zatgcznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Zatacznik Nr 2 - OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESEANEK  WYKLUCZENIA Z
POSTEPOWANIA

Zatacznik Nr 3 - OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

Zatacznik Nr 4 - OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TE] SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Zatacznik Nr 5 - WYKAZ USLUG
Zatacznik Nr 6 - WYKAZ 0SOB
Zatacznik Nr 7 - PROJEKT UMOWY
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

NIP

»Uzdrowisko Busko-Zdroj” Spotka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28 - 100 Busko-Zdroj

Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym o wartos$ci szacunkowej ponizej kwot
okres$lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z pdzn. zm.) na wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami
prawa budowlanego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie Szpitala Uzdrowiskowego
»Krystyna’,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia na nastepujacych zasadach:

Cena oferty:

WartoS$¢€ netto: .....covvmvcscsmsssusmssssssssssasanans zl.

(STOWNIE ZIOLYCH . aees zt.)
VAT ..ccovvrvnssemsssmsesssnssessssssens zt

(STOWNIE ZEOLYCh oot zt)
Wartos$¢ brutto: .......nvscscsmssssssssssssens zl.

(STOWIE ZYOLYCh ..ot zt)

Cena oferty jest cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamodwienia oraz nadzoru autorskiego.

O$wiadczamy iz w ramach sprawowania nadzoru autorskiego stawimy sie w siedzibie
ZamawiajaCego W CIZEU ... sssssssssnes godzin.



Na przedmiot zamoéwienia udzielamy ........——— dniowego terminu
ptatnosci.

1.
2.

9.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

Zakres ustug przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia.

W ciggu ostatnich 3 lat wykonaliSmy ..o ustug o
podobnym do niniejszego przedmiotu zamoéwienia rodzaju i wartosci. Wykaz tych ustug
stanowi zalacznik do niniejszej oferty.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
i wszystkimi jej zatacznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen

oraz zdobylismy konieczne informacje, potrzebne do wykonania zamoéwienia.

Oswiadczamy, Ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany
w specyfikacji tj. 30 dni, liczac od uptywu sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym
dokumentéw ztozonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia projekt umowy

zostat przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie - w przypadku wybrania naszej oferty
- do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze firma nasza spelnia wszystkie warunki okreslone w specyfikacji istotnych

warunkéw zamoéwienia oraz ztozyliSmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzajace

spelnienie tych warunkéw.

Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujgcych czesci zamdwienia:
WYKONANIE ...ecieiiiiiee et e e e / zaméwienie wykonamy samodzielnie’

10. ZostaliSmy poinformowani, ze mozemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed uplywem terminu

sktadania ofert wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do
tych informacji, aby nie byly one udostepniane innym uczestnikom postepowania.

11.Integralng czes$cig oferty sg oSwiadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem okreslonym

w SIWZ.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby Ilub o0séb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych Ilub we wtasciwym
upowaznieniu

*niepotrzebne skresli¢



Zatqcznik nr 5 do SIWZ

piecze¢ wykonawcy
WYKAZ USLUG
Lp. Przedmiot ustugi Wartos$¢ netto /| Data wykonania | Odbiorca zamdwienia
brutto ustugi zamdwienia
(zgodnie z zawartg
umowa)

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0s6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu



Zatqcznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ 0SOB

Lp Imie, nazwisko Kwalifikacje | Uprawnienia [ Do$wiadczenie | Wyksztalcenie

Os$wiadczamy, iz podstawg do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie osdb jest:

(nalezy wskazaé tytut prawny, na podstawie, ktérego wymienione osoby wykonywa¢ beda umowne obowigzki dla
Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia
posiadaja odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0séb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu



Zatqcznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT
UMOWA Nr...owmnes/ 2016
WYKONANIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] NA ROZBUDOWE SZPITALA
UZDROWISKOWEGO , KRYSTYNA”

W dniu .o w Busku-Zdroju pomiedzy,

1) ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A. z siedzibg ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdroj,
REGON 000288165, NIP 655-000-02-38, KRS 0000055824, kapitat zakladowy
21 000 000 zt zwanym w treSci umowy Zamawiajacym, w imieniu ktérego dziata:

zawarta zostala umowa w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wartos$ci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z pdZn. zm.).

§1

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego dla inwestycji polegajacej
na rozbudowie Szpitala Uzdrowiskowego Kompleksowej Rehabilitacji ,KRYSTYNA” w
Busku - Zdroju realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa pawilonéw Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej
Rehabilitacji , KRYSTYNA”

w czesci dotyczacej pawilonow:

a/. Budynek nr. 1 ,po Zarzadzie”

b/. Budynek nr. 2 ,Kardiologia”

c/. Budynek nr. 5 ,Punkt zywienia”




d/. Budynek nr 8 w czeSci Basenu Rehabilitacyjnego z zespotem mini basenéw
solankowych
I. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

1. PROJEKT BUDOWLANY

1.1. Projekt Budowlany winien by¢ opracowany we wszystkich wymaganych branzach w
tym takze specjalistycznych wynikajgcych z technologii i przeznaczenia obiektéw oraz
infrastruktury zewnetrznej w tym takze przytaczy mediow do budynkow.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany
jest do sprawdzenia dostarczonych przez zamawiajgcego lub wykonania w razie
potrzeby nastepujacych opracowan:

* ekspertyz budowlanych (gdyby dostarczone przez Zamawiajacego okazaty sie
niewystarczajace lub wymagaty opracowan uzupeiniajacych)

* ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

* inwentaryzacji dla potrzeb projektu ( zweryfikowania i uzupetnienia dostarczonej
przez Zamawiajgcego inwentaryzacji)

* wykonania niezbednych pomiaréw geodezyjnych i odkrywek budowlanych).

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ na podstawie zatgczonej Koncepcji Funkcjonalno-
Przestrzennej.

Zamawiajacy zastrzega sobie uzgodnienie przyjetych rozwigzan projektowych w formie
wytycznych do opracowania projektu budowlanego oraz dopuszcza wprowadzenie za
jego zgoda zmian projektowych wnoszonych przez Wykonawce lub wprowadzenie
zmian w formie dodatkowych wytycznych Zamawiajgcego w stosunku do rozwigzan
przyjetych w Koncepcji.

Przed przystagpieniem do realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
rozwigzania dotyczgce systemu grzewczego i zasilania w energie elektryczng, wode
zgodnie z uwarunkowaniami opisanymi w Koncepcji (p. 6.Szacunkowy bilans i kierunki
dla docelowego zabezpieczenia we wszystkie media kompleksu szpitalnego dla docelowej i
petnej jego eksploatacji w zakresie ustug hotelarskich, gastronomicznych, zabiegow
balneologicznych i medycznych, lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego, oraz
wytyczne w zakresie rozbudowy kottowni).

1.2.W ramach zadania projektowego Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia
wymienionych ponizej dokumentéw i opracowan:



a) Projekt budowlany zgodny z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

b) Geotechniczne warunki posadawiania  obiektow budowlanych zgodne =z
wymaganiami okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

C) Mapa do celéw projektowych w zakresie obejmujgcym przedmiotowsq inwestycje,
d) Operat okreSlajgcy warunki ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego
budynku,

e) W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia warunkéw technicznych okreslonych

w stosownych przepisach, lub tez przyjecia rozwigzan projektowych, ktore nie spetniajg
tych warunkéw, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne odstepstwa od tych
przepisow,

f) Uzgodnienie przyjetych rozwigzan projektowych z Swietokrzyskim Wojewédzkim
Konserwatorem Zabytkdow,

g) Weryfikacja konieczno$ci wystgpienia o niezbedne warunki techniczne zasilania
w media.

1.3. Wykonawca w ramach zadania projektowego zobligowany jest do uzyskania
niezbednych opinii  oraz  decyzji administracyjnych (ostatecznych) i innych

umozliwiajacych  wykonanie prac projektowych jak réwniez wykonanie robot

budowlanych zwiazanych z realizacja zadan inwestycyjnych.

2. PROJEKT WYKONAWCZY

2.1 Projekt Wykonawczy winien by¢ opracowany we wszystkich wymaganych branzach
w tym takze specjalistycznych wynikajacych z technologii i przeznaczenia obiektéw oraz
infrastruktury zewnetrznej w tym takze przytaczy mediéw do budynkow.

W ramach zadania projektowego Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
wymienionych nizej opracowan i dokumentéw:

a) Wielobranzowy projekt wykonawczy wraz z projektami wymaganych technologii:

- technologii wyposazenia wszystkich pomieszczen projektowanych budynkéw w
tym pomieszczen, gabinetdw, pracowni specjalistycznych i innych zwigzanych z
funkcja i przeznaczeniem poszczegdlnych budynkéw kompleksu szpitala objetych
zakresem opracowania

- technologii oddziatéw szpitalnych



- technologii diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
- technologii biblioteki z czytelnig
- technologii kuchni
- technologii basenéw (rehabilitacyjnego i zespotu mini basenow)
- technologii kottowni
- innych jesli bedg wynikaly z potrzeb kompleksowego opracowania projektow
b) Przedmiary roboét
c) Kosztorys inwestorski
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
e) Wytyczne do planu BIOZ
f) Projekt aranzacji wnetrz sktadajacy sie z nastepujacych elementow:
- opis techniczny
- rzuty posadzek wszystkich pomieszczen okreslajgce materialty wykonczeniowe i
sposob ich uktadania/montazu
- rzuty sufitow wszystkich pomieszczen okreslajagce materiaty wykonczeniowe i
sposéb ich montazu
- rysunek okreslajacy sposdb wykonczenia $cian wszystkich pomieszczen
- niezbedne rozwiniecia $cian
- zestawienie $lusarki i stolarki wewnetrznej
- szczegbdtowy rysunek aranzacji pomieszczen oraz zestawienie projektowanych mebli
- zestawienie projektowanych mebli ktére powinno okresla¢: typ mebla, wielkos¢,
kolorystyke, rozwigzania materialowe
- niezbedne rysunki projektowanych detali architektonicznych
g) W projektach winny sie znaleZ¢ takze opracowania - rozwigzania dotyczace:

1) energooszczedno$ci budynkoéw i ich eksploatacji (tj miedzy innymi odnawialne
Zrodta energii, instalacji solarne, odzysk ciepta, kogeneracji, trigeneracja,
baterie fotowoltaiczne, itp. innowacyjne rozwigzania)

2) zintegrowanych systemow informatycznych stuzacych zar6wno do obstugi jak i
zaspakajania potrzeb pacjentéw (gosci ):

- kontroli dostepu ( np. montaz wielozadaniowych czytnikow kart, sterownikéw itp.)

- sterowanie komfortem ( np. oSwietleniem, temperaturg , wykonywanie potaczen
telefonicznych miedzy innymi przy uzyciu tabletow , itp.)

2.2. Opracowania projektowe winny by¢ wykonane odrebnie wg ponizszego podziatu

zakresu:

A+B. Budynek nr. 1, po Zarzadzie” 1gcznie z Budynek nr. 2 , Kardiologia”

C. Budynek nr. 5 ,Punkt zywienia”



D. Budynek nr. 8 w cze$ci Basenu Rehabilitacyjnego z zespotem mini basenéw
solankowych

2.3. Przedmiary robét i Kkosztorysy inwestorskie winny by¢é wykonane odrebnie wg
ponizszego podzialu obiektéw:

A. Budynek nr. 1, po Zarzadzie”

B. Budynek nr. 2 ,Kardiologia”
C. Budynek nr. 5 ,Punkt zywienia”
D. Budynek nr.8 Basen rehabilitacyjny z zespotem mini basenéw

a takze dodatkowo:

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie winny by¢é wykonane réwniez w formie
scalonej wg ponizszego podziatu obiektow:

- dla wszystkich budynkéw (1+2+5+8)
- dla budynkéw nr. (1 + 2)

2.4. Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ opracowane z uwzglednieniem nowych

Warunkéw Technicznych” jakim powinny odpowiada¢ budynki i, ktdére beda
obowiazywac od stycznia 2017 i 2021 r.

Inwestor wymaga takze energooszczednych rozwigzan przez caty okres eksploatacji budynkéw
po ich przebudowie i rozbudowie.

II. ZAKRES PRAC PPRZEWIDZIANYCH KONCEPCJA I PLANOWANYCH DO
WYKONANIA W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH KOMPLEKSU SZPITALA NA ETAPIE
PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIEWZIECIA.

1. BUDYNEKNR 1 ,PO ZARZADZIE”

* adaptacja pomieszczen kondygnacji piwnic w cze$ci wschodniej i centralnej na
potrzeby biblioteki z czytelnig dla kuracjuszy z zapleczem sanitarnym

* adaptacje pozostatych pomieszczen piwnic na pomieszczenia socjalne i sanitarne dla
personelu i gosci, centralny magazyn bielizny

* nadbudowe budynku o 2 kondygnacje z przeznaczeniem na zespoty pomieszczen
pobytowych 1 i 2 osobowych dla pacjentow w tym takze przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych z niezbednymi zapleczem medycznym dla oddziatéw
kardiologicznych

* przebudowe czeSci pomieszczen pozostatych kondygnacji obiektu dla potrzeb
rehabilitacji kardiologicznej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Kardiologicznej



majacych na celu poprawe warunkéw pobytowych dla pacjenta i poprawe warunkéw
leczenia poprzez scentralizowanie zaplecza medycznego i zabiegowego, jego
modernizacje a takze doposazenie w nowoczesny sprzet medyczny dla poprawy jako$ci
$wiadczonych ustug medycznych i zwiekszenia do nich dostepnosci

* przebudowa istniejacych szybéw windowych z montazem nowej windy typu
szpitalnego

* rozbudowe budynku o balkony na wszystkich kondygnacjach

* przebudowe w zakresie modernizacji bryty i elewacji budynku

2. BUDYNEK NR 2 “KARDIOLOGIA”

* nadbudowa budynku o 1 kondygnacje z przeznaczeniem na zesp6t pomieszczen
pobytowych 1 i 2 osobowych dla pacjentéw oddziatu szpitalnego kardiologicznego z
oddziatowym zapleczem medycznym. Oddzial w peini przystosowany dla potrzeb oso6b
niepetnosprawnych

* przebudowe czeSci pomieszczen pozostalych kondygnacji obiektu dla potrzeb
oddziatu rehabilitacji kardiologicznej z przystosowaniem dla os6b niepeinosprawnych
oraz zorganizowaniem oddziatowego zaplecza medycznego i kuchenek oddziatowych

* nadbudowa szybu windowego wymiang windy typu szpitalnego

* przebudowe w zakresie modernizacji bryty i elewacji budynku

3 BUDYNEK NR 5 ,,PUNKT ZYWIENIA”

* nadbudowa catej II kondygnacji (naziemnej) obiektu z przeznaczeniem na jadalnie z
zapleczem do wydawania positkdw (rozdzielnie positkéw, zmywalnie magazynki
zasobow itp.).

* nadbudowa czeSciowa III kondygnacji ze stworzeniem przestrzeni wielofunkcyjnej
( sala konferencyjna z zapleczem gastronomicznym) z tarasem widokowym

* przebudowa czesci pomieszczen kuchni z likwidacja jednej z istniejacych stotéwek z
przeznaczeniem tej powierzchni na dodatkowa powierzchnie kuchenng w zwigzku z
koniecznos$cig zwiekszenia liczby obstugiwanych pensjonariuszy do okoto 350 oséb na
jednej zmianie

* wyposazenie obiektu w dodatkowe windy towarowe i winde osobowa

* remont istniejacej elewacji w zakresie ujednolicenia z przewidywana nadbudowa

4 BUDYNEK NR 8 ZAKLAD REHABILITACY]JNY

* modernizacja obiektu istniejgcego basenu rehabilitacyjnego z zespotem szatniowo-
sanitarnym z wykonaniem nowej technologii basenowe;j



* adaptacja czeSci przylegtych pomieszczen (sala gimnastyczna) na zespét mini
basendéw solankowych z zapleczem szatniowo-sanitarnym i technologia
* remont istniejgcej elewac;ji

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektéw, ich stan techniczny, zakres
robdt budowlanych planowanej rozbudowy wraz ze wskaznikami powierzchniowo-
kubaturowymi zawiera zatagczony PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY WRAZ Z
KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA I EKSPERTYZA TECHNICZNA

Uwaga:

W niniejszym opisie w odniesieniu do zalqgczonych opracowan mogq wystgpic¢
rozbieznosci zwiqzane z wiqgczeniem (lub wylqgczeniem) do przedmiotu
przedsiewziecia obiektow lub ich czesci opisanych w projekcie jako ,poza zakresem
opracowania’”. Zmiany te wynikajqg z potrzeb Zamawiajgcego ktore powstaty po
opracowaniu dokumentacji koncepcyjnej.

III. POZOSTALE POSTANOWIENIA

Wykonanie dokumentacji powinno przebiega¢ etapami t.j dla kazdego z budynkow
oddzielnie:
a/. Budynek nr. 1 ,po Zarzadzie”

b/. Budynek nr. 2 ,Kardiologia”

c/. Budynek nr. 5 ,Punkt zywienia”

d/. Budynek nr 8 w cze$ci Basenu Rehabilitacyjnego z zespotem mini

basendw solankowych

1. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w 7 egzemplarzach w wersji papierowej, 7 egz. w
wersji elektronicznej, ptyta CD, w tym dwie w wersji edytowalne;j.

2. Ztozona dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie uzgodnienia z zakresu ppoz.,
bhp, przepisow sanitarnych oraz uzgodnienia vA Swietokrzyskim
Wojewddzkim Konserwatorem — Zabytkéw, rzeczoznawca i inne  wymagane
przepisami prawa.

3. Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przed uptywem terminu
skladania ofert, w sprawie wizji lokalnej nalezy kontaktowa¢ sie z osobami
uprawnionymi do kontaktu w sprawach projektu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzgadniania i doszczegélowienia
dokumentacji projektowej na etapie wstepnego projektowania, niezaleznie od
opracowanego programu funkcjonalno-uzytkowego.

1) Dokumentacja winna by¢ opracowana w sposOb spetniajacy oczekiwania
Zamawiajgcego. Wymagana jest stata, biezaca wspoétpraca i uzgodnienia z



Zamawiajacym na kazdym etapie opracowywania dokumentaciji.
5. Zakres przedmiotowego zamoOwienia obejmuje ponadto wszelkie opracowania,

zgody, uzgodnienia i opinie wraz z uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na
budowe, niezbedne do przygotowania procedury przetargowej na w/w realizacje
inwestycji, a takze pelnienie przez Wykonawce funkcji nadzoru autorskiego.

6. Dodatkowo do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

- zapewnienie udziatu ~w  opracowaniu projektu o0séb  posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci, 0so6b
przynaleznych do izb samorzadu zawodowego z  aktualnie optaconymi
sktadkami oraz = wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby  opracowan projektowych w poszczegbélnych  branzach, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy,

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgce specyfike projektowanego obiektu,

- uzyskanie wymaganych prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi
budynkow i ich usytuowania, opinii, uzgodnien 1 sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

- zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego i wykonawczego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci,

- wyjasnienie Inwestorowi wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan.

7. Do obowigzkdbw  Wykonawcy  nalezy roéwniez sprawowanie nadzoru
autorskiego, w ramach ktérego Wykonawca ma obowigzek:

- sprawdzania w  toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem budowlanym,

- uzgadniania  mozliwoSci  wprowadzania  zaproponowanych  rozwigzan
zamiennych w  stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca (projektant) w  trakcie = wykonywania dokumentacji (po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego) oraz w trakcie realizacji budowy, ma
prawo do:

- wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych realizacji prac,

- zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w
razie:



a) stwierdzenia mozliwoSci powstania zagrozenia,

b) wykonywania rob6t niezgodnie z projektem.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy bez
korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jesli  termin
wyznaczony na usuniecie wad uptynie bezskutecznie, z zastrzeZeniem
postanowien § 7 ust. 3 Projektu umowy. Okres gwarancji i rekojmi liczony
bedzie dla kazdego z zakreséw osobno.
10.Zamawiajacy wymaga uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe dla zakresu przedmiotowej inwestycji. Koszty uzyskania
decyzji, map, pozwolen itp. stanowig koszt Wykonawcy.
11. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie wykonania rob6t budowlanych, dla
ktérych wykonane zostang dokumentacje i projekty.
12. Szczegbétowy zakres uprawnien i zobowigzan stron stanowi Projekt Umowy
bedacych zatacznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

§2

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w opracowaniu projektu
0os6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, os6b przynaleznych do izb samorzadu zawodowego z aktualnie
optaconymi sktadkami oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowan projektowych w poszczegélnych branzach, zapewniajace
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w

procesie budowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z dzialajgcymi na rzecz Wykonawcy:
1) posiadajagcym uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen, 0 numerze:
......................................................................... , posiadajgcym  ........cccoee...  letnie
doswiadczenie,

2) posiadajgcym uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen, o numerze:
............................................................................................ ,posiadajagcym ...................... letnie
doswiadczenie,

3) e ———— posiadajgcym uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
0 NUMEIZE:  covvereiee e eeesrees s ey, P0S12AAJACYM i letnie
do$wiadczenie,



4) posiadajagcym uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen, o numerze:.........cumessee s, pOsiadajacym
........................... letnie doswiadczenie.

5) posiadajgcym uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci telekomunikacyjnej (teletechniczne i niskopradowe) bez ograniczen, o
NUIMETZE: ... .comerrerrerrerseesessassnesanene, POSIAAAJICYM e letnie doswiadczenie.

6) posiadajgcym uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci drogowej bez  ograniczen, 0 NUMEIZE:......cmmmmmimeereeniennsy
posiadajagcym ........cceeeeerinenns letnie doswiadczenie.

3. W przypadku skierowania do realizacji umowy innych os6b niz wskazano w ,Wykazie
0os6b” ztozonym wraz z oferta Wykonawcy, Wykonawca najpézniej na 7 dni przed
przystapieniem nowych os6b do petnienia obowigzkdéw wynikajacych z przedmiotu
umowy przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji nowy ,Wykaz os6b” wraz z
kserokopiami dokumentéw stwierdzajacych, ze osoby, ktére beda wykonywa¢ umowe,
posiadaja wymagane uprawnienia. Zamawiajacy kazdorazowo po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego ,Wykazu os6b” po dokonaniu weryfikacji dokumentéw moze nie
dopusci¢ do wspétpracy os6b wymienionych w Wykazie, jezeli ztoZone co do tych oséb
dokumenty nie bedg speinialty wymogéw Zamawiajgcego.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego,
w ramach ktérego Wykonawrca:

1) czuwa w toku robot budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan technicznych,
materiatowych, uzytkowych zgodnie vA dokumentacja projektowa
i obowiazujacymi przepisami w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujacymi normami,

2) uzupetnia szczegbély dokumentacji projektowej oraz wyjasnia Wykonawcy
i Zamawiajgcemu watpliwosci powstate w toku realizacji,
3) uzgadnia z Zamawiajagcym i Wykonawcg (robot budowlanych) mozliwosci

wprowadzenia rozwigzan zamiennych oraz sposobu ich wykonania w stosunku do
materiatéw, konstrukcji i urzadzen przewidywanych w dokumentacji projektowej,



4) wprowadza - je$li zaistnieje taka potrzeba - rozwigzania zamienne w stosunku
do materiatéw konstrukcji i urzadzen przewidywanych w dokumentacji projektowej
tylko po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego,

Opracowania i rozwigzania projektowe zamienne i dodatkowe bedace nastepstwem

btedéw i brakéw projektowych beda wykonywane na koszt Wykonawcy projektu.

5) bierze udziat w komisjach i naradach technicznych,

6) wyjasnia  watpliwosci  dotyczace  projektu  budowlanego, projektow
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru i zawartych w nich
rozwigzan,

7) potwierdza w toku realizacji inwestycji zgodno$¢ robét budowlanych
Z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi.

2. Nadzor autorski sprawuje Wykonawca, nadzoér autorski z ramienia Wykonawcy
moga petni¢ rowniez autorzy projektéow, o ktérych mowa w § 2.

3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca oferuje stawi¢ sie w
siedzibie Zamawiajgcego w  ciggu ..o godzin od chwili wezwania,
chyba Ze wystapia inne nagte okolicznosci.

4, Wezwanie Zamawiajgcy przesle faksem pod numer: ..........cccoooeiiienie e s
lub pocztg elektroniczng na adres ........cccoeeeevverseernnene

5. Jesli nie bedzie wymagana obecno$¢ Wykonawcy czy autoréw projektéw
wyjasnienia i konsultacje z zakresu nadzoru autorskiego moga by¢ przesytane droga
pocztowa, oraz faksem: .........ccocceriieiiineiene lub mailem: ..o

1) konsultacje, dla ktérych wystarczajacym jest udzielenie odpowiedzi zostang
przestane w dopuszczonej umowag formie, nie péZniej niz w ciggu 24 godzin liczac od
chwili przestania zapytania Wykonawcy,

2) konsultacje, dla ktérych koniecznym jest wykonywanie zmian dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem umowy, nie p6Zniej niz w terminie 3 dni roboczych od
przestania Wykonawcy informacji o zakresie koniecznych zmian, z zastrzezeniem, iz w
przypadku niemoznos$ci zachowania terminu 3 dni z uwagi na wyjatkowo
skomplikowany charakter zagadnienia, ktére musi zosta¢ zmienione termin ten moze
zosta¢  wydtuzony nie diluzej jednak niz do 5 dni roboczych.

6. W trakcie pobytu na budowie Wykonawca jest uprawniony do dokonywania
zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych realizacji projektu, a takze do Zadania
wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. Wpisu
moze dokonywac rowniez reprezentujacy Wykonawce autor projektu.

7. W kontaktach z osobami trzecimi Wykonawca wspoétdziata z osobami
reprezentujgcymi Zamawiajgcego. Obowigzek wspéidziatania nie narusza zasad
postepowania oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

8. Wszystkie podejmowane przez Wykonawce dziatania i czynno$ci w ramach
nadzoru autorskiego powinny by¢ zgtaszane i akceptowane przez Zamawiajgcego na



piSmie. Niezachowanie formy pisemnej powoduje niewazno$¢ podejmowanych dziatan
i czynnosci, ktore nie beda traktowane jako dzialania Zamawiajacego a jedynie jako
prywatne  dziatania Wykonawcy naruszajace  warunki zawartej umowy.
9. Wykonawca pelnigcy nadzor autorski zobowigzany jest kazdorazowo zawiadomi¢
Zamawiajgcego i Wykonawce robdt budowlanych na pi$mie o dostrzezonych na budowie
istotnych odstepstwach od projektu budowlano-wykonawczego, obowiazujacych norm i
sztuki budowlanej oraz o mozliwych konsekwencjach tych naruszen.
10. Zamawiajacy bedzie konsultowat wprowadzenie innych rozwigzan niz te, ktére
przyjat w projekcie Wykonawca.

§4

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1) PROJEKT BUDOWLANY do 25 listopada 2016 roku

2) PROJEKT WYKONAWCZY I POZOSTALE OPRACOWANIA do dnia 28 luty 2017 r.
W przypadku uzasadnionej koniecznoS$ci wynikajacej z potrzeb Zamawiajacego moze
on wystapi¢ do Wykonawcy o skrécenie terminu opracowan opisanych w pkt. 2

wskazujac nowy termin nie krétszy jednak niz 30 dni od daty zgloszenia takiej

potrzeby.

§5

1. Upowaznionym do Kkontaktéw z Wykonawca jest Zamawiajacy oraz jego
upowaznieni do wspétpracy z Wykonawcg Przedstawiciele - w wyznaczonym
umowgq zakresie:
1) PSPPI 1 -] LSO T

10 0 72 1 ) B 25 ,
2) PSS 1 <Y L

190 1= V| RS i- ). cHRRRRR TR
2. Upowaznionym do kontaktow z Zamawiajacym jest Wykonawca oraz jego
upowaznieni do wspotpracy z Zamawiajagcym Przedstawiciele:
1) —telr

190 121 1 B - ) G, ,
2) e e e s - tel ,



§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 Zamawiajacy wyptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokoS$cCi: .......ccceeeviniinnina. zt netto (stownie ztotych:
................................... ) e VAT, e, ZE brutto (stownie ztotych:
................................................................................ ).

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonanie
odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe przez
Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, w tym optaty z tytutu uzgodnien
zewnetrznych, wydania warunkéw i opinii oraz decyzji administracyjnych a takze
sprawowania nadzoru autorskiego.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie wyptacone po ztozeniu
dokumentéw w Sekretariacie Zarzadu Spéiki, sprawdzeniu dokumentacji przez Dziat
Inwestycji i Remontéw, usunieciu ewentualnych wad lub wprowadzeniu korekt przez

Wykonawce, a nastepnie dokonaniu odbioru potwierdzajacego wykonanie kompletnej
dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowe.
4. Naleznosci, ptatne beda w ciagu .................... dni od daty otrzymania faktury przez

§7

1. Wykonawca / Jednostka projektowa udzieli pisemnej gwarancji jakosSci na
przedmiot zamowienia. Bieg terminu gwarancji jakoSci rozpoczyna sie od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu zamoéwienia, uzyskania decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji, a konczy po bezusterkowym odbiorze pogwarancyjnym robot
budowlanych wykonanych w  oparciu o dokumentacje bedgcg przedmiotem
zamoéwienia (gwarancja projektanta konczy sie z gwarancja wykonawcy robot) w
zakresie wynikajagcym z art. 577 Kodeksu cywilnego.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie wykonania robdt budowlanych, dla
ktérych wykonane zostang dokumentacje i projekty. W takim przypadku gwarancja
jakosci na przedmiot zaméwienia konczy swoj bieg z chwilg wygasniecia pozwolenia na
budowe.

2. Niezaleznie od wuprawnien z tytutlu gwarancji Zamawiajacy moze
skorzysta¢ z uprawnien tytutu rekojmi przez okres 3 lat liczac od dnia dokonania
odbioru przedmiotu zamoéwienia , przekazania do uzytkowania obiektow lub ich cze$ci
(z zastrzezeniem postanowien art. 568 ust. 2 Kodeksu cywilnego).

3. Wady usuniete zostang w terminie nie dtuzszym niz 5 dni, liczac od dnia ich

zgloszenia przez Zamawiajacego. Je$li zakres lub charakter wady czynig niemozliwym




jej usuniecie w terminie 5 dni, Zamawiajagcy moze ten termin wydtuzy¢ na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod  warunkiem, Ze przedmiotowy

wniosek zostanie Zamawiajgcemu ztozony przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w zd. 1 ust. 3 § 7 umowy.

4. Jesli termin wyznaczony na usuniecie wad, na podstawie uprawnien z tytutu
gwarancji lub rekojmi, uptynie bezskutecznie Zamawiajacy odstapi od umowy i naliczy
kary umowne przewidziane za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy, chyba,
ze zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.

§8
1. Zamawiajacy odstapi od umowy, jezeli:
1) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o tych
okolicznosciach (w tym przypadku, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy - art. 145 ust. 2 Pzp),

2) jezeli na skutek razacych btedéw lub zaniedban lub zaniedban Wykonawcy
spowodowano zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia
i Srodowiska albo znaczne szkody materialne,

3) jezeli Wykonawca nie spetnia lub speinia niedbale swoje obowigzki,

4) jezeli Wykonawca uchyla sie od podjecia nadzoru autorskiego lub wynikajgce
z jego pelnienia obowigzki wykonuje niedbale.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca w wyznaczonym
terminie nie usunie wad.

3. W przypadku Kkonieczno$ci przerwania prac objetych niniejszag umowa z winy
Zamawiajacego lub w razie rozwigzania umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci - wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie
stwierdzonego, procentowego zaawansowania prac.

4. Zaawansowanie prac okreSlone zostanie przez obie strony umowy lub
jednostronnie przez Wykonawce, w przypadku nie zgtoszenia sie przez Zamawiajacego i
stanowi¢ bedzie podstawe rozliczenia naleznosci Wykonawcy.

5. Strony ustalaja dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy, z zastrzeZeniem §
8 ust. 1 pkt 2, w ktérym wypowiedzenie nastgpi ze skutkiem na dzien zlozenia
wypowiedzenia.

§9

1. Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne
w nastepujacych przypadkach:



[ za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu dokumentacji zgodnie z terminem
ustalonym w §4 oraz za kazdy dzien opo6Znienia w usuwaniu brakéw w dokumentacji
badZz wprowadzania rozwigzan zamiennych w dokumentacji wykonywanych z powodu
niestarannego wykonania przedmiotu umowy i wstrzymania przez to wykonania robot
budowlanych - 0,1% wartoSci umowy brutto za kazdy dzien opdzZnienia,

O za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca - 10%
wartos$ci brutto umowy;,

O 1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdZnienia w wykonywaniu
nadzoru autorskiego i wynikajacych z niego dla Wykonawcy obowigzkow umownych,

0 jezeli Wykonawca mimo stwierdzenia braku w dokumentacji projektowe;j
przedtozonej Zamawiajgcemu, nie uzupeini brakéw w dokumentacji lub nie dokona
korekty projektu mimo wuzasadnionych przestanek, co narazi Zamawiajgcego na
konieczno$¢ zlecenia rob6t dodatkowych na etapie wykonawstwa, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 30% wartoSci zleconych przez
Zamawiajgcego robot dodatkowych.

2. Kary umowne potragcone zostang w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢c Wykonawcy kary umowne
w nastepujacych przypadkach:

O za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy - 10%
warto$ci umowy brutto,

0 z tytutu zwloki w terminowej wyplacie wynagrodzenia - odsetki
ustawowe.

4. Postanowienia  powyzsze nie  wylaczaja mozliwosci dochodzenia

odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach ogolnych, jezeli warto$¢ powstatej
szkody przekroczy wysokos$¢ kar umownych.

§10

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem jego
oryginalnej tworczosci i nie bedzie narusza¢ praw oséb trzecich, w szczegdlnosci praw
autorskich oraz débr osobistych, jak réwniez, iz osobiste i majgtkowe prawa autorskie
do dokumentacji projektowej nie s3 ograniczone jakimikolwiek prawami oséb trzecich.
Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze przedmiot umowy nie bedzie publicznie
rozpowszechniany lub udostepniany za posrednictwem jakichkolwiek sSrodkéw przekazu
lub rozpowszechniania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, cato$¢ praw autorskich do dokumentacji projektowej, bez
zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczeg6lnoSci:



1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreSlony w pkt 2 -
publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Przejscie praw autorskich nastgpi z momentem przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu.
4, Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje prawo do zezwolenia na

wykonywanie autorskich praw zaleznych.
5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach Kkorzystania z dokumentacji
projektowej nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej

zmianie adresu lub numeru telefonu.
3. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma
dostarczane pod adres wskazany w ofercie uwaza sie za dostarczone.
4. Strony umowy bedg dazy¢ do polubownych rozstrzygnie¢, poprzez bezposrednie
negocjacje i wyjasnianie jakichkolwiek nieporozumien, ktére moga wynikna¢ pomiedzy
nimi. W braku porozumienia miedzy stronami wtasciwym dla rozpatrzenia sporu bedzie
sad wtasciwy siedzibie Zamawiajacego.

§12

1. Zakazuje sie zmiany istotnych postanowien umowy zawartej w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
2. Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie wskazanym w art. 144
Pzp.
§13

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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