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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wymianie pionów oraz poziomów instalacji 
sanitarnych  i  centralnego  ogrzewania  w zachodnim  skrzydle  budynku  sanatorium „Marconi”  w 
Busku – Zdroju w węzłach sanitarnych 39 pokoi zachodniego skrzydła (łącznie z wymianą instalacji 
których  trasa  przebiega  w piwnicach  zachodniego  skrzydła  budynku),  wymianę  wszystkich 
poziomów instalacyjnych (poziomy wody, c.o. oraz odsadzek na inst. kanalizacji sanit.), których 
trasa przebiega w przestrzeni piwnic zachodniego skrzydła budynku oraz wymianę lub likwidację 
grzejników  na  korytarzach  i  klatkach  schodowych  parteru  i  piętra  –  zgodnie  z projektem 
budowlanym.

Zamawiającym  usługi  jest  "Uzdrowisko  Busko  -  Zdrój"  Spółka  Akcyjna, 
28 - 100 Busko - Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji powyższych robót.

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacji Technicznej

Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające wymianę pionów oraz poziomów (poziomy podlegające wymianie dotyczy jedynie 
instalacji,  których  trasa  przebiega  pod  sufitem  na  poziomie  piwnic),  instalacji  wodociągowej, 
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji c.o. na nową wraz z montażem niezbędnej armatury 
regulacyjnej,  odcinającej i innej opisanej w projekcie, a także projektowane rewizje na instalacji 
kanalizacyjnej.  W zakres robót  wchodzi  również  wymiana lub demontaż  grzejników w ciągach 
komunikacyjnych parteru i piętra zachodniego skrzydła budynku. 

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje:

• wykonanie wymiany pionów instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji c.w.u. oraz wymiany 
pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w węzłach sanitarnych pokoi zachodniego skrzydła 
budynku sanatorium;

• wykonanie  wymiany  pionów  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  obrębie  pokoi  oraz 
korytarzy zachodniego skrzydła budynku;

• wykonanie wymiany wszystkich poziomów instalacyjnych w obrębie piwnic  zachodniego 
skrzydła  budynku  (wymianie  podlegać  będą  poziomy  instalacji  c.o.,  instalacji 
wodociągowych  oraz  poziomy  instalacji  kanalizacji  sanitarnej,  których  trasa  przebiega 
powyżej posadzek piwnic);

• wykonanie  wymiany  grzejników  oraz  zaworów  termostatycznych  wraz  z głowicami  w 
obrębie remontowanych korytarzy i  klatek schodowych (w zakres opracowania wchodzi 
również likwidacja określonych w części rysunkowej grzejników żeberkowych).

• montaż  niezbędnej  armatury  równoważącej,  odcinającej,  odpowietrzającej  na  instalacji 
centralnego ogrzewania oraz instalacji wody socjalnej, a także montaż rewizji na instalacji 
kanalizacji sanitarnej.

• wykonanie niezbędnych płukań oraz prób szczelności wymienionych instalacji.
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1.4. Określenia podstawowe, definicje i skróty

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami 
i definicjami podanymi w specyfikacji.

• Dokumentacja projektowa zamawiaj ącego  –  zestaw projektów budowlanych, 
wykonawczych rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą 
wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych,

• Dokumentacja projektowa wykonawcy:  – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do 
realizacji robót budowlanych,

• Nadzór autorski:  - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające 
na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających 
zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej 
jakości, 

• urządzenia budowlane zwi ązane z obiektem budowlanym  - należy przez to rozumieć 
urządzenia  techniczne  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne.

• dokumentacja  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu ,książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

• dokumentacja  powykonawcza  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z 
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.

• aprobata techniczna  -  należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie.

• właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organy  administracji 
architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości

• wyrób budowlany  - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach 
i  certyfikacji,  w  celu  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie 
budowlanym.

Do  podstawowych  obowiązków  projektanta  należy;  opracowanie  projektu  obiektu 
budowlanego  w  sposób  zgodny  z  ustaleniami  określonymi  w  decyzji  o  warunkach  zabudowy 
i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu 
osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz 
wzajemne  skoordynowanie  techniczne  wykonanych  przez  te  osoby  opracowań  projektowych, 
uzyskanie  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  sprawdzeń  rozwiązań  projektowych  w  zakresie 
wynikającym z przepisów.
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Uczestnikami procesu budowlanego s  ą  :  

1. Inwestor;
2. Inspektor Nadzoru Budowlanego;
3. Projektant;
4. Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.

Inwestor  -  organizuje  proces  budowy  przez  zapewnienie  opracowania  projektów  oraz 
wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Uczestnicy  procesu  budowlanego  -   to  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  w 
budownictwie, posiadający uprawnienia do:

➢ projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych;

➢ kierowania robotami budowlanymi ,

➢ sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakości 
budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);

➢ sprawdzania  prawidłowości  rozwiązań  projektowych  lub  kontrola  techniczna  robót  i 
obiektów budowlanych -  wykonywane w ramach organów administracji  państwowej  lub 
gospodarczej.

• sprzęt  zmechanizowany  -  to  maszyny  i  urządzenia,  takie  jak:  dźwignice,  przenośniki, 
ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

• sprzęt  pomocniczy -  to  elementy  nie  stanowiące  stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego,  a  niezbędne  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  takie  jak: 
zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.

Ilekro  ć   w niniejszej SST jest mowa o  :  

• Wykonawcy ,  rozumie się  przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie  inwestycji, 
robót lub remontów;

• Zamawiaj ącym ,  rozumie  się  przez  to  udzielającego  zamówienie  wykonawcy;  do 
obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji 
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

• Dziennik  budowy  jest  przeznaczony  do  rejestracji  (w formie  wpisów)  przebiegu  robót 
budowlanych  oraz  wszystkich  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  ich 
wykonywania  i  mających  znaczenie  przy  ocenie  technicznej  prawidłowości  wykonania 
budowy,  rozbiórki  lub  montażu,  których  stwierdzenie  po  zakończeniu  robót  byłoby 
utrudnione  lub  niemożliwe.  Z  zapisów  powinny  wyraźnie  wynikać  kolejność  i  sposób 
wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu.

• Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

• Kosztorys ofertowy  - wyceniony kosztorys ślepy.

• Kosztorys  „ ślepy"  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania.

• Księga  obmiarów  -  akceptowana  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  z 
ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych 
robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  .Wpisy  w  księdze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
INSTALACJE WOD.-KAN. i INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

• Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodne z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

• Polecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  -  wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  formie  pisemnej,  dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

• Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.

• Rysunki  -  część  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

• Skróty: 

➢ BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

➢ CPV – Wspólny słownik zamówień,

➢ OST – Ogólna specyfikacja techniczna, 

➢ SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna, 

➢ PN – Polska Norma, 

➢ BN – Branżowa Norma, 

➢ PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania, 

➢ SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

➢ PZJ – Plan zapewnienia jakości, 

➢ PZP – Prawo zamówień publicznych, 

➢ SWU – Szczególne warunki umowy, 

➢ WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 
➢ COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

• Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 
wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz 
COBRTI "Instal”. 

• Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót:

• Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i 
wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

• Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 
09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się: projekt budowlany, wraz z opisami i 
rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi 
projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu 
wykonania robót budowlanych; przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej 
wykonania robót,  
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1.5.2. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac  budowy  wraz  z  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
lokalizację i organizację terenu, dziennik budowy oraz dokumentację projektową.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.3. Dokumentacja   projektowa  

Wykonawca  otrzyma od  Zamawiającego  egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  komplet 
SST.  Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki  i  dokumenty,  stanowiące  dokument 
przetargowy.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z 
dokumentacją projektową i SST.

1.5.4. Zgodno  ść     robót z dokumentacj  ą   projektow  ą   i SST  

Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST powinny być  uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być  jednorodne i wykazywać  bliską  zgodność  z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

Jeżeli została określona wartość  minimalna lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości,  to  roboty  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów  lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub 
SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowy li, to Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może akceptować  takie roboty i zgodzić  się  na ich pozostawienie, jednak może 
zastosować  odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i  wpłynęło to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały i  roboty nie 
zostaną  zaakceptowane  przez  Inspektora.  W  takiej  sytuacji  elementy  budowli  powinny  być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
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1.5.5. Zabezpieczenia   terenu budowy  

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 
do za kończenia i odbioru końcowego Robót. 

• Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia”. 

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba 
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, 
który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.

• Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953.

1.5.6. Ochrona   przeciwpo  ż  arowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac 
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy.

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących 
prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach 
wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich 
zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór.

1.5.7. Materia  ł  y szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca.

1.5.8. Ochrona w  ł  asno  ś  ci publicznej i prywatne  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.

Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem 
koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń  uzbrojenia  terenu,  powinien  przed  rozpoczęciem  robót  zasięgnąć  od  ich  właścicieli 
danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji  i  urządzeń  podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 
zostaną  usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę.

1.5.9. Bezpiecze  ń  stwo i higiena prac  

Podczas realizacji  robót Wykonawca powinien przestrzegać  wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby 
personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić  i  utrzymać  w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIAŁ

Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze –  ITB i 
COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i 
urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

2.1. Zastosowane materiały

Rury centralnego ogrzewania  - rury polipropylenowe PP-R PN20 stabilizowane łączone poprzez 
zgrzewanie polifuzyjne;

Grzejniki  – grzejniki panelowe stalowe w kolorze białym oraz grzejniki konwektorowe, dekoracyjne 
godnie z projektem architektonicznym. Grzejniki z podejściem dolnym wyposażone w zawór 
termostatyczny. Grzejniki z podejściem bocznym o rozstawie króćców zgodnym z grzejnikami 
żeberkowymi starego typu. Wszystkie grzejniki wyposażone w odpowietrzniki manualne.

Głowice  termostatyczne  –  głowice  termostatyczne  w  kolorze  białym  z  programowalnym 
termostatem elektronicznym.

Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania  -  miedziana  lub  mosiężna,  gwintowana  lub 
kołnierzowa. Zawory termostatyczne z możliwością montaży głowic termostatycznych
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Armatura instalacji wody  - miedziana lub mosiężna, gwintowana lub kołnierzowa.

Rury wodne  - rury polipropylenowe PP-R PN16 łączone poprzez zgrzewanie polifuzyjne;

Rury pionów  kanalizacyjnych  (trasa  poprzez  w ęzły  sanitarne pokoi)   -  rury, niskoszumowe 
grubościenne wykonane z PE-S2.

Rury pionów kanalizacyjnych oraz odsadzek (trasa na  poziomie piwnic)  - rury PVC-U w kolorze szarym 
dla instalacji wewnętrznych

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów 
do wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymagania

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  z  placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione 
w taki  przypadku koszt  tych materiałów w zostanie  przewartościowany przez Wykonawcę  pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 
posiadając  atestów,  certyfikatów  lub  aprobaty  technicznej,  Wykonawca  wykonuje  na  własne 
ryzyko, licząc się jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowani 
zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z  wymaganiami 
poszczególny SST. Odpowiedzialność  za wady materiałów w powstałe w czasie przechowywania 
składowania  ponosi  Wykonawca.  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  zezwolić  na  inny 
sposób  przechowywania  i  składowania  niż  podany  w  SST,  lecz  nie  zwalnia  to  Wykonawcy 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty.

Składowanie powinno by prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę  jakości. Wszystkie 
miejsca czasowego składowania materiałów w powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę  do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien by 
zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom 
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  Inspektora Nadzoru; 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
prze Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie 
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  dla  Inspektora  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
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dopuszczeni sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie 
przewidzianym umową.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowanie jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót  lub wyznaczenia wysokości  przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytuł ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty monta żowe instalacji centralnego ogrzewania

Instalację  c.o.  zaprojektowano  w  systemie  rur  polipropylenowych  PP-R  PN20 
stabilizowanych łączonych poprzez zgrzewani polifuzyjne.  Rozprowadzenie instalacji równolegle 
do ścian, a przebicia przez przegrody wykonać pod katem prostym, pamiętając, by w grubości 
przegród nie wykonać połączenia przewodów. Piony instalacyjne oraz projektowane podejścia pod 
grzejniki na korytarzach wykonać w bruzdach ściennych –  instalację prowadzić w izolacji 
termicznej.

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonać próby szczelności przewodów i armatury na 
zimno i na ciepło.

5.3. Roboty monta żowe instalacji wod-kan

Instalację wody zimnej wewnątrz budynku należy wykonać z rur PP-R PN16. 
Przy montażu rurociągów zachować  normatywne odległości  od pozostałego uzbrojenia – 

szczególną uwagę zwrócić na instalację elektryczną.
Po zakończeniu  robót  instalacyjnych w budynku należy przeprowadzić  odbiór  techniczny 

przewodów przyborów sanitarnych, wykonać próby szczelności przewodów.
Instalację pionów kanalizacji sanitarnej, których trasa przebiega przez węzły sanitarne pokoi, 

należy wykonać z rur niskoszumowych, grubościennych wykonanych z PE-S2. Pozostałe elementy 
instalacji kanalizacji sanitarnej, których trasa przebiega na poziomie piwnic zaprojektowano z rur w 
kolorze szarym PVC-U łączonych na uszczelki. Piony kanalizacyjne prowadzić  w szachtach lub 
obudowywać.  Piony kanalizacji  sanitarnej wskazane w projekcie zakończyć  rurami wywiewnymi 
ponad dachem budynku 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ści robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną 
założoną jakość robót.

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane 
urządzenia i  sprzęt badawczy posiadają  ważną  legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Program zapewnienia jako ści KPZJ

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty Inspektor 
Nadzoru programu zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonani 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie 
dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzór 
oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Badania i pomiar

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju o miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badania

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak  najszybciej.  Oryginały  raportów będzie  przechowywał  Wykonawca i  przekaże je  kompletne 
Inspektorów po zakończeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywani 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym określonymi 
na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych oraz właściwych  przepisów i  dokumentów 
technicznych;  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej 
cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeb  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone prze Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

1)  Dziennik  budowy  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym 
obowiązującym Zamawiającego Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stan bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy 
protokoły  i  inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą  i 
podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy będą  przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2) Rejestr obmiarów  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

3)  Dokumenty  laboratoryjne  Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy  będą  gromadzone  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inspektora nadzoru.

6.8. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę  postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę  materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót dokumentacją projektową i wymaganiami SST.

W szczególności obejmują:

• badanie dostaw materiałów – kontrolę prawidłowości wykonania Robót
• kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
• ocenę  estetyki  wykonanych  robót  Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie 

wszystkich  elementów  procesu  technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów w z 
wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiar

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków 
robót, także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót 
podlegające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
• odbiorowi częściowemu;
• odbiorowi ostatecznemu;
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryci

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiający 
wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.  Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektor  Nadzoru,  a  odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, ni później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym fakcie  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowe na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W przypadkach nie  wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli 
została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne 
(podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub zamienne).

• recepty i ustalenia technologiczne;
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały);
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i prób;
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• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów zgodnie z SST
• i przekazani tych robót właścicielom urządzeń.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem 
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnienie zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

8.6. Jednostka obmiarów

Jednostką  obmiarową  jest  m  (metr)  wykonanego  i  odebranego  przewodu.  Jednostką 
obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.

Jednostką obmiarową jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

8.7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały  wyniki 
pozytywne

9. PODSTAWA PŁATNO ŚC

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostką 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;
• wartość zużytych materiałów w wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
• ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;
• koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i
• eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy,
• ubezpieczenia i koszty zarządu;
• zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez
• Wykonawcę za daną pozycję kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
• możliwość żądania dodatkowej zapłat za wykonanie robót objętych tą pozycją
• kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu;
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Uwaga: do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m instalacji obejmuje:

• roboty przygotowawcze,
• roboty instalacyjne montażowe,
• przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji 
ogrzewczych – zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 
1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 
1229, 

Nr  129/01  poz.  1439,  Nr  154/01  poz.  18OC.  Nr  74/02  poz.  676,  Nr  80/03  poz.  718)  [2] 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 
33/03 poz. 270)

[4]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  w 
sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawi 
systemów oceny zgodności,  wzoru deklaracji  zgodności oraz sposobu znakowania  wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728)

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawi 
określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie 
wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według  uznanych zasad 
sztuki budowlane (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7]  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 
wyprodukowanych  w  Polsce,  a  także  wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy, 
mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r.  w sprawie trybu wydawani 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać  zagrożenie albo które służ 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracja zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58)

[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań  w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w 
życie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót  budowlanych 
oraz czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 
poz. 1195)

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 3 listopada 1998 r w 
sprawi szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
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PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badani

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczani

PN-EN  ISO  13789:2001  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła  przez 
przenikanie. Metoda obliczani 15

PN-ISO 7-1:  1995 Gwinty rurowe połączeń  ze  szczelnością  uzyskiwaną  na gwincie.  Wymiary, 
tolerancje i oznaczeni

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczeni

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami: wybiorczym

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagani

PN-B-03406:  1994  Ogrzewnictwo.  Obliczanie  zapotrzebowania  na  ciepło  pomieszczeń  o 
kubaturze d 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
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