

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane**

**"Wykonanie instalacji gazów medycznych dla 120 łóżek - w związku z COVID 19 w budynku Uzdrawiskowego Szpitala
Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" w bloku "C1" i "C"**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000288165
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Gen. F. Rzewuskiego 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Busko-Zdrój
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 28-100
- 1.4.4.) **Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ubz.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający
spółka akcyjna
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00067585/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-02-24 14:40

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

"Wykonanie instalacji gazów medycznych dla 120 łóżek - w związku z COVID 19 w budynku Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" w bloku "C1" i "C"

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie- realizacja zadania polegającego na "Wykonaniu instalacji gazów medycznych dla 120 łóżek - w związku z COVID 19 w budynku Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" w bloku "C1" i "C" usytuowanym na działce 126/3 w Busku - Zdroju.

3.4.) Wartość: 2228000,00

3.5) Kod waluty: PLN

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Datę i miejsce zawarcia umowy : 17.02.2022r. Busko - Zdrój.

2. Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie instalacji gazów medycznych;

b) wykonanie zadania inwestorskiego w zakresie:

- wykonania przyłącza tlenu medycznego;

- wykonania instalacji monitoringu na sali chorych dla 12 łóżek intensywnej terapii;

- wykonania fundamentu pod zbiornik z tlenem wraz z ogrodzeniem, fundamentu pod parownicę oraz wykonanie wiaty wraz z montażem rampy butlowej jako zasilanie awaryjne i rezerwowe;

- doprowadzenia zasilania elektrycznego do zbiornika tlenu;

- adaptacji pomieszczenia przeznaczonego pod sprężarkownię wraz z dostawą sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza;

- wykonania robót adaptacyjnych polegających m.in. na zabudowie pionów instalacyjnych, wykonaniu przegrodzeń (2 ścianki z drzwiami), dostawie i montażu 1 szt. drzwi wraz z wykończeniem otworu;
- zabezpieczenia terenu objętego inwestycją oraz zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy;
- przekazania autorskich praw majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej.

3. Okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych: Umowa zawarta w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2022 r., znak BiZK.VII.6310.22.2022, wydaną na podstawie art. 11h ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021, poz. 2095 ze zm.).

4. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa: Firma Budowlana "ANNA-BUD" Sp. z o. o.