
Dz.U./S S145
29/07/2020
356360-2020-PL

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356360-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Busko-Zdrój: Roboty budowlane
2020/S 145-356360

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 122-298401)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
Adres pocztowy: ul. gen. F. Rzewuskiego 1
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 28-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Konieczna-Różycka
E-mail: zamowienia@ubz.pl 
Tel.:  +49 413703203
Faks:  +49 413784154
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w 
chorobach układu krążenia
Numer referencyjny: ZP.291.19.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu 
terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”. Zamówienie publiczne obejmuje wykonanie robót 
budowlano-montażowych w obrębie jednego obiektu budowlanego (zespołu budynków). Szczegółowy zakres 
robót, terminu realizacji zadania inwestycyjnego oraz warunków wykonania udzielonego zamówienia zawarto w 
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i dodatkami do SIWZ, w tym dokumentacji 
technicznej postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 122-298401

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu 
terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”. Zamówienie publiczne obejmuje wykonanie robót 
budowlano-montażowych w obrębie jednego obiektu budowlanego (zespołu budynków) wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń według zestawienia. Szczegółowy zakres robót, terminu realizacji zadania inwestycyjnego oraz 
warunków wykonania udzielonego zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami i dodatkami do SIWZ, w tym dokumentacji technicznej postępowania.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu 
terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”. Zamówienie publiczne obejmuje wykonanie robót 
budowlano-montażowych w obrębie jednego obiektu budowlanego (zespołu budynków). Szczegółowy zakres 
robót, terminu realizacji zadania inwestycyjnego oraz warunków wykonania udzielonego zamówienia zawarto w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i dodatkami do SIWZ, w tym dokumentacji 
technicznej postępowania.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
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Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji 
procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”. Zakres zadania obejmuje w szczególności 
następujące roboty:
przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:
1) nadbudowa budynku nr 1 („budynek po Zarządzie”) o 2 kondygnacje;
2) nadbudowa budynku nr 2 („Kardiologia”) o 1 kondygnację;
3) przeniesienie oddziału kardiologicznego na 2 ostatnie kondygnacje wraz z salą intensywnej opieki 
kardiologicznej z zapleczem medycznym i socjalnym;
4) adaptacja istniejących kondygnacji na standardowe pokoje pobytowe wraz z niezbędnym zapleczem;
5) adaptacja pomieszczeń kondygnacji piwnic w części wschodniej na potrzeby biblioteki z czytelnią oraz 
pozostałą część pomieszczeń na kondygnacji piwnic na pomieszczenia magazynowe, części techniczne obiektu 
oraz zaplecze porządkowe szpitala uzdrowiskowego;
6) docieplenie ścian zewnętrznych;
7) renowacja elewacji wraz z ujednoliceniem wyglądu zewnętrznego kompleksu, nawiązując do budynków 
„Nowej Krystyny” oraz budynku Zarządu Uzdrowisko Busko-Zdrój;
8) wymiana podłogi na gruncie wraz z dociepleniem;
9) wprowadzenie na każdej kondygnacji pomieszczeń sanitarnych, porządkowych i medycznych, wraz z salami 
chorych;
10) remont części istniejących sal chorych;
11) montaż odbojników z pochwytami na wszystkich korytarzach remontowanej i nadbudowywanej części 
obiektu;
12) nadbudowa szybów windowych oraz wymiana istniejących wind;
13) rozbudowa części budynku nr 1 o balkony;
14) przebudowa w zakresie modernizacji bryły i elewacji budynku;
15) instalacje rurociągowe gazów medycznych, czyli:
a) instalacja tlenu;
b) instalacja próżni;
c) instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa do celów medycznych;
16) źródła zasilania instalacji gazów medycznych, czyli:
a) budowa rozprężalni tlenu;
b) budowa stacji sprężarek powietrza medycznego;
c) budowa stacji pomp próżniowych;
17) system alarmów klinicznych gazów medycznych;
18) kompleksowe wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku nr 1 i 2 oraz wymianę 
przewodów tranzytowych do Willi Zielonej oraz budynku rehabilitacji;
19) zestaw hydroforowy dla celów bytowo-gospodarczych oraz p.poż.;
20) kompleksowe wykonanie instalacji wody hydrantowej;
21) kompleksowe przeniesienie instalacji solarnej na dach nadbudowanych kondygnacji, z zapewnieniem jej 
dalszego funkcjonowania;
22) kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej;
23) kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;
24) kompleksowe wykonanie instalacji c.o.;
25) kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
26) kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji;
27) kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej budynku nr 1 i budynku nr 2:
a) zasilanie budynku;
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b) rozdzielnica główna budynku;
c) rozdzielnica awaryjna RA1;
d) wyłączniki pożarowe;
e) instalacje elektryczne wewnętrzne;
f) instalacje niskoprądowe;
g) instalacja sygnalizacji pożaru – SSP;
h) instalacja oddymiania klatek schodowych – ODD;
i) instalacja systemu okablowania strukturalnego;
j) instalacja systemu przyzywowego;
k) instalacja lokalnych punktów dystrybucyjnych wi-fi;
l) instalacja telefoniczna;
m) instalacja antenowa RTV – SAT;
28) kompleksowy demontaż wyłączonych instalacji;
29) demontaż i utylizacja istniejących elementów białego montażu;
30) demontaż urządzeń znajdujących się na elewacji remontowanych budynków wraz z dostarczeniem ich do 
miejsca wskazanego przez zamawiającego;
31) demontaż istniejących agregatów klimatyzacji na budynku oraz wewnątrz remontowanej części obiektu wraz 
z dostarczeniem ich do miejsca wskazanego przez zamawiającego;
32) wykonanie pokrycia dachowego na nadbudowanych budynkach;
33) dostawa i montaż wyposażenia obiektu;
34) dostawa i montaż numerów oraz oznakowań pomieszczeń montowanych na drzwiach (około 175 sztuk 
drzwi), system numeracji do uzgodnienia z użytkownikiem;
35) wzmocnienie fundamentów.
Powinno być:
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Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji 
procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”. Zakres zadania obejmuje w szczególności 
następujące roboty:
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:
1) nadbudowa budynku nr 1 („budynek po Zarządzie”) o 2 kondygnacje;
2) nadbudowa budynku nr 2 („Kardiologia”) o 1 kondygnację;
3) przeniesienie oddziału kardiologicznego na 2 ostatnie kondygnacje wraz z salą intensywnej opieki 
kardiologicznej z zapleczem medycznym i socjalnym;
4) adaptacja istniejących kondygnacji na standardowe pokoje pobytowe wraz z niezbędnym zapleczem;
5) adaptacja pomieszczeń kondygnacji piwnic w części wschodniej na potrzeby biblioteki z czytelnią oraz 
pozostałą część pomieszczeń na kondygnacji piwnic na pomieszczenia magazynowe, części techniczne obiektu 
oraz zaplecze porządkowe szpitala uzdrowiskowego;
6) docieplenie ścian zewnętrznych;
7) renowacja elewacji wraz z ujednoliceniem wyglądu zewnętrznego kompleksu, nawiązując do budynków 
„Nowej Krystyny” oraz budynku Zarządu Uzdrowisko Busko-Zdrój;
8) wymiana podłogi na gruncie wraz z dociepleniem;
9) wprowadzenie na każdej kondygnacji pomieszczeń sanitarnych, porządkowych i medycznych, wraz z salami 
chorych;
10) remont części istniejących sal chorych;
11) montaż odbojników z pochwytami na wszystkich korytarzach remontowanej i nadbudowywanej części 
obiektu;
12) nadbudowa szybów windowych oraz wymiana istniejących wind;
13) rozbudowa części budynku nr 1 o balkony;
14) przebudowa w zakresie modernizacji bryły i elewacji budynku;
15) instalacje rurociągowe gazów medycznych, czyli:
a) instalacja tlenu;
b) instalacja próżni;
c) instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa do celów medycznych;
16) źródła zasilania instalacji gazów medycznych, czyli:
a) budowa rozprężalni tlenu;
b) budowa stacji sprężarek powietrza medycznego;
c) budowa stacji pomp próżniowych;
17) system alarmów klinicznych gazów medycznych;
18) kompleksowe wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku nr 1 i 2 oraz wymianę 
przewodów tranzytowych do Willi Zielonej oraz budynku rehabilitacji;
19) zestaw hydroforowy dla celów bytowo-gospodarczych oraz p.poż.;
20) kompleksowe wykonanie instalacji wody hydrantowej;
21) kompleksowe przeniesienie instalacji solarnej na dach nadbudowanych kondygnacji, z zapewnieniem jej 
dalszego funkcjonowania;
22) kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej;
23) kompleksowe wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;
24) kompleksowe wykonanie instalacji c.o.;
25) kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
26) kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji;
27) kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej budynku nr 1 i budynku nr 2:
a) zasilanie budynku;
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b) rozdzielnica główna budynku;
c) rozdzielnica awaryjna RA1;
d) wyłączniki pożarowe;
e) instalacje elektryczne wewnętrzne;
f) instalacje niskoprądowe;
g) instalacja sygnalizacji pożaru – SSP;
h) instalacja oddymiania klatek schodowych – ODD;
i) instalacja systemu okablowania strukturalnego;
j) instalacja systemu przyzywowego;
k) instalacja lokalnych punktów dystrybucyjnych wi-fi;
l) instalacja telefoniczna;
m) instalacja antenowa RTV – SAT;
28) kompleksowy demontaż wyłączonych instalacji;
29) demontaż i utylizacja istniejących elementów białego montażu;
30) demontaż urządzeń znajdujących się na elewacji remontowanych budynków wraz z dostarczeniem ich do 
miejsca wskazanego przez zamawiającego;
31) demontaż istniejących agregatów klimatyzacji na budynku oraz wewnątrz remontowanej części obiektu wraz 
z dostarczeniem ich do miejsca wskazanego przez zamawiającego;
32) wykonanie pokrycia dachowego na nadbudowanych budynkach;
33) dostawa i montaż numerów oraz oznakowań pomieszczeń montowanych na drzwiach (około 175 sztuk 
drzwi), system numeracji do uzgodnienia z użytkownikiem;
34) wzmocnienie fundamentów.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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