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OPIS INWESTYCJI 
1. Wstęp 
Nazwa inwestycji:  Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową 

istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem  
do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego 
 

Adres działki:   dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 
Busko-Zdrój, 
ul. Rzewuskiego 

 
Inwestor : Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A.  
Adres:    28-100 Busko – Zdrój 1 

ul. Gen. F. Rzewuskiego 
 
Projektant :   TEAM S.C.  
Adres:    28-100 Busko-Zdrój,  

ul. Wojska Polskiego 18a  
     
2. Parametry  inwestycji 
Powierzchnia zabudowy    406,47 m2 

Powierzchnia netto      891,26 m2 

 w tym: 
  powierzchnia użytkowa 629,60 m2 

powierzchnia ruchu  260,80 m2 

Kubatura:        4 834,73 m3 

Ilość kondygnacji:  3 kondygnacje nadziemne (z wieżą)  i 1 podziemna  
 
3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejącej wieży Ciśnień wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. nr Dz. nr. ewid. 
125/3, obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój. 
Projektuje się budynek podpiwniczony, z trzykondygnacyjną wieżą pełniącą rolę komunikacji między 
piętrami oraz dwukondygnacyjną częścią gastronomiczną. Ponadto projektuje się połączenie łącznikiem 
od strony północnej z Zakładem Przyrodoleczniczym i od strony wschodniej z Budynkiem technicznym. 
W obiekcie zaprojektowano m.in.:  

- instalację do wytwarzania piwa na potrzeby własne, 
- sale restauracyjne z zapleczem kuchennym, 
- sanitariaty, 
- komunikacje. 

Obiekt zaprojektowano w sposób zapewniający niezbędne warunki do korzystania z niego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich: parter dostępny z poziomu 
terenu, pozostałe kondygnacje dostępne windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.  
Wieża posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.  
Komunikacja pionowa została zapewniona przez klatkę schodową i windę zlokalizowaną 
w odrestaurowanej wieży. Rozbudowa wieży ma na celu zarówno przywrócenie do życia zabytkowego 
obiektu jak i utworzenie miejsca w którym kuracjusze będą mogli spełnić czas w przyjemnej atmosferze.  
Część dobudowaną zaaranżowano na obiekt gastronomii z kuchnią na półprodukty zaś 
w przedmiotowym budynku - wieży będzie się znajdować klatka schodowa. Projektowany budynek ma 
dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, w której znajduje się instalacja do wytwarzania piwa 
z możliwoscią zwiedzania. Parter będzie stanowiła kuchnia  wraz z zapleczem, natomiast wyższa 
kondygnacja będzie przeznaczona na dwie sale restauracyjne. 
Wjazd na teren jest zlokalizowany od strony wschodniej.  
Wejście główne do budynku zlokalizowano od strony południowej. 
4. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 
Budynek o konstrukcji mieszanej murowano-szkieletowej. Szkielet żelebtowy, słupowo-ryglowy wewnątrz 
budynku. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, onolityczne. Stropy żelbetowe monolityczne w układzie 
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dwutaktowym niesymetrycznym względem osi podłużnej budynku. Schody wewnętrzne żelbetowe. Szyby 
windowe żelbetowe. 
Przekrycie bryły głównej budynku stropodachem żelbetowym monolitycznym. 
Przekrycie więży więźbą dachową o konstrukcji drewnianej. 
Podbicie fundamentów 
Przed przystąpieniem do robót fundamentowych, należy przy ścianie zewnętrznej zachodniej budynku 
kotłowni wykonać odkrywki o wymiarach 100x100 cm i głębokości 460 cm poniżej poziomu gruntu. 
Odkrywki należy wykonywać w odległościach minimum 400 cm od siebie. Jeżeli okaże się, że pod 
ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi konstrukcyjnymi poziom posadowienia spodu istniejących ław 
fundamentowych jest wyższy niż -460 cm poniżej poziomu terenu to należy wykonać jako pierwszą 
czynność podbicie fundamentów. 
Stopy fundamentowe 
żelbetowe pod szyby wind z betonu C20/25, zbrojonr stalą A-III (34Gs) i A-0 (St0s) 
Fundamenty  
żelbetowe pod szyby wind z betonu C16/20, zbrojonr stalą A-III (34Gs) i A-0 (St0s) 
Ściany: 
- fundamentowe z bloczków z betonu żwirowego C16/20 na zaprawie cementowej M12 
- ściany piwnic z bloczków betonowych C6/20 gr. 25 cm, 
- ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych zpustaków ceramicznych gr. 25 cm, 
- ściany wewnetrzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, 
- działowe gr. 12 cm z płytek z betonu komórkowego lub cegły kratówki K1, 
- działowe gr. 6 cm z cegły ceramicznej pełnej lub dziurawki, 
Słupy i rygle: 
- trzpienie/słupy w ścianach wylewane w trakcie wznoszenia ścian z betonu C16/20, 
- ściany piwnic przewiązane ryglem żelbetowym o przekroju 25x25 cm z C16/20, 
- słupy żelbetowe z betonu C20/25, 
Pociągi i nadproża: 
- żelbetowe monolityczne z betonu C25/30, 
- stalowe z profili walcowanych, osadzonych na poduszkach betonowych, 
Stropy 
- stropy nad parterem, I piętrem, II piętrem żelbetowe wylewane gr. 18 cm z betonu C25/30, zbrojone 
jednokierunkowe oparte na podporach bezpośrednie bez wieńców, 
Schod 
- wewnętrzne monolityczne z betonu C20/25, 
Dach  
- wieży – więźba drewniana krokwiowo-płatwiowa usztywniona kleszczami, oparta na drewnainych 
murłatach i ścinakach kolankowych, pokrycie dachówką bitumiczną na deskowaniu pełnym, 
- nad poziomem I piętra – stropodah niewentylowany o konstrukcji żelbetowej, pokrycie papą 
termozgrzewalną dwukrotne, 
- rynny z blachy tytanowo-cynkowej  o średnicy 150 mm, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 
średnicy 110 mm w kolorze dopasowanym do koloru pokrycia dachu, 
- obróbki blacharskie - z blachy tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm.  
Izolacje i zabezpieczenia: 
- izolacje posadzek z dwóch warstw foli PE, 
- izolacje poziome ław i ścian fundamentowych z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku na zimno, 
- izolacje pionwe ścian fundamentowych z trzech warstw dysperbitu lub równoważne, 
- izolacje przeciwwilgociowe dachu – folia PE, 
- izolacje paroizolacyjne dachu – folia PE paroizolacyjną, 
- izolacje termiczne: polistyren spieniony ekstrudowany i zwykły, wełna mineralna, 
- wszelkie elementy stalowe ulegające korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie poprzez ocynkowanie 
i/lub malowanie. 
- elementy drewniane i drewnopochodne narażone na korozję biologiczną zabezpieczone  patentowymi 
środkami ochronnymi, 
- elementy palne uodpornione na działanie ognia zgodnie z przyjętymi warunkami ochrony p. pożarowej 
budynku.  
Stolarka 
- okienna zewnętrzna aluminiowa 
- fasady aluminiowe przeszklone, 
- stolarka drzwiowa wewnętrzna bez odporności EI 
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- drzwi aluminiowe przeszklone EI60 
- drzwi drewniane EI60 
- ślusarka wewnętrzna aluminiowa bezszprosowa EI. 
- parapety zewnętrzne w postaci obróbek blacharskich wystawione 3 cm poza lico ściany, 
- parapety wewnętrzne kolor grafitowy gr. 5cm, 
- balustrady wewnętrzne i zewnętrzne ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, 
Tynki i okładziny wewnętrzne 
-  tynki cementowo-wapienne, 
- powłoki dekoracyjne – farba lateksowa  odporna na ścieranie – kolor odcienie szarości, 
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - glazura do wys.205 cm, powyżej farba lateksowa odporna 
na ścieranie, 
- sufity podwieszone na ruszcie systemowym, 
Posadzki 
- płytki Gres techniczny nieszkliwiony 30x30 cm - pomieszczenia porządkowe, magazynowe, 
gospodarcze, techniczne, 
- płytki nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (niepolerowanej), o wymiarach np.60x60cm - kuchnia, 
zaplecze kuchenne, mikrobrowar, 
- wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne systemowe. 
Elewacje  
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa, kolor biały 
- płyty HPL kolor biały. 
 
5. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI: 
Instalacje elektryczne wewnętrzne: 

 instalacja oświetlenia,  
 zasilania gniazd wtykowych, 
 instalacja odgromowa.  

Instalacje sanitarne wewnętrzne: 
 instalacja wody zimnej, ciepłej, 
 kanalizacja sanitarna, 
 instalacja grzewcza. 

Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 179,  poz.1380 
z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków  technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690/ i /zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, 
poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156 oraz Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238/. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 09. 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. nr 202, poz. 2072/ i /zmiany Dz.U. z 2005 r. nr 75, poz.664; 
Dz.U. z 2010 r. nr 72 poz. 464 oraz Dz.U. z 2011 r. nr 42, poz.217/. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07. 06. 2010 r., w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109, poz. 719/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową 

istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem  
do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego 
dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 

Busko-Zdrój, 
ul. Rzewuskiego 

strona 
 6/100 

 
B-00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, 
przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu 
Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącą 
część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej 
specyfikacji.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma 
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz projektem w postępowaniu i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają 
się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych.  
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z  Inwestorem. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może 
powodować przeciążeń istniejącej konstrukcji  budynku. 
1.5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na budowie, we 
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta.  
„Plan bioz” należy opracować  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
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 Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane, oświadczenie 
kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 
dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

2) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 
ustawy – Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

3) projekt organizacji robót, 
4) harmonogram robót i finansowania, 

1.5.3.2. Projekt organizacji robót  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 

Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
 - harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem, 
 - roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  
b/ środki ochrony osobistej 
c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.  

1.5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 
2. Materiały i urządzenia 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie miejsca budowy 
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
2.4. Wariantowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
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być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
 
4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

 
5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
6.2. Pobieranie próbek, badania i pomiary 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót w porozumieniu z Zamawiającym.  
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki budowy (oryginały), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ) 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), ; 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. Podstawa  płatności 

Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie  z Inwestorem. 
Cena powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
   - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
   - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,  
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - nadzór, badania archeologiczne, obsługę geodezyjną, koszty mediów, energii niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia  
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru, 
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Kierownik Projektu. 
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10. Przepisy związane 
Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881), 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.). 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389), 

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków  technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r.  nr 17, poz. 690/, 

 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  
 
GRUPA 451– ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ 
 

B-01.01 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 (kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową 
i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu 
Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 
  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót rozbiórkowych. 
Zakres prac 
- przekucia otworów w ścianach pod nowe drzwi, 
- usunięcie gruzu i elementów z demontażu z wyniesieniem i wywiezieniem na wysypisko.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
2. Materiały 
Nie wystepują. 
 
3.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 
 - szlifierki 

- elektronarzędzia 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z kosztami wywozu na wysypisko należą do 
Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych: 
Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: 

a/ rękawy do zrzutu gruzu  
b/ środki ochrony osobistej 
d/ zabezpieczenie elementów ścian i posadzek. 

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 
- wykucia otworów w ścianach po zamontowaniu nadproży stalowych, 
- usunięcie gruzu i elementów z demontażu z wyniesieniem i wywiezieniem na wysypisko. 
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6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia gruzu, elementów 
rozbiórek  oraz kompletności wykonania robót. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest: m3 – wywiezienie gruzu, rozebranie więxby dachowej, m2 – demontaż 
pokrycia dachowego, obróbek blacharskich.  

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających, na które należy sporządzić 
protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 
10. Przepisy związane  
Normy 
PN-EN ISO 7731:2006 Maszyny – Bezpieczeństwo - Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. 

Wymagania ogólne, projektowanie i badania. 
Inne dokumenty 

1/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 
169, poz. 1650), w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2/ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 
r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano – montażowych i rozbiórkowych: 

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych; 

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr 
120 poz.1126), w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ; 

5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami/ - Prawo ochrony środowiska; 
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B-01.02 

ROBOTY ZIEMNE 
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową 
i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu 
Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 

  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych przy budowie budynków: 

- wykopów fundamentowych, 
- zasypek wykopów i nasypów, 
- warstw podsypki z piasku zagęszczonej do wskaźnika IS=0,97 pod warstwy posadzkowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Określenia dodatkowe:  
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = pd/pds 
Gdzie: 

 pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

                                                        Io=E2/E1 
Gdzie:  
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205, 
           E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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1.5.1. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru stanowią część umowy.  
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 

 
2. Materiały 
2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. 
2.2. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie parametry) i nie 
zagospodarowany na terenie działki należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty związane z jego wywozem poza terenem budowy. 
2.3. Kruszywa 
Do warstw pod posadzki na gruncie i do wymiany gruntu można stosować kruszywa spełniające 
wymagania podane w tablicy: 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziaren pozostających na sicie  # 2 mm, %, 

nie mniej niż: 

  
  

30 

  
  

PN-EN 933-
1:2000  

  b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 
mm, %, nie więcej niż: 

  
15   

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa PN-EN 1744-

1:2010  
3 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            

%, poniżej: 1 PN-EN 1744-
1:2010 

   Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 
 - równiarki, 
 - spycharki, 
 - koparki, 
 - samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
 - łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu 
technicznego 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić 
podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu 
ustalenia:  

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopów. 

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych 
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami 
i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
5.3. Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu 0,2m powyżej poziomu projektowanego 
posadowienia obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część wykopu należy wykonać ręcznie 
z nienaruszeniem struktury gruntu. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane 
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić 
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów 
oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 
z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu wykopów przy istniejących ścianach. 
5.3.1.  Wymiary wykopów w planie 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 
oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.  
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 
być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym 
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 
0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 
swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
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Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:  
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, 
w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.3.2.  Nienaruszalność struktury dna wykopu 

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż poziom 
posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony należy usunąć i zastąpić betonem 
B10. 
5.4. Tolerancje wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością  5 cm, z uwzględnieniem 
zaleceń podanych powyżej. 
5.5. Wykonywanie wykopów 
5.5.1. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 
sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
 - głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być 
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
 - roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 
powstawania nierówności, 
 - zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
 - rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
 - robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
 - wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania 
wykopu, 
 - zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie. 
5.5.2. Wykonywanie robót ręcznie 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
-  używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
-  zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest 
urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas 
ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 
-  rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla 
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów 
i wykopów. 
5.6. Zasady wykonania nasypów, zasypek  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami 
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami 
(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona 
większa niż średnica płyty), 
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie  
i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być wykonywane 
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez 
Inżyniera. 
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Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 

nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów powinien wynosić nie mniej niż 0,97.  

Fundamenty należy sytuować na warstwie chudego betonu o grubości min. 10cm. 
Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich budowę oraz 

zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli robót. Grubości poszczególnych warstw 
powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do możliwości technologicznych. 
Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając moduły odkształcenia 
podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998. 

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych  
i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 
czystości dna. 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując 
zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora. 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
5.7.  Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
5.8. Sposób postępowania z masami ziemnymi 

W wyniku prowadzonych robót budowlanych będzie wymagane usunięcie mas ziemnych z terenu 
inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

Zgodnie z Art. 3.1. p. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wytwórcą odpadów powstających w 
wyniku świadczenia usług w zakresie budowy jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa 
o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

Roboty budowlane winien prowadzić wykonawca, który posiada na terenie danej jednostki 
administracyjnej prawo wytwarzania odpadów. Wykonawca winien zagospodarować masy ziemne 
zgodnie z prowadzoną gospodarką odpadami. 

Jeżeli wykonawca robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego projektu 
budowlanego nie będzie posiadał na terenie danej jednostki administracyjnej prawa wytwarzania 
odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót: 

- dla odpadów powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne złożyć informację 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w terminie 30 
dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmiana tej działalności 
wpływająca na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi.  
Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy 
do przyjęcia informacji w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze 
decyzji. 
5.9. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie. 
Na etapie robót budowlanych wykop fundamentowych należy zabezpieczyć przed intensywnym 
dopływem wód atmosferycznych.  
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektów i Zamawiającym. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 
o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
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W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu, 
wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów 
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów 
na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich 
skarpowanie, 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny należy 
osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku nie należy 
dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,  
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi 
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową należy do 
Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu 
w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów 
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać metodą płyty, 
a pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane 
wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz 
zgodne z normami państwowymi. 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej 
podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich 
zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do 
placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczności 
skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo 
wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania 
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia 
budynku lub obiektu inżynierskiego itp.).  
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu 
wokół ukopu. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót 
należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
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Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy 
odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 
będzie niemożliwy. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny).  
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 
10. Przepisy związane  
Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-EN-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-EN-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-S-06102   Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  
 
GRUPA 452 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 
LĄDOWEJ i WODNEJ 

B-02.00 
ZBROJENIE,  

kod CPV 45262310-7 Zbrojenie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach inwestycji: 
Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz 
z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-
260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót  objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów 
monolitycznych: 
– stóp i ław fundamentowych, słupów, trzpieni, rygli, stropów, podciągów i nadproży żelbetowych, 
schodów oraz szybu windowego. 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności  związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST 
B-00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne” pkt  2. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje się stal klas i gatunków wg 
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023 - stal A-I (StOs), A-III (34GS) średnice jak 
w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
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BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

 
4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom norm, a klasy 
i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.2  Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej 
5.2.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że 
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 
4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie 
o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia 

podaje tabela nr 2  (wg PN-EN 1992-1-1:2008) 

Średnica 
 

Kąt odgięcia 
mm 45 90 135 180 
8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
30 2.5 3.5 5.0 6.0 
32 3.0 4.0 6.0 7.0 
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Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia 
 

Rodzaj prętów 

Haki półokrągłe, haki proste, 
pętle Pręty odgięte lub inne pręty zaginane 

Średnica prętów Minimalne otulenie betonem prostopadłe do 
płaszczyzny zagięcia 

Ø < 20mm Ø20mm 
> 100 mm 

oraz 
> 7Ø 

> 50 mm oraz 
> 3Ø 

 50 mm oraz 
  3Ø 

Pręty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø 

Pręty żebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 

 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.  
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.  
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe jest 
wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 
gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora Nadzoru. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany do 
dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. 
Odległości poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami 
prętów powinny być nie mniejsze niż: 
   sI  Ø 
   sI  20mm 
   sI  dg + 5 mm 
gdzie :  
 Ø – średnica pręta 
 dg – maksymalny wybór kruszywa 
 
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż: 
sI  1,5Ø 
   sI  30mm 
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   sI  dg + 5 mm 
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. 
Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między 
prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego. 
Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż: 

- przy zbrojeniu jednokierunkowym   
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm  
120mm dla h  100mm 

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm   
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm. 
5.3.1.2  Otulenie prętów zbrojenia  

Zgodnie z projektem.  
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać 
odpowiednio do średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna 
zapewniać bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę 
przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu.  
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co najmniej: 
   c   Ø lub Øn 
   c   dg + 5 mm 
gdzie : 
 Ø – średnica pręta 
 Øn – średnica wiązki prętów  
 dg – maksymalny wybór kruszywa 
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze 
i strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008) 
 
Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu 
Klasa środowiska 1 2a 2b 3 i 4 5a 5b 5c 

Minimalna 
grubość otulenia 
[mm] 

15 20 25 40 25 30 40 

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45 

Min zawartość 
cementu [kg/m3] 260 280 280 300 280 300 300 

 
Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie 
niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1. 
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym  to grubość otulenia powinna wynosić co 
najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
 połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych 
 połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
 połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, 
 połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
 połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym, 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscu 
znacznych naprężeń. 
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne  i równoległe do powierzchni zewnętrznej 
elementu. 
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. 
Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008) 
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ls = lb,net  1  ls,min 

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008  
ls,min  0,3 a1lb  200 mm 

gdzie: 
lb,net -  wymagana długość zakotwienia  
lb - podstawowa długość zakotwienia: 
Minimalna długość kotwienia: 
 - dla prętów rozciąganych lb,min  0,3 lb  10Ø lub 100 mm 
  - dla prętów ściskanych lb,min  0,6 lb  10Ø lub 100 mm 
a = 1   - dla prętów prostych 
a = 0,7 -  dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia 

betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø 
1 = 1  -   w strefie ściskanej 
1 = 1  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętów lub 

odstęp między prętami a  10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b  5 Ø  
1 = 1,4  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów lub 

odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø  
1 = 2,0 -   w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów 
i równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø  
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 
4. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają: 
- średnice użytych prętów 
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno 

przekraczać 3%  
- różnice w rozstawie strzemion -  nie powinny przekraczać  2 cm. 
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w 

innych elementach 0,5 cm  
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż  5 cm 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania 
 
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 
Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 
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odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

7. Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania  ogólne”  pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest 1 tona.  
 
8. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót  podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
- rozstawu strzemion 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. Przepisy związane 
Normy 
PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04,  PN-H-84023-05,  PN-H-84023-06,  
PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal określonego zastosowania -- Gatunki 
PN-H-93215 Walcówka i pręty żebrowane ze stali klasy A-III do zbrojenia betonu. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, 

walcówka i drut do zbrojenia betonu 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-1:1998         Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  wymagania  
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
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B-03.01 

PODBICIE FUNDAMENTÓW 
(kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie) 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbicia fundamentów w ramach inwestycji: 
Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz 
z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-
260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
 z podbiciem fundamentów pod ścianą zachodnią kotłowni.  
Przed przystąpieniem do robót fundamentowych, należy przy ścianie zewnętrznej zachodniej budynku 
kotłowni wykonać odkrywki o wymiarach 100x100 cm i głębokości 460 cm poniżej poziomu gruntu. 
Odkrywki należy wykonywać w odległościach minimum 400 cm od siebie.  
Jeżeli okaże się, że pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi konstrukcyjnymi poziom posadowienia 
spodu istniejących ław fundamentowych jest wyższy niż -460 cm poniżej poziomu terenu to należy 
wykonać jako pierwszą czynność podbicie fundamentów.  
Proponuje się wykonanie podbicia fundamentów metodą iniekcji strumieniowej, jako najmniej inwazyjną, 
najszybszą i powodującą najmniejsze osiadanie fundamentów po wykonaniu podbicia (w porównaniu 
z metodami tradycyjnymi podbetonowywania lub podmurowywania tradycyjnego). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Podbijanie fundamentów metodą tradycyjną – sposób wzmocnienia istniejących fundamentów przy 
obniżaniu poziomu posadowienia piwnic polegający na wypełnieniu przestrzeni pod podkopaną sekcją 
istniejącego fundamentu betonem klasy minimum C12/15 oraz podmurowaniu cegłą pełną lub bloczkami 
betonowymi przy użyciu zaprawy cementowej i betonu ekspansywnego. Podbijanie może być 
wykonywane w sekcjach szerokości około 1,0 m, przy czym jednocześnie można podkopywać co czwarty 
odcinek. 
Technologia jet-grouting (iniekcja strumieniowa) – sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu 
zaczynu wiążącego, w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o średnicy od 2,0 do kilku mm 
w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod 
ciśnieniem mierzonym na króćcu tłocznym pompy, rzędu 10,0 – 70,0 MPa. Przewód iniekcyjny w trakcie 
wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Prędkość wyciągania żerdzi powinna 
wynosić od 10 – 50 cm/min, liczba obrotów do 40 na minutę.  
Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) – zainiekowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do walca i średnicy 
określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego wymieszania wtłaczanego 
zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o zmodyfikowanych własnościach). 
Igłofiltr – obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, o głębokości do 10 m i średnicy 
do 100 mm. W dolnej części igłofiltru znajduje się filtr zakończony stożkowatym ostrzem, pozwalającym 
zagłębiać go metodą wpłukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna być wykonana obsypka ze 
żwirów filtracyjnych.  
Instalacja igłofiltrów – zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym przewodem z 
pompą ssąco-próżniową do odwadniania wykopów budowlanych. 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” . 
2.1. Wzmacnianie fundamentów w technologii jet-grouting  
Najczęściej stosowane są:  
- cement - musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002,  
- woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal 
zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w projekcie gatunku.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących na bazie środków 
mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągnięcie celu założonego w Dokumentacji Projektowej. 
Skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, określa 
Wykonawca wzmocnienia, w opracowanym Projekcie Technologicznym.  
Minimalna wytrzymałość kolumny jet-grouting na ściskanie wynosi: RbG=5 MPa.  
Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii jet-grouting wskazane jest stosowanie 
cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o następujących klasach 32,5 N lub R, 
42,5 N lub R, 52,5 N lub R. Nie wyklucza się zastosowania innych rodzajów cementów, pozwalających 
uzyskać żądane parametry techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowej.  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
- dla cementu workowanego – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o szczelnym dachu 
i ścianach), ofoliowane palety, 
- dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania pomiarów 
poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania.  
Cement nie może być użyty po okresie: 
-20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według 
indywidualnych receptur gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć instrukcje 
sporządzania oraz przechowywania poszczególnych składników i gotowego zaczynu.  
Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z wodociągów lub 
studni, albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zarobowa powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub 
innych miejsc uzyskania, powinna spełniać warunki normowe.  
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
  Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Do wykonania robot iniekcyjnych należy użyć specjalistycznego sprzętu składającego się 
z następujących podstawowych elementów:  
- wiertnica wraz z osprzętem (głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze);  
Wiertnice na podwoziach gąsienicowych ze sterowaniem postępu wiercenia i iniekcji, przystosowane do 
wykonywania pali jet-grouting. Założone obroty i szybkość wyciągania żerdzi iniekcyjnej kontrolowane są 
automatycznie poprzez programowany system hydrauliczny zsynchronizowany z czasomierzem, 
- ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),  
- mieszalnik wolnoobrotowy,  
Zestaw urządzeń do mieszania oraz mieszalnik wolnoobrotowy gwarantują bardzo dokładne wymieszanie 
iniektu i stabilizowanie jego struktury do momentu zasadniczego procesu iniekcji. Składniki iniektu, 
pobierane z silosów, dobierane są precyzyjnie (sterowanie elektroniczne) wagowo, 
- wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna,  
Pompy iniekcyjne napędzane silnikami wysokoprężnymi o mocy 300 kW o ciśnieniu zaczynu iniekcyjnego 
od100 bar do 800 bar. Zaczyn doprowadzany jest wężami wysokociśnieniowymi do żerdzi iniekcyjnych 
i dysz iniekcyjnych.  
- manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,  
- waga typu „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego.  
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4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawstwo technologii iniekcji strumieniowej można przedstawić etapowo.  
Pierwszy etap rozpoczyna się od wywiercenia otworu za pomocą żerdzi z dyszami iniekcyjnymi, 
zakończonej koronką wiertniczą. Po osiągnięciu w gruncie projektowanej rzędnej podstawy 
konstruowanego elementu następuje druga część realizacji, a więc podnosi się żerdź, która jednocześnie 
obraca się i podaje zaczyn pod ciśnieniem rzędu 30–50 MPa, z wydatkiem 50–450 l/min.  
Po zmieszaniu gruntu ze spoiwem zachodzi wiązanie, tworząc gruntowo-cementową strukturę 
uformowanej bryły iniekcyjnej. W zależności od stosowanego ciśnienia, czasu iniekcji, ruchu posuwistego 
żerdzi i prędkości obrotowej podczas jej wyciągania formuje się w gruncie elementy o różnych 
przekrojach i średnicach. Można również realizować całe moduły o dowolnych kształtach 
konstrukcyjnych. Najczęściej stosowane są elementy iniekcyjne walcowe (kolumny), których średnice 
wynoszą od 0,4 do ponad 3,0 m. Średnica powstałego w wyniku procesu iniekcji kompozytu 
gruntowo/cementowego zależy od właściwości gruntu oraz takich parametrów jak: ciśnienie iniektu, czas 
iniekcji, średnica dysz, gęstość iniektu.  
Zgodnie z dokumetacją projektową należy wykonać podbicie składające się z elementów kolumnowych 
o średnicy równej szerokości fundamentu pomniejszonej o wielkość odcinka ławy fundamentowej 
wychodzącej przed lico ściany fundamentowej od strony zewnętrznej budynku. Odcinki te bowiem należy 
obciąć po licu zewnętrznych ścian fundamentowych po wykonaniu iniekcji i robót ziemnych. 
W razie potrzeby można wykonać zbrojenie kolumn wkładkami stalowymi (prętami, rurami, 
kształtownikami), dzięki czemu skutecznie zastępują one pale wykonywane za pomocą innych 
technologii. Jak w przypadku wszystkich technologii wzmacniania podłoża gruntowego i robót palowych, 
tak i w jet groutingu niezwykle ważne jest wykonywanie badań odbiorczych, mających na celu 
potwierdzenie skuteczności zastosowanych rozwiązań. 
Badaniami chętnie stosowanymi i dającymi wiarygodne wyniki są próbne obciążenia statyczne, które 
należy wykonywać zgodnie z Normą PN-EN 12716 lub według PN-EN 1997-1:2008 
Fundamenty budowlane. Ważną rolę w procesie formowania kolumn jet grouting odgrywa aparatura 
kontrolnopomiarowa wiertnicy. Operator powinien na bieżąco monitorować głębokość, prędkość obrotu 
i posuwu narzędzia oraz ciśnienie, wydatek i objętość wtłoczonego iniektu. Metryki przedstawiające 
graficznie powyższe parametry są istotnym elementem kontroli i odbioru robót.  
Roboty iniekcyjne polegające na wykonaniu wzmocnienia istniejących fundamentów obejmują 
następujące czynności: 
- zainstalowanie sprzętu,  
- wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektową wraz 
z wytyczeniem współrzędnych wysokościowych,  
- zinwentaryzowanie i ewentualne zabezpieczenie instalacji i uzbrojenia terenu w rejonie obiektu, 
- lokalne poszerzenie otworów poprzez skucie istniejących ścian i ewentualny demontaż drzwi i ościeżnic 
w celu transportu wiertnicy, przewodów i urobku,  
- dokonanie przewiertów przez fundament i inne warstwy konstrukcyjne,  
- formowanie kolumn iniekcyjnych jet-grouting,  
- pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia 
osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej,  
- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,  
- wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera (Nadzór Inwestorski),  
- odtworzenie powierzchni,  
- uporządkowanie terenu,  
- demobilizacja sprzętu.  
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Zakres kontroli  
Sprawdzenie dla robót iniekcyjnych kontroli podlegają:  
- sprawdzenie przygotowania terenu,  
- sprawdzenie podłoża gruntowego,  
- materiały użyte do wykonania kolumn iniekcyjnych,  
- roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  
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- wytrzymałość trzonu kolumn iniekcyjnych (tworzywa gruntowo-cementowego) na ściskanie,  
- tolerancje wymiarów pali, (średnica kolumn). 
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,  
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie,  
- powykonawczy operat geodezyjny rozmieszczenia pali, 
- wyniki badań cementogruntu. 
6.2 Kontrola warunków gruntowych  
Sprawdzenie podłoża polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami 
podanymi w dokumentacji.  
6.3. Kontrola materiałów  
Kontrola wykonywana jest wg zasad określonych w „Projekcie wzmocnienia fundamentów”.  
6.4. Kontrola robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową  
Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy sprawdzić:  
- jakość i stan podłoża gruntowego,  
- czy dobrane materiały zgodne są z projektem i Specyfikacją Techniczną,  
- stan muru odkrytego w wykopie.  
 
7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt  7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej kolumny. 
 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
      Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-EN-107-1:2012  Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – cz.3:Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-EN-1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 12716:2002  Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych -- Iniekcja strumieniowa 
PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
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B-03.02 

BETONOWANIE 
 (kod CPV 45262300-4 Betonowanie) 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów w ramach 
inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień 
wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-
260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
 z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych: 

- ław fundaentowych z betonu C16/20, 
- płyt fundamentowych z betonu C20/25, 

 - stóp fundamentowych łącznika z betonu C25/30, 
- słupów z betonu C25/30,  
- podciągów i nadproży z betonu C25/30,  
- stropów z betonu C25/30, 
- szybu windowego z betonu C20/25, 
- schodów z betonu C20/25, 
- trzpieni z betonu 16/20, 
- poduszek betonowych pod nadproża stalowe z betonu C25/30 
- płyty posadzkowej z betonu C16/20 
oraz  
- chudego betonu pod fundamenty i płyty posadzkowe na gruncie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  
2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt.7. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement- wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.  
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
 Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2. Kruszywo 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 
z wymaganiami norm. 
 W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm. 
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej 
pełnych badań. 
2.1.3. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
2.2. Domieszki i dodatki do betonów 
 W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 
przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
2.3. Beton 
Beton do wykonania elementów żelbetowych jest klasy C20/25 i C25/30.  
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie.  
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną 
technologią. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 
 
4.Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
4.1. Deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem 
i zdeformowaniem. 
4.2. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temp. +15C 
- 70 min. przy temp. +20C 
- 30 min. przy temp. +30C 
4.2.1 Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
-  naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
-   zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 

do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody 
na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

-  zanieczyszczenia, 
-     zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu 
i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1 cm przy stosowaniu  
stożka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; 
w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,  
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
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4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą 
ludzką  

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją 
w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 
miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w  pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 
Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport 
mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą 
których  mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 
samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 
umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne 
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane 
bezpośrednio z betoniarki. 
4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 
300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości 
betonowania. 
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym 
możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne. 
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki 
betonowej. 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane 
na ciśnienie hydrauliczne. 
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 
próbnych przepompowań. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną 
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.  
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. 
przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. 
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 
betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki 
betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób 
określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 
4.2.5 Zalecana odległość przewozu 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca 
się przyjmować następujące odległości : 

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 
i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po 
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 

mieszania w czasie transportu. 
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30C. 

Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wytwarzanie betonu 
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Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być 

przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez 
Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-206-1. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, 
o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. 
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność 
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia 
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu 
wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków 
napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane 
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie 
poniżej 0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję 
na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić 
szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu 
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy 
średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu 
poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków 
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach 
podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy 
betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,55). 
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 
badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych 
w odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
 stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak 

w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 
 zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 

powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 
mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od 
wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia 
skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
5.2. Jakość betonu 
W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego należy zwrócić 
uwagę na staranne wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu była gładka, 
bez raków czy nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu. 
5.3. Wykonanie deskowania 
 Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-
EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, 
PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007  
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, 
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . 
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych 
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być 
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zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich 
usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać 
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni 
betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 
15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania 
o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku 
od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową 
dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie 
zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz 
przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

  i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie  
  armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i  ścian. 
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych  
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem  
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być 
usunięta. 
5.5. Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza 
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 
i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator 
w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 
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betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 
i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji 
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze 
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,  
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu 
zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki 
betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,  
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów 
i montażu zbrojenia. 
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę 
poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, 
a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), 
lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa 
odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność  i wodoszczelność). Przed 
stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na 
powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- szalunków 
- zbrojenia 
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących 
- cementu i kruszyw do betonu 
- receptury betonu 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
- dokładności prac wykończeniowych 
- izolacji powierzniowych 
- pielęgnacji betonu. 

6.1. Deskowania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w  rozdziale 
dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
6.2. Wymagane właściwości betonu 
Wytrzymałość i trwałość betonów 
 Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego 
i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki 
z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po 
rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 . 
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu, 
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach 
projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom 
w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej 
wymienionych rodzajów betonu: 
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% 

próbek,  
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 
zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej 
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. 
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli 
z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana 
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak 
z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 
wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do 
wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest 
wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku 
tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
- utrata masy 2% 
- rozszerzalność liniowa 2% 
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- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą 
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 
Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg   PN-EN-206-1 : 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności 
i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań 
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba 
za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
6.3.1.  Kontrola konsystencji mieszki betonowej  

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać 
bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 
mieszanki nie powinna być większa niż: 
1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 
porowatość zagęszczonej mieszanki. 
6.3.2.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych 
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli 
jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 

betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na 
partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie 
w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-EN-206-1 . 
Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja. 
6.4. Dokumentacja badań 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od 
daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne: 
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników 
oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się 
w konstrukcji. 
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 
6.5.1.  Zakres badań 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów, 
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- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia  
   i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe}, 
a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki 
odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle 
odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”. 
6.5.2.  Badanie materiałów 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi dopuszczającymi dany 
materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
6.5.3.  Badanie deskowań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar 
instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na 
sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 
6.5.4. Badania konstrukcji 
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 
z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość  
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,  
prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być 
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod  
badań, 
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu,  
a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować  
więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać 
za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji. 
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego 
badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do 
wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją.. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne 
z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 
i przedstawiona do badań. 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt  7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – belki, poduszki pod 
nadproża stalowe,  1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty stropowe.  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3 

 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN-206-1:2003  Beton. Cz.1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN-206-1:2003/Ap:2004  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN-107-1:2012  Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – cz.3:Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-EN-1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.1:Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.2:Badanie konsystencji metodą opadu stożka  
PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.3: Badanie konsystencji metodą opadu Vebe 
PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji metodą oznaczania 

stopnia zagęszczalności 
PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.5: Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość 
PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu – cz.2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 
PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań  
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

do badań  
PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu  
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem  
PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-
1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007  Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
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B-04.00 

ROBOTY MUROWE 
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie) 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych w ramach inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, 
przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu 
Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ścian: 

- fundamentowe z bloczków z betonu żwirowego C16/20 na zaprawie cementowej M12 
- ściany piwnic z bloczków betonowych C6/20 gr. 25 cm, 
- ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych zpustaków ceramicznych gr. 25 cm, 
- ściany wewnetrzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, 
- działowe gr. 12 cm z płytek z betonu komórkowego lub cegły kratówki K1, 
- działowe gr. 6 cm z cegły ceramicznej pełnej lub dziurawki, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Pustaki ceramiczne  
wymiary:  

250x120x140 mm  
zużycie materiałów dla ścian gr. 25 cm:   

cegieł 49,4 szt/m2  
zaprawy 0,067 m3/ m2  

zużycie materiałów dla ścian działowych gr. 12 cm:   
pustaków   25,6 szt/m2  
zaprawy   0,019 m3/ m2  

2.3. Bloczki betonowe z betonu C16/20 
2.4. Cegły pełne lub dziurawki 
2.5. Zaprawy budowlane 
Marka i skład zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania ścian., powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-10104:2005  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 
Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. 
„Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” 
Piasek do zapraw budowlanych: 
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- nie może zawierać domieszek organicznych,  
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,50-1,00 mm. 
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich: 
Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 

III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5oC zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego. 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport elementów murowych  
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie 
więcej niż w 3 warstwach. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 
5. Wykonanie robót murowych 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu 
i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 
wodą. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy: 
- zakończyć roboty stanu surowego, 
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
5.2. Mury z kratówek 
Cegły pierwszej warstwy  muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej  aby cegły nie osiadły pod 
własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych cegieł na narożnikach ścian.  
Cegły poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie 
cegieł kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym. Po 
ustawieniu cegieł w narożnikach budynku rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia warstwę. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu  zaprawy tj. 1 do 2 godzin od 
ułożenia pierwszej warstwy.   
Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 
wysychaniu. 
Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez „wyciągania” narożników 
budynków. Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne 
wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących 
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prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 
warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian 
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.  
Ściany z cegieł można murować ściany w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, pod 
spełnieniu dodatkowych wymagań: 
 - cegły nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte 
 - do murowania stosuje się zaprawę „zimową” 
 - decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub 
inspektor nadzoru biorąc na siebie odpowiedzialność  za wydaną decyzję. 
Uszczelnienia 
Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom 
ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, szczelinę należy wypełnić masą 
trwale plastyczną. 
5.3. Nadproża  
W ściankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dł. od 60 do 240 cm należy stosować 
nadproża prefabrykowane typu „L-19” o długości dostosowanej do wielkości otworu. Minimalna długość 
oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej strony.  

 
6. Kontrola Jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi 
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 
budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych 
należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
Odbiór  robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  
wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  obowiązującymi  
zasadami  wiązania. 
W  szczególności  podlega  sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- badanie materiałów  
- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i narożnikach  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi 

muru 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  
- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych 

i drzwiowych 
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  

6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez 

stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości 
i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów 
oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. 
Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 
6.2.2 Badanie materiałów  

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń  
kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi 
normami. 
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Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
6.2.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach  

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem. 
6.2.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową 
należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. 
W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić 
oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru 

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach 
w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią 
muru. 
6.2.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru  

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
6.2.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków 

Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 
budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 
6.2.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową. 
6.2.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic 
okiennych i drzwiowych 

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.  
6.2.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  

Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z  wytycznymi wyniki 
sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii 
muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 
 
6.3. Zaprawy 
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy  kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. 
Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia. 
Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych wymiarów 
w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru. 
 
7.3. Wielkości obmiarowe  
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta: 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
Normy 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu   
    powszechnego użytku 
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.1:elementy murowe ceramiczne 
PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.2:elementy murowe silikatowe 
PN-EN 772-1:2011  Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie wytrzymałości na 

ściskanie  
PN-EN 772-11:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji wody 

elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia 
naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji 
wody elementów murowych ceramicznych  

PN-EN 772-16:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów 
PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych  
PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie 
PN-EN 1996-2:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie 
PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska 
PN-EN 998-2:2004   Zaprawa murarska  
PN-B-10104:2005  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy 

o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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B-05.01 

KONSTRUKCJE STALOWE 
(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elementów konstrukcji stalowych w ramach inwestycji: Rewitalizacja wraz 
z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II 
Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. 
Rzewuskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż stalowych: 

- podciagów, 
- nadproży. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 
2.1 Stal konstrukcyjna profilowa  
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodne  
z normą PN-EN 10204:2006.  
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobrane odpowiednio do 
wymagań projektowych.  
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi w sposób 
umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację bazy dostawy.  
Jakość wyrobów stalowych powinna być potwierdzona dokumentami wg PN-EN 10204.  
Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców atestów potwierdzających 
spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału 
oraz przechowywanie ich. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii materiałów.  
Wszelkie elementy stalowe ulegające korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie powłokami 
malarskimi: 
- 2 x farba do gruntowania przeciwrdzewna tlenkowa PENETROL 2151-017-250 lub równoważna 
- 3 x farba ogólnego stosowania 2151-000-XXX 
grubość pokrycia 120 μm, stopień czystości podłoża II. 
2.2. Podciągi stalowe: 
- z kształtowników IPE 280, 320  
2.3. Nadproża stalowe 
- dwuteowniki normalne 180 łączone w jednym nadprożu na śruby. 
 
3. Sprzęt 
 Do wykonania robót montażowych konstrukcji Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze specjalistycznych maszyn i narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 
technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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4. Transport 
4.1.Transport od dostawcy i składowanie stali profilowej  
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali profilowej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie 
i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali powinny być utrzymywane w stanie 
suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
4.2. Transport na miejsce montażu 
 Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub 
uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze 
wzglądu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków montażowych. 
Ze wzglądu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio 
usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe 
czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 
zamocowania przy pomocy śrub montażowych.  
Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być 
przewożone w zamkniętych pojemnikach.  
4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku  
 Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez 
Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy 
konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu 
budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest 
ograniczone okresami gwarancji. 
4.4.Likwidacja uszkodzeń transportowych 
 Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy stalowe są kompletne 
i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.  
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, koszt prac ponosi Wytwórca 
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 
technicznych.  

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji oraz zgodnie 
z PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana 
w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w PN-S-
10050:1989, przy czym rozróżnia się wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od 
innych wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne 
funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
5.3 Dopuszczalne odchyłki od linii prostej 
 Dopuszczalne odchyłki od linii prostej elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od 
podpory do podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 
Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 
5.4 Dopuszczalne skręcenie przekroju 
 Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie 
punktów przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 
5.5 Czyszczenie powierzchni i brzegów 
 Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów 
w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowych. 
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką 
 Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką. zabezpieczone. Wykonanie czynności związanych 
z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być 
przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 
5.7 Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji 
i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. 
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uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem 
technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może 
bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach 
drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien 
zapewnić: jej stateczność i nieodkształcalność, dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, dobrą 
widoczność oznakowania elementów składowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód 
opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej 
jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy 
innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność 
i wytrzymałość. 
5.8 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 
 Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania 
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 
podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie 
na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana 
załoga). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione 
przez Inżyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót 
5.9 Montaż  
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy obliczeniowej stanów montażowych 
konstrukcji stalowej. Również Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić 
projekt do zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
Połączenia stalowe i montaż elementów wykonać zgodnie z normami: PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-
12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 
1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007  
oraz PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania 
podstawowe.  
5.10 Montaż blachy trapezowej 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub 
śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy 
mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – 
w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą 
stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do 
płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych 
elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy 
mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. Odwodnienie 
dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować 
odwodnienia typu wewnętrznego. 
5.11  BHP i ochrona środowiska 
 Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie może nakazać wykonania czynności, 
których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
6. Kontrola jakości robót 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
Obowiązki Wykonawcy 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robot, 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 
Odbiory częściowe 
 Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu się 
z programem wytwarzania konstrukcji i programem montażu.  

7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Jednostką  obmiarową dla montażu konstrukcji stalowej jest 1 tona, dla zabezpieczeń konstrukcji 
p.poż., dla blachy trapezowej  1 m2  .  
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
NORMY: 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe.  
PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-
4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987  Cechowanie stalowych półproduktów i wyrobów hutniczych 
PN-H-93000:1984  Stal węglowa i niskostopowa -- Walcówka i pręty walcowane na gorąco 
PN-EN ISO 5261:2002  Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne 

przedstawianie na rysunkach 
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Cz.3: zasady projektowania 
PN-EN 1090-1:2010+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cz.1:zasady 

zgodności elementów konstrukcyjnych 
PN-EN 287-1:2011  Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale  
PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. 
Oznaczenie 

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1: 

Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu. 
PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych. 
Klasyfikacja. 
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B-05.02 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
(kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,  

45422000-1Roboty ciesielskie) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych dachu dla inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową 
i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu 
Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej dachu i ścian wieży. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1. Konstrukcję dachu krokwiowo-płatwiową usztywnioną kleszczami stanowią:  
- belki podwalinowe stopowe 16x16 cm 
- płatwie okapowe (murłaty) 10x12 cm  
- słupki 10x15 cm, 
- słupki 8x10 cm, 
- rygle stężajęce słupki 10x14 cm, 
- krokwie 7x14 cm, 
- kleszcze konsrukcji nośnej stropu 8x16 cm, 
- krzyżulce ścian 10x14 cm, 
- zastrzały 8x10 cm, 
- iglica 25x25 cm, 
- zwornik śr.60 cm. 
Do wykonania konstrukcji dachu stosuje się drewno klasy C24, według następujących norm 
państwowych: 

- PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
- PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Drewno iglaste  powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 

- 30 mm dla grubości do 38 mm 
- 10 mm dla grubości do 75 mm 

Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 
- 10 mm dla szerokości do 75 mm 
- 5 mm dla szerokości >250 mm 

Wichrowatość: 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia 
w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23% 
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- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20% 

2.2. Deskowanie pełne gr. 2,5 cm – dachówkę bitumiczną. 
2.3. Środki ochrony drewna 
 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania. 
Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczone środkami grzybobójczymi, owadobójczymi 
o własnościach nie toksycznych lub mało toksycznych typu Intoks lub Soltoks R-12 oraz p.poż. środkiem 
DREWNOCHRON lub równoważne. 
Do impregnacji mogą być użyte inne środki impregnacyjne dostępne na rynku. Impregnację należy 
wykonać według instrukcji na opakowaniach ze szczególnym przestrzeganiem przepisów BHP, 
obowiązujących przy tego rodzaju robotach. 
2.4.Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
i suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 
 Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją.  
 
4. Transport 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
i utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2.  Konstrukcja dachu  
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonywanych według 
wzornika nie powinna różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm. 

Połączenia krokwi w kalenicy na nakładkę prostą wzajemną; połączenia krokwi z murłatami na zacios 
głębokości 3 cm i gwóźdź 10”; połączenia krokwi z płatwiami pośrednimi na zacios gr. 2 cm i gwóźdź 10”; 
połączenia płatwi pośrednich ze słupkami za pomocą złączy ciesielskich kątowych stalowych; połączenia 
jętek z krokwiami na jaskółczy ogon i gwóźdź 10” lub śrubę stalową M12 dł. min. 20 cm; połączenie płatwi 
kalenicowej z dźwigarem stalowym za pomocą śrub samonawiertnych do drewna M16/250 mocowanym 
przez środnik dźwigara, połączenie krokwi z płatwią kalenicową za pomocą gwoździ 10” – min. 2 
sz./złącze; kotwienie murłat do murów/wieńcy za pomocą kotew mechanicznych M16/250 w rozstawie co 
80 cm.  
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 
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Deskowanie dachu – pełne gr.2,5 cm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
 
7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką  obmiarową dla konstrukcji dachowej jest m3, dla deskowania  m2  . 
 
8. Odbiór robót 
 Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1995-1-1:2010  Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 

Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące 
budynków 

PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 384:2011 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych 

właściwości mechanicznych i gęstości 
PN-D-94021:1982  Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 14545:2011 Konstrukcje drewniane - Łączniki typu wkładek i pierścieni – 

Wymagania 
PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane – Wymagania produkcyjne dotyczące 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych 
płytkami kolczastymi 

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010P   Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-
1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące 
budynków 
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B-06.00 

DACH i OBRÓBKI BLACHARSKIE 
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji 
przeciwwilgociowych, warstw izolacyjnych oraz obróbek blacharskich w ramach inwestycji: Rewitalizacja 
wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do 
Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, 
ul. Rzewuskiego. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie warstw pokrywczych dachu oraz obróbek blacharskich. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
2.2   Rodzaje materiałów wraz z warstwami dachu 
Stropodach: 

 papa termozgrzewalna wierzchnieg krycia 
 papa termozgrzewalna podkładowa 
 izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 25 cm – wg SST B-07.00 
 folia PE – wg SST B-07.00 
 warstwa spadkowa ze szlichty cementowej od 5-15 cm – wg SST B-11.00 
 strop żelbetowy gr. 18 cm – SST B-03.02 
 sufit podwieszany na ruszcie systemowym – wg SST B-10.00 

Taras: 
 gres mrozoodporny – wg SST B-11.00  
 warstwa spadkowa ze szlichty cementowej 5 cm – wg SST B-11.00 
 folia PE – wg SST B-07.00 
 izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej gr. 20 cm – wg SST B-07.00 
 folia PE – wg SST B-07.00 
 strop żelbetowy gr. 18 cm – wg SST B-03.02 
 tynk cementowo-wapienny – wg SST B-10.00 

Dach na konstrukcji drewnianej 
 dachówka bitumiczna 
 mata strukturalna 
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 deskowanie pełne gr. 2,5 cm – wg SST B-05.02 
 konstrukcja dachu drewniana  – wg SST B-05.02 
 folia paroprzepuszczalna – wg SST B-07.00 

Obróbki blacharskie , rury i rynny spustowe 
- blachy tytanowo-cenkowej gr. 0,7 mm. 
Papy termozgrzewalne: 
Papa podkładowa 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200[g/m ], 
- zaw. asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000[g/m ], 
- giętkość w obniżonych temp. (-) 25[°C], 
- grubość 4,6mm, 
- pokrycie drobnoziarnistą posypką. 
Papa nawierzchniowa 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200[g/m ], 
- zaw. asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000[g/m ], 
- giętkość w obniŜonych temp. (-) 25[°C], 
- grubość 5,2mm, 
- pokrycie gruboziarnistą posypką. 
Dachówka bitumiczna – wg wybranego producenta 
2.3 Warunki  przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Materiały do dachów mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
kruszyw, pap i innych), 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
3 SPRZĘT 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2   Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora 
i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 
4 Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu oraz 
wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinny być zgodne 
z odpowiednimi normami w zakresie: 

- ilości przewożonego materiału 
- sposobu jego układania na środku transportowym 
- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku 
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 

Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu 
używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne 
z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. 
 
5  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane dachy i obróbki blacharskie. 
5.1. Pokrycie z pap termozgrzewalnych stropodachu  
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Ogólne zasady: 

 Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość 
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  

 Należy sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie 
i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.  

 Przy izolowaniu tarasów / dachów / stropów należy stosować systemowe, kompletne 
rozwiązania, co do doboru poszczególnych materiałów jak również, co do stosowanych 
akcesoriów i detali połączeń. 

 Wykonawca powinien ściśle stosować się do instrukcji Producenta;  
 Należy uwzględnić izolację wszystkich przejść instalacyjnych do budynku 
 Należy stosować systemowe listwy i łączniki montażowe, listwy dylatacyjne, listwy drenażowe 

i inne akcesoria systemowe  
 Izolację przeciwwodną wywijać na ściany na wysokość min. 30cm i kończyć systemową listwą 

dociskową 
 W przypadku dylatacji – stosować systemowy sznur dylatacyjny uniemożliwiający uszkodzenie 

się izolacji przeciwwodnej. 
 Izolację przeciwwodną łączyć z izolacją wpustów dachowych. Wykonawca winien upewnić się, co 

do zgodności zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kołnierza wpustu 
 Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwodnej na podłożach znajdujących się w sąsiedztwie, 

niezależnie od planowanego wykończenia. Dlatego też w obrębie izolacji wykonywanych na 
stropie garażu zastosowano zasadniczo system dachu tradycyjnego, w którym izolacja 
przeciwwodna jest zlokalizowana na izolacji termicznej. 

Wykonanie robót: 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania 
obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan 
należy prace prowadzić według zasad:  

 palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy od 
strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu),  

 płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania 
i nie powinien kopcić,  

 dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

 niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

 palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) 
i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),  

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem 
zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, 
w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 
pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż 
do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ 
masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi 
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się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową 
rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

 podłużny 8 cm,  
 poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
5.2. Pokrycie z dachówki bitumicznej  

 Dachówkę montuje się na pełnym deskowaniu. Pierwszy pas nad okapem należy przeciąć 
wzdłuż, odcinając moduły, podkleić klejem bitumicznym i przybić. 

 Każdy pas przybija się za pomocą 5 gwoździ papowych ocynkowanych o dł.20mm. Gwoździe 
należy wbijać w czarną linię przechodzącą przez środek pasa, nad wcięciami modułowymi. 

 Ze względóe estetycznych, montaż co drugiego rzędu warto zaczynać od pasa przeciętego 
w połowie modułu. Zakłady uszczelnia się klejem bitumicznym. 

 Wyończenie kalenic i naroży: każdy pas dachówki należy podzielić na cztery części. Rozgrzane 
odcinki dachówek wygina się do odpowiedniego kształtu i przybija w miejscach zakładek. 
Połączenia muszą być uszczelnione klejem bitumicznym. Gąsiory układa się w kierunku 
przeciwnym do przeważającego kierunku wiatru. 

5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż – 
150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych ppowierzchniach. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych 
i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Rynny dachowe i rury spustowe należy dostosować do materiału pokrycia dachowego. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny być 
mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zaś do 
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999. 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić uchwyty rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Rynny powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blach i składany w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości.,  
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych W odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury, spustowe powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżących, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d)  leje spustowe – zbiorniczki w miejscach łączenia rynien z rurami spustowymi. 
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6.   Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola wykonania pokryć  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
- dla dachu – 1 m2 warstw dachu, bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez 
urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 
m2. 
- dla obróbek blacharskich – 1 m2. 
- dla rynien  i rur spustowych – 1 mb. 
7.2 Ilość robót  

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST Wymagania ogólne" pkt. 8.. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 
PN-EN 607:2005  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania 

i badania 
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych. 
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem) 
PN- EN 13707: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do 

pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości wyrobów 

podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. 
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem). 
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B-07.00 

IZOLACJE 
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji w ramach 
inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień 
wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-
260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH: 

a/ folia w płynie (produkt systemowy) – podłoga i ściany pod płytkami - w pomieszczeniach 
mokrych, 

b/ folia PE – izolacja posadzek,  
c/ folia paroizolacyjna – dach, 
d/ izolacje poziome ław i ścian fundamentowych z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku na 

zimno, 
e/ izolacje pionwe ścian fundamentowych z trzech warstw dysperbitu lub równoważne, 
f/ folia kubełkowa – ochtrona izolacji termicznej w gruncie 

IZOLACJI CIEPLNYCH, AKUSTYCZNYCH: 
a/ polistyren ekstradowany – ściany w gruncie,  
b/ wełna mineralna gr. 20, 25 cm  - izolacja termiczna dachu, tarasu 
c/ styropian gr. 15 cm - ściany zewnętrzne nadbudowy,  
d/ styropian EPS 100-038 gr. 10 cm – izolacja posadzki na gruncie, 
e/ styropian FS20 gr. 5 cm – izolacja posadzki na stropach międzkondygnacyjnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne 
Izolacje powłokowe  
Masa izolacyjna – wymagania: 

- nie powinna zawierać rozpuszczalników, 
 - powinna być odporna na starzenie się, wodę i wszystkie występujące w gruncie substancje 
agresywne, aż do stopnia „mocno agresywne” według normy,  
 - powinna posiadać dobrą przyczepność do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych, 
 - musi posiadać zdolność pokrywania rys w podłożu jak i zdolność przenoszenia rys,  
 - musi gwarantować wodoszczelność po utwardzeniu co najmniej 7 bar,  

- musi posiadać odporność na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys)., 
- musi posiadać odporność na wysokie temperatury do + 70°C i klasyfikację ogniową B2. 
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Podłoże pod izolację musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od raków i rozwartych rys. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za 
pomocą odpowiednich narzędzi.  
Folia paroizolacyjna 
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary 
wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
- grubość         0,20 mm, 
- masa powierzchniowa      190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie     ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  
  w czasie 100 h        nie przesiąka 
- opór dyfuzyjny        ≥ 600 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia      nie rozprzestrzeniające ognia 
Folia izolacyjna PE wg wybranego producenta. 
Folia kubełkowa wg wybranego producenta. 
2.3. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych 
Płyty styropianowe 
Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-EN-
13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe  (PS-E). 
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. 
Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek” (frezowane). 
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niż 
5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być 
jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian 
winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. Płyty styropianowe mogą być 
stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg.  Można je przyklejać lepikiem 
asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na 
działanie rozpuszczalników  (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików 
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie 
wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.  
Dane techniczne: 
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C ) 
 CHŁONNOŚĆ WODY - Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80 
% 
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ - Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h 
m).  
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym wymagane - 100,0 kPa 
Wytrzymałość na zginanie – 350 kPa  
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty 
wymagana - 150,0; 100,0 kPa 
ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA 
Płyty styropianowe zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną 
po odcięciu źródła płomienia ognia. NRO – Nie rozprzestrzeniające ognia 
WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI 
Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane na dwa sposoby: na zakładkę lub na pióro-
wpust. 
Szczegółowe wymagania dotyczące styropianów określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 
Polistyren ekstrudowany  
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 
wykonywania ociepleń. 
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. 
Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek” (frezowane). 
Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na duże obciążenia. 
Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się na warstwie 
izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do 
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izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne jest 
zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ 
wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC.  
Dane techniczne: 
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ≤0,036 W/mK (w temp. 10°C) 
CHŁONNOŚĆ WODY - Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana ≤0,04-0,10 % 
w zależności od gęstości   
GĘSTOŚĆ POZORNA Wymagana >38 kg/m3 dla styroduru gr. 50 i 60 mm, Wymagana >30 kg/m3 dla 
styroduru gr. 100 i 120 mm 
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: 
wymagana ≥ 0,50 N/mm2 dla styroduru gr. 50 i 60 mm, 
wymagana ≥ 0,30 N/mm2 dla styroduru gr. 100 i 120 mm. 
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE  
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zależności 
od gęstości 
ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA 
Płyty styrodurowe posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia ognia. 
NRO – Nie rozprzestrzeniające ognia 
Szczegółowe wymagania dotyczące styrodurów określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wełna mineralna  
Płyty z wełny szklanej wytwarzane są z włókien szklanych z dodatkiem lepiszcza.  
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej 
powierzchni powinna być jednorodna. Można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, 
mocować mechanicznie.  
Dane techniczne: 
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA wymagany λ≤0,035 W/mK (w temp. 10°C)  
GĘSTOŚĆ POZORNA Wymagana gęstość pozorna > 22 kg/m3 
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym wymagane ≥ 
5,0 kPa 
ZAWARTOŚĆ LEPISZCZA zawartość lepiszcza ≤ 10% masy 
KLASYFIKACJA OGNIOWA Niepalne. 
GĘSTOŚĆ Dopuszczalna odchyłka gęstości od wartości nominalnej ± 10 kg/m3 

Szczegółowe wymagania dotyczące wełny szklanej określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
UWAGA: grubości izolacji zgodnie z projektem architektury 
Łączniki do materiałów izolacyjnych 
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego 
przez wbicie.  
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie 
i powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
- małą gęstością  objętościową, 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością 

ogniową.  
 

3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów.  
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Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego 
i elektronarzędzi.  
 
4. Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Preparaty do gruntowania dostarczane są w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze 
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
wpusty, przepusty itp. elementy. 
5.2. Izolacje powłokowe bitumiczne 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 
i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków 
i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  
5.2.2. Gruntowanie podłoża 
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje 
się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły 
dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed 
opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. 
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. 
W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez zapewnienie 
odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności 
od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w 
stosunku objętościowym 1 : 10. 
5.2.3. Wykonanie izolacji powłokowej 
Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonać właściwe uszczelnienie. Żeby zapobiec tworzeniu się 
pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach profilowanych 
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) masą izolacyjną. 
Szpachlowanie wypełniające musi wyschnąć zanim będzie można rozpocząć następny etap prac. 
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Nakładanie uszczelnienia z masy izolacyjnej należy wykonać w co najmniej 2 procesach roboczych. 
Grubość naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 4mm. Masa izolacyjna osiąga 
swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu.    
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki 
tynkarskiej wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo zastosować zacienienia. 
Przy prowadzeniu prac izolacyjnych należy uważać aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda. Nie 
powinno się również pozostawiać izolacji na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio 
na wykonana izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. 
Dopiero po zakończonym procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można przystąpić do 
przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleić płyt ochronnych i izolacyjnych do nie 
wyschniętej masy izolacyjnej). Wykonaną powłokę izolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
warstwą z płyt styropianowych EPS 100 gr. min. 2cm lub warstwą z płyt polistyrenowych XPS grub. min. 
2 cm.   
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną 
wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji 
rurowej.  
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową  taśmą izolacyjną 
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną  i później łączoną z izolacją powierzchniową. 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można 
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze 
warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 
punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni. 
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej 
Przygotowanie podłoża: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia, 

-  powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 
Izolacje z folii PE: 

- prace z użyciem folii można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 oC  
- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża 
- arkusze folii należy łączyć ze sobą na zakłady: 

 podłużny 8 cm 
 poprzeczny 12-15 cm 

- w poszczególnych warstwach arkusze folii powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.  

5.4.Izolacje termiczne 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź 
zarobową. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną 
w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej 
ilości warstw płyt. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
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Klejenie płyt na styk do podłoża 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na 
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia 
się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. 
Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne 
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
Ocieplanie powierzchni poziomych 
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 
powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy 
dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie 
dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej 
powierzchni. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie robót, 

- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

8.2. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe) 
- odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolację 
- każdej warstwy izolacyjnej 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
- poprawności zagruntowania podkładu, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: 
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- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 
izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’ 
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.). 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – 
aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością 
wydłużeń lub skurczów. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
8.3. Odbiór izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- naprężenia ściskające płyt, 
- klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN-13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe  (PS-E). 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia. 
PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości 

i szerokości. 
PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości 

pozornej. 
PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na 

rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych. 
PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej 

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 
PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod 

obciążeniem punktowym. 
PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności 
wymiarów. 

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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B-08.00 

URZĄDZENIA DŹWIGOWE 
(kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń dźwigowych w ramach inwestycji: 
Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz 
z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-
260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montażem wind osobowe 
o udźwigu 1000 kg. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące typów dźwigów – uzależnione od dostawcy i producenta.  
 
2.  Materiały - urządzenia 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - urządzeń, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2.  
2.1. Urządzenie dźwigowe W-1 
Typ dźwigu / model:  dźwig osobowy  
Liczba dźwigów:   1 sztuka (SIMPLEX) wg OPTIMA 
Udźwig znamionowy:  630 kg lub 8 osób 
Prędkość jazdy:   1,0 m/s 
Wysokość podnoszenia: 13,09m 
Ilość przystanków:  4 
Numeracja przystanków: -1; 0; 1; 2 
Przystanek główny:   „0” 
Ilość drzwi szybowych:  4 
Ilość drzwi kabinowych: 1 rozmieszczone jednostronnie 
Sterowanie:   całkowicie elektroniczny układ sterowania w dół 
Napęd:    elektryczny bezreduktorowy (płynna regulacja prędkości) 

Obciążenia przenoszone poprzez płaskie pasy nośne 
Wymiary kabiny:   szerokość:  1100 mm 
     głębokość:  1400 mm 
     wysokość:  2200 mm 
Drzwi kabinowe:   drzwi automatyczne otwierane teleskopowo, 2-panelowe,- 

skrzydła drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,  
Drzwi szybowe:   drzwi automatyczne otwierane teleskopowo, 2-panelowe, 

skrzydła drzwi wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220, 
drzwi w fasadzie SF (wąska ramka) ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 
220, 

Odporność ogniowa:  brak 
Napęd drzwiowy:   płynna regulacja zamykania, 
Wymiary drzwi:   szerokość:   900 mm 

wysokość:   2000 mm 
Wymiary szybu:   szerokość (HW):  1650 mm   

głębokość (HD):   1740 mm   
podszybie (S):   1000 mm 
nadszybie (K):    3500 mm 

Szyb:    konstrukcja betonowa, 
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Położenie maszynowni: dźwig bez maszynowni, 
Położenie napędu:   w szybie w górnej jego części - nadszybiu 
Przeniesienie napędu:  płaskie pasy z drutów stalowych zalewanych poliuretanem 
Odzysk energii:   na poziomie 1,6 kW  
Panel sterowy:   do zabudowania (wmurowania) na najwyższej kondygnacji z boku drzwi 
Temperatura pracy:  + 5 ; + 40 oC 
Wyposażenie oraz wystrój kabiny:  

o ściany kabiny:  
- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-  
- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,- 
- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,- 
- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,- 

o panel sterowniczy:  
 1 szt. wypukły wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej, szlif 220,,- 
umieszczony na środku ściany bocznej kabiny,- 
- w panelu zainstalowany ciekłokrystaliczny niebieski (LCD) wyświetlacz kierunku jazdy 
i położenia kabiny w szybie,- 
- podkładki z opisem Braille`a 

o oświetlenie kabiny - oświetlenie LED, boczne,  
o przyciski dyspozycji - w kabinie okrągłe, podświetlane, 
o sufit - płaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220, 
o podłoga - wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna, 
o poręcz typ „C” - usytuowane po przeciwnej stronie panelu sterowniczego, drążek stal nierdzewna 

szczotkowana, mocowanie chromowane polerowane,- 
o wentylacja kabiny - grawitacyjna, 
o zasilanie awaryjne - oświetlenia kabiny, 
o kasety wezwań - na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

szlif 220 z przyciskami podświetlanymi, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych, 
o wyświetlacz diodowy - na każdym przystanku – położenia kabiny w szybie w obudowie ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej szlif 220, montowane natynkowo obok drzwi przystankowych, nad 
kasetą wezwań, 

o inne: 
- EFO - funkcja zjazdu pożarowego na najniższy przystanek  po otrzymaniu sygnału 
z centralki pożarowej,- 
- EAR - system zjazdu awaryjnego (w przypadku zaniku napięcia podstawowego) do 
najbliższego przystanku + otwarcie drzwi, 
- w dźwigu na stałe ma być zamonotwane urządzenia systemu  całodobowego monitoringu 
pasów. Nie dopuszcza się badania pasów tylko podczas przeglądów konserwacyjnych lub 
podczas badań UDT. 
- system całodobowego monitoringu technicznego pracy windy (minimalne  parametry 
poniżej), 
- system odzysku energii 
- nowy dźwig ma posiadać klasę energetyczną A 

Minimalne parametry monitorowane przez system całodobowego monitoringu: 
- gotowość systemu łączności i zasilania awaryjnego zgodnie z normą EN 81-28. 
- prawidłowość zatrzymania na przystanku; 
- stan oświetlenia w kabinie; 
- prawidłowość funkcjonowania drzwi 
- stan obwodu bezpieczeństwa 
- stan zasilania 
- inne awarie (wymienione na załączonej liście) . 

2.2. Winda gastronomiczna 
Dane projektowe należy zweryfikować zgodnie z wymogami wybranego dostawcy urządzeń.  
Samonośna konstrukcja, kórą obudowuje się po zainstalowaniu dźwigu.  
Kabina ocynkowana, obustronnie prowadzona w szybie, dostarczana z demontowaną półką pionową lub 
poziomą.  
Drzwi przystankowe w standardzie ocynkowane i zaopatrzone w zamek. Otwieranie drzwi gilotynowych 
odbywa się za pomocą linki, za pośrednictwem aluminiowych kół. Drzwi dostarczane są wraz 
z ościeżnicą i są zamontowane bezpośrednio na konstrukcji szybu dźwigu.  
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Jednostka napędowa wyposażona w przeciwwagę.  
Zasilana bezpiecznym napięciem 24V, sterowana mikroprocesorem.  
Posiada kasety wezwań na każdym piętrze, akustyczny sygnał przyjazdu, piętrowskazywacz.  
Drzwi przelotowe umieszczone na wysokości parapetu.  
Ilość przystanków – 3.  
Ilość drzwiczek – 6 szt. 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Dla poszczególnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. Wykonanie robót 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm).  

Montaż dźwigu wymagania techniczne wg normy  EN 81-1. 
Szyb windowy: 
Wykonawca dokona dostawy, montażu oraz uruchomienia dźwigu. 
1. Szyb należy wykonać zgodnie z projektem. W wymiarach otworów pod drzwi przystankowe jest 
uwzględniony luz montażowy. 
2. Szyb musi być wykonany z materiałów niepalnych i niepylnych. Jeśli mocowanie wsporników 
prowadnic przewidziane jest na kołki rozporowe, szyb musi być wykonany z żelbetu o minimalnej 
wytrzymałości 40 N/mm i o grubości przynajmniej 150 mm. 
3. Dopuszczalna odchyłka od pionu może wynosić +/- 10 mm dla ściany frontowej i tylnej, dla ścian 
bocznych +/- 20 mm. 
4. Minimalna wytrzymałość ścian musi być taka, aby obciążenie 300 N przyłożone na 5 cm2 nie 
powodowało trwałych odkształceń lub odkształceń sprężystych powyżej 10 mm. 
5. Szyb nie może być ogrzewany gorącą wodą lub parą. Urządzenia do obsługi i regulacji ogrzewania 
muszą znajdować się poza szybem. 
6. W szybie nie mogą być umieszczone przewody kominowe, elektryczne oraz inne instalacje nie 
należące do dźwigu. 
7. Szyb musi być wentylowany bezpośrednio na zewnątrz budynku. Przekrój otworu wentylacyjnego 
w nadszybiu nie może być mniejszy niż 1% rzutu szybu. Do wietrzenia pomieszczeń nie należących do 
dźwigu nie należy wykorzystywać szybu. 
8. Dojście do ostatniego przystanku i szafy sterowniczej dźwigu musi być bezpośrednie, łatwe 
i bezpieczne. 
9.  Temperatura w szybie musi być utrzymywana w granicach od +5°C do +40°C. Do ewentualnego 
ogrzewania szybu nie wolno stosować ogrzewania wodnego lub parowego. Wykonawca musi 
zainstalować w szybie dźwigowym czujkę temperatury z kontaktem NC, który zostanie podpięty do 
sterowania dźwigu. 
10. Do górnego przystanku  w pobliże szafy sterowej należy doprowadzić przewody zasilające 
i pozostawić zapas ok. 2 m. 
11. Wykonać szyb dźwigu od strony napędu tak, by wytrzymał obciążenia pochodzące od zespołu 
napędowego wg rysunków wykonawczych. 
11.W płycie stropowej nadszybia należy umieścić haki lub belkę montażową o nośności i miejscu 
wskazanym na rysunku wykonawczym. 
Podszybie 
1. musi być wodoodporne np. pomalowane farbą chlorokauczukową. 
2. należy wyposażyć w drabinkę lub wykonać stopnie o wymiarach 400 x 100 x 100 mm. 
3. W podszybiu musi być zainstalowane gniazdo wtykowe i wyłącznik oświetlenia szybu. 
4. W przypadku podszybia większego niż 2500 mm należy przewidzieć wejście do podszybia przy 
pomocy drzwi wyposażonych w kontakt bezpieczeństwa. 
Oświetlenie szybu: 
1. W szybie musi być przewidziane oświetlenie rozmieszczone 0,5 m od najniższego i najwyższego 
punktu szybu oraz pomiędzy nimi do oświetlenia szybu przynajmniej jeden punkt świetlny co 2 m, które 
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będzie dawało światło o natężeniu przynajmniej 50 lux na poziomie 1 metra nad dachem kabiny 
znajdującej się w dowolnym miejscu szybu. 
2. rozmieszczenie punktów świetlnych: 
 - max 0,5 m do dna podszybia, - max 0,5 m od stropu szybu, 
 - max co 2,0 m pomiędzy kolejnymi punktami świetlnymi 
4. minimalne oświetlenie w nadszybiu o natężeniu 200 lux, w pozostałej części 50 lux. 
 
6. Obmiar robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
6.2. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową dla robót związanych z montażem urządzeń dźwigowych jest kpl. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 
być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po zakończeniu 
robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego.  
Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z odbiorem dźwigu przez UDT 
oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do uruchomienia i użytkowania dźwigu. 
Wykonawca dźwig przekaże Zamawiającemu zarejestrowany. 

 
8. Podstawa płatności 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 6. 
Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmuje: dostarczenie urządzeń na miejsce montażu, montaż 
urządzeń dźwigowych i oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
9. Przepisy związane 
NORMY 
PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 

1: Dźwigi elektryczne M.P.7 
PN-EN 81-1:2002/A2:2006  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 

1: Dźwigi elektryczne  - Zmiana A2: Przestrzenie dla zespołów napędowych i 
sterujących oraz kół. 

INNE 
1/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm).  
2/ Dyrektywa dźwigowa (Lifts) 95/16/WE, wdrożona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dn.8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 263, poz. 2198) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 5.11.2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 
Nr 203, poz. 1270), rozporządzenie zmieniające będzie obowiązywać od 29 grudnia 2009 r. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  
 
GRUPA 454 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

B-09.00 
STOLARKA i ŚLUSARKA  

kody CPV:  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki i ślusarki w ramach inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, 
przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu 
Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż: 
- okien zewnętrznych, 
- ścian fasadowych, 
- stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej, 
- balustrad schodowych wewnętrznych i zewnętrznych, 
- elementów dodatkowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych, PCV i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do doświetlenia i wentylacji 
pomieszczeń, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Stolarka okienna zewnętrzna 
Stolarka okienna aluminium, profil zewnętrzny, otwierane w celu konserwacji. 
Kolor RAL 9007. 
Okna zewnętrzne przeszklone szybami zespolonymi o współczynniku U= 1,3. 
2.2. Fasady 
Aluminiowe, przeszklone. 
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Łącznik aluminiowy na konstrukcji aluminiowej, strop żelebtowy. 
2.3. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnetrzna w systemie aluminiowym bezszprosowym EI. 
Drzwi i ścianki przeciwpożarowe zaprojektowano w systemie aluminiowym bezszprosowym izolowanym 
termicznie standardu co najmniej 78 mm.  
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 9007 według systemu 
kontroli jakości Qualicoat. 
Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik  U f < 2,6 
W/m2K .   
Skrzydło drzwiowe z profili stalowych, zamkniętych dwukomorowych z przekładką z płyty ogniochronnej, 
elementy łączone przez spawanie.  
Ościeżnica systemowa wewnętrzna. Wypełnienie szkłem ognioodpornym  (Rw=36dB). Zawiasy stalowe 
spawane.  
Wytrzymałość mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001.  
Trwałość mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.   
Drzwi wyposażone w samozamykacz zgodny z normą EN 1154 i RKZ. 
Drzwi wyposażone w listwę opadającą. 
Kategorie szczelności: 

Przepuszczalność powietrza:  
Klasyfikacja:   Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001  
 
Wodoszczelność:  
Klasyfikacja:   4A wg. PN EN 12208:2001  
 
Odporność na obciążenie wiatrem: 
Klasyfikacja:   C2  wg. PN EN 12210:2001  

Wymiary profili 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm. 
Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 86 mm. 
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
Wypełnienie 
Szyby ppoż. zgodnie z aprobatą techniczną. 
Uwaga: Grubość szyb powinna być dobrana przez wykonawcę przeszkleń  zgodnie z normami oraz 
obliczeniami statycznymi. Jest on zobowiązany przedstawić stosowne obliczenia wykonane przez 
uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki profili i szyb 
nieprzeziernych .  
2.4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna bez odporności EI 
Wewnątrz budynku należy zastosować jednolitą stolarkę drzwiową. 
Do pomieszczeń: biurowych, sanitarnych (z kratką nawiewną), socjalnych - drzwi fornirowane.  
Wypełnienie stanowi płyta wiórową otworowa w ramie z drewna  klejonego iglastego wzmocniona 
wewnętrznie ramiakiem ze stali.  
Wykończenie skrzydła za pomocą forniru. 
Drzwi wyposażone w ościeżnicę przylgową, obustronnie regulowaną.   
2.5. Drzwi drewniane EI60 
Rdzeń skrzydła z płyt wiórowych akustycznych, płyt korkowych i g-k DF oraz blachy ołowianej i maty 
ceramicznej obłożony płytami HDF.  
Ościeżnica wykonana z drewna klejonego.  
Wykończenie skrzydła za pomocą forniru. 
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D  
Drzwi wyposażone w dwie listwy  opadające. 
2.6. Balustrady schodowe - wewnętrzne i zewnętrzne ze stali kwasoodpornej  nierdzewnej gatunku 
1.4301. 
2.7. Parapety wewnętrzne – granit gr. 5 cm kolo grafitowy. 
2.8. Elementy dodatkowe: 
Okiennice 
Przed oknami w oznaczonych na rzutach miejscach zamontować okiennice z napędem elektrycznym, 
składające się harmonijkowo, w pozycji złożonej nie przysłaniające okien. 
Doświetlacze 
Przy oknach piwnicy zamontować doświetlacze z polipropylenu, góra przykryta rusztem kratowym 30/30. 
2.9. Okucia budowlane 
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Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm.  
Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy 
wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one 
wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe 
wymagania. 
Elementy okuć i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie 
z projektem detali architektonicznych, ich próbki uzgodnione z projektantem. Elementy te należy 
dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta – dostawcy. 
Drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki zostaną wyposażone w samozamykacze. 
Ich usytuowanie nie może ograniczać pełnego otwierania drzwi oraz wysokości i szerokości przejścia. 
2.10. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
  
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do montażu – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, miary zwijane lub składane, poziomice, 
rusztowania, podnośniki, żurawie. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać 
w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzewczych.  
4.3. Transport materiałów  
Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane do skrzydeł drzwiowych i okiennych transportować i przechowywać skompletowane 
w odrębnych fabrycznych opakowaniach.  
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które 
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia 
wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
5.2. Przygotowanie ościeży 
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 
5.3. Osadzenie stolarki 
  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową. 
Ustawione drzwi, okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości 
przekątnej do 2 m;  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;  
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badanie materiałów  
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości 
materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 
6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych 
Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji 
montażowej producenta). 
Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości). 
Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP. 
Identyfikacja zestawu systemowych części składowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne, elementy 
złączne, elementy wypełniające). 
Identyfikacja zestawu niesystemowych elementów składowych na podstawie dokumentacji projektowej 
(np. oszklenie, elementy kotwiące, montażowe masy uszczelniające). 
Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej. 
6.2.3. Prace montażowe 
Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować: 
- sprawdzenie położenia elementów kotwiących, 
- sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja, 
- sprawdzenie wypełnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub płytami 

nieprzejrzystymi, 
- sprawdzenie montażu uszczelek (montaż narożników i / lub klejenie uszczelek w narożach) i listew 

szklenia, 
- sprawdzenie wypełnienia wnętrza dla ścian materiałami izolacyjnymi i montażu okładzin 

wewnętrznych, 
- sprawdzenie wypełnienia połączenia ze stropem, 
- sprawdzenie wykończenia połączeń naroży, połączeń w poziomie cokołu budynku i w poziomie attyki, 
sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru – wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych lub 
napraw drobnych uszkodzeń.  
6.2.4. Badanie jakości wbudowania: 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
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mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: 
- kształt i wymiary  - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary 

należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 

i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
- odporność na działanie wysokiej temperatury, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją, 
- oznakowanie  wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 kompletność okuć,  
 prawidłowość osadzenia i sprawność działania,  
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
 rodzaj zastosowanych materiałów. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka  i zasady obmiarowania 
Jednostką  obmiarową jest: 

- dla drzwi, okien - metr kwadratowy (m2), 
- dla balustrad – metr bieżacy (m). 

7.3. Wielkości obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
 - zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
 - wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
 - prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 
 otworów, 
 - dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
 - rodzaj zastosowanych materiałów, 
 - zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze stolarki i elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
  - prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 - zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia  
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – terminologia 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  
PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna 

i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 

PN-EN 1192:2001  Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1154:1999  Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania -- 

Wymagania i metody badań 
PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody 

badań. 
PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania 

i metody badań. 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.1:Zasady oceny 

zgodności elementów konstrukcyjnych. 
PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.2:Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
PN-EN 1279-5:2006 Szkło budowlane – szyby zespolone 
PN-EN 1096-1:2012 Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.1:Definicje i klasyfikacja 
PN-EN 1096-2:2012 Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.2:Wymagania i metody badania 

powłok kategorii A,B i S 
PN-EN ISO 12543-1:2011 Szkło w budownictwie – szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe – 

cz.1:Definicje i opis części składowych 
PN-EN ISO 12543-5:2011 Szkło w budownictwie – szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe – 

cz.1:Wymiary i wykończenie obrzeża 
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkło w budownictwie – izolacyjne szyby zespolone - cz.5:Ocena zgodności 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów 
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B-10.00 

OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN i SUFITÓW 
(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie, 

45432210-9 Wykładanie ścian, 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych) 

. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin wewnętrznych ścian i sufitów w ramach budowy: Rewitalizacja wraz 
z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II 
Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. 
Rzewuskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

- tynki cementowo-wapienne III kat., 
- tynki gipsowe, 
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - glazura do wys.205cm, 
- sufity podwieszane na rusztach systemowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Tynki zwykłe cementowo-wapienne 
Skład: 
 zaprawa cementowa M 20 
 zaprawa cem-wap. M 4  
 zaprawa wapienna M 0,6 
Spoiwa 
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, 
zgodny z normą PN-EN 197-1:2012.  

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy 
PN-EN 459-1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie 
gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Piasek 
Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, 
a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.3. Tynki gipsowe 
Z gotowych mieszanek wg wybranego producenta systemu. 
Parametry techniczne: 
średnia grubość tynku :  10 mm [grubość minimalna: 8 mm] 
wydajność:     ok. 100 l zaprawy ze 100 kg 
zużycie:      ok. 1,0 kg na mm i m² 
wytrzymałość na ściskanie:  3,5 N/mm² 
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,8 N/mm² 
współczynnik przewodzenia ciepła : 0,35 W/(m • K)   
Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.4. Płytki ceramiczne glazurowane  
Wymiary zgodnie z projektem architektury 
Ścieralność wgłębna: < 130 mm3 
Nasiąkliwość: < 0,1 % 
Wytrzymałość na zginanie: średnia 
Odporne na plamienie 
Antypoślizgowość R10* 
Płytki układane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta. 
Spoiny max. 3 mm z zaprawy fugowej szarej, zabezpieczonej p. pleśniowo i p. grzybicznie wg instrukcji 
producenta  
Zaprawy i fugi do płytek ceramicznych 
Podkład gruntujący  
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas schnięcia  2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności 
 12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności 
Zużycie  100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża 
Zastosowanie: do redukowania silnej i zróżnicowanej chłonności, wzmocnienia piaszczących 
powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia przyczepności pomiędzy podłożem 
i uszczelnieniem zespolonym. 
Elastyczna powłoka uszczelniająca  
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni 
ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi. 
Temperatura stosowania +5 oC. 
Czas schnięcia warstwy  1,5-2,5 h 
Możliwość klejenia  3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy 
Zużycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy 
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją wilgoci 
wody, np. w łazienkach, zespołach sanitarnych.  
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna 
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką 
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas dojrzewania  5 min 
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku) 
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Czas otwartego schnięcia >30 min 
Możliwość fugowania po 24 h  
Możliwość chodzenia  po 3 dniach 
Możliwość obciążenia po 7 dniach  
Zużycie  1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy  
Fuga  
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej 
obróbce, w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm.  
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas przydatności do użycia ok. 2h  
Możliwość chodzenia  po ok. 12 h 
Możliwość obciążenia po ok. 48 h 
Kolor wg dokumentacji 
Zużycie  ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2  
2.5. Sufity podwieszone rodzaje: 
TYP „A” - Sufit 600x1200 z konstrukcją system CMC T24 2890 
Sufit podwieszony z całkowicie ukrytą konstrukcją, demontowalny do dołu w skład którego wchodzą płyty 
wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x1200mm, 
grubość 22 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:   

- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00,  
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  
- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/5N  

Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna malowana natryskowo 
w kolorze białym, współczynnik odbicia światła 87%. Powierzchnia płyt przeznaczona do  czyszczenia na 
sucho i mokro oraz czyszczenia mechanicznego, płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% 
wilgotności względnej.  
Krawędzie boczne płyt typ X, wzmocnione i malowane, symetryczne, umożliwiające demontaż w całości 
do dołu, bez konieczności podnoszenia powyżej konstrukcji  
Konstrukcja nośna CMC system 2890, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej 
wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą blachą z powłoką lakierniczą 
w kolorze białym. Profile poprzeczne o konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu 
wytłoczonego jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w szeroką nakładkę stopki 
profila ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i łatwy montaż i demontaż 
profilu poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu nośnym. Konstrukcja nakładki zapewnia pełną, 
wyjątkową stabilność poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skręceniem. Rozwiązanie o gwarantowanych 
i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:   

- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- odporności na korozję - Klasa trwałości B,  

Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego schodkowego z płytą dociętą do wymiaru. 
TYP „B” - Sufit 600x600 z konstrukcją system CMC T24 2890 
Sufit podwieszony z całkowicie ukrytą konstrukcją, demontowalny do dołu w skład którego wchodzą: 
płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600mm, 
grubość 22 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:   

- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00,  
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  
- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/5N  

Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna malowana natryskowo 
w kolorze białym, współczynnik odbicia światła 87%. Powierzchnia płyt przeznaczona do  czyszczenia na 
sucho i mokro oraz czyszczenia mechanicznego, płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% 
wilgotności względnej.  
Krawędzie boczne płyt typ X, wzmocnione i malowane, symetryczne, umożliwiające demontaż w całości 
do dołu, bez konieczności podnoszenia powyżej konstrukcji 
Konstrukcja nośna CMC system 2890, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej 
wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą blachą z powłoką lakierniczą 
w kolorze białym. Profile poprzeczne o konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu 
wytłoczonego jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w szeroką nakładkę stopki 
profila ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i łatwy montaż i demontaż 
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profilu poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu nośnym. Konstrukcja nakładki zapewnia pełną, 
wyjątkową stabilność poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skręceniem. Rozwiązanie o gwarantowanych 
i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:   
 - reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
 - odporności na korozję - Klasa trwałości B,  
Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego schodkowego z płytą dociętą do wymiaru. 
TYP „C” - Sufit  A24 600x600 z konstrukcją system CMC T24 2890 
Akustyczny sufit podwieszony system Hygienic A  w skład którego wchodzą płyty wypełniające 
z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600mm, grubość 20mm, 
o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach:   

- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00,  
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  
- odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N  

Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa 
w kolorze białym, współczynnik odbicia światła 85%, powierzchnia przeznaczona do czy czyszczenia na 
sucho, mokro, czyszczenia maszynowego, pod ciśnieniem oraz dezynfekcji . Krawędzie boczne płyt typ 
A, wzmocnione i malowane. Płyty o pełnej stabilności wymiarowej, odporne do 100% wilgotności 
względnej powietrza. 
Konstrukcja nośna, system 2890, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej wys. 
38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą balchą z powłoką lakierniczą w 
kolorze białym.  
Profile poprzeczne systemu o konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wytłoczonego 
jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w szeroką nakładkę stopki profila ( 9mm ) 
oraz specjalny zatrzask. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i łatwy montaż i demontaż profilu 
poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu nośnym. Konstrukcja nakładki zapewnia pełną, wyjątkową 
stabilność poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skręceniem. Rozwiązanie o gwarantowanych 
i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności EC parametrach:   

- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- odporności na korozję - Klasa trwałości B,  

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji  16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszaków 120x120cm. 
Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego schodkowego z płytą dociętą do wymiaru.               
TYP „D” - Sufit  z płyt STG 

Sufit podwieszony z płyt GK na konstrukcji aluminiowej 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z: 

- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- elektronarzędzia  

oraz z narzędzi: wałki, paca wenecka, wkrętarki i inne. 
3.3.Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 
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3.4. Sprzęt do wykonywania systemów suchych zabudów i sufitów podwieszonych 
Wykonywanie sufitów podiweszonych należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów do tynków 
Transport materiałów tynkarskich - można przewozić dowolnymi środkami transportu w oryginalnych 
pojemnikach z nazwą producenta. 
4.3. Transport płytek ceramicznych 
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 
4.4. Transport materiałów do sufitów podwieszonych 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta 
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
4.5. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 
i mocnym podkładzie. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. TYNKI 
Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej OoC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B –
10100:1997. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności 
podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa) 
Wykonanie tynków zwykłych 
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Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.  
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą normie PN-B-10100:1997. 
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób 
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi: 

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z zaprawy 
cementowej M 20, 

- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1, 

- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6. 

5.3. OKŁADZINY CERAMICZNE 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi należy 
zakończyć: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury) 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
- Temperatura nie powinna być niższa niż +5 0C w ciągu całej doby. 

Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub 
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowych.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć 
i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, 
pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń. 
Wykonanie podkładu gruntującego. 
Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży chłonnych. 
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na 
ściany na wysokość co najmniej 15 cm.  
Najpierw nanieść warstwę masy uszczelniającej w narożach i zatopić w tych miejscach taśmy 
uszczelniające. Uszczelki nakładać na rury po zdjęciu z nich plastikowych nakładek, do uszczelnienia 
odpływów stosować uszczelki podłogowe. Brzegi uszczelek podłogowych i ściennych zatopić w masę 
uszczelniającą. Następnie nanieść masę na całą powierzchnię przy pomocy wałka.  
Po zastygnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą równomierną warstwę nie pozostawiając porów. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelniającej można układać płytki ceramiczne na zaprawie klejowej. 
Okładziny  
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną 
zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. 
Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~500. Zaprawa klejowa 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. 
Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 
mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania 
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin między 
płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania. 
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Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem. 
5.4. Sufity podwieszone 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Sufity podwieszone należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach zgodnie z instrukcjami producenta danego 
systemu. 
Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt segmentowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. 
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji 
rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 

- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 
dwuwarstwowej, 
- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi 
płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 
- rozmieszczenia płyt, 
- sztywność płyt, 

c) funkcję jaką ma spełniać sufit: 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 
do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych 
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, 
ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy 
długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie 
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: 
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
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zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Mocowanie płyt  
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Tynki, płytki ceramiczne 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-10100:1970 i umożliwiać 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Badania okładzin z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 

całej dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Badania sufitów podwieszonych 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
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Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 
0,5 m2. 
Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych ścian. 
Jednostką miary sufitów jest powierzchnia obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór podłoża i tynków 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli 
choć jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pleśni itp. 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
8.3. Odbiór podłoża i okładzin ceramicznych 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna 
być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 

jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
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Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi 
w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
8.3. Odbiór sufitów podwieszonych 
Odbiór podłoża – należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno by równe i czyste, oczyszczone z luźnych resztek betonu i kurzu. Dokonanie odbioru 
podłoża jak i okładzin płytami uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt 6 dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze: 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
- odchylenie powierzchni sufitu od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie większa niż 

2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m, 
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, belkami itp. 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2 

mm 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska 
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 12004:2008  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN ISO 10545-4:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy 
PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 13964:2005   Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-EN ISO 7050:2011  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN 13963:2008  Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań. 
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PN-EN 14190:2007  Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 13658-1:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania 

i metody badań. Cz.1:Tynki wewnętrzne. 
PN-EN 10142: 2003   Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
PN-EN 10327:2006  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 2178: 1998  Powłoko niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości 

powłok. Metoda magnetyczna 
PN-EN ISO 3506-4:2005   Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące 
PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
  Warunki techniczne. Tolerancji wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 438-4:2006  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic 

termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 4: 
Klasyfikacja i specyfikacja laminatów kompaktowych o grubości 2 mm 
i grubszych 

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

Inne materiały 
Karty techniczne produktów 
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B-11.00 

POSADZKI i PODŁOGI 
(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek 
w ramach inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży 
Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 
13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 

 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
Zakres robót:  

- wykonanie izolacji z folii PE – wg SST B-07.00, 
- wykonanie izolacji z płyt styropianowych– wg SST B-07.00, 
- wykonanie wylewek cementowych, 
- wykonanie posadzek płytkami gres i kamiennymi. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 
wykonuje się posadzkę żywiczną 
podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, 
izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, 
wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2 Warstwy posadzkowe 
OPASKI I CHODNIKI 
- kostka brukowa betonowa gr.6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
- podsypka żwirowa od 0,075 do 2,0 mm  - gr.3cm 
- podbudowa z kruszyw łamanych gr.15 cm (alternatywnie krusza betonowa pochodząca z recyklingu)  
- warstwa odcinająca - piasek ubity 
POSADZKA PIWNIC 
- gres na kleju 2 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką stalową fi 6mm o oczkach 15x15mm lub zbrojeniem rozproszonym  
5cm 
- styropian EPS 100-038 10cm 
- folia PE 
- beton zbrojony C8/10 - 15 cm 
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- piasek zagęszczony mechanicznie Is=0,98 15 cm 
POSADZKA PARTERU i 1 PIĘTRA 
- gres na kleju 2 cm 
- wylewka cementowa zbrojona siatką stalową fi 6mm o oczkach 15x15mm lub zbrojeniem rozproszonym 
5cm 
- styropian FS20  5cm 
- folia PE 
- strop żelbetowy 18cm 
- sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
2.2. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
 Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności : 

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Cement (patrz SST B-03.01.00) 
Kruszywo 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
2.3. Posadzki – warstwy wykończeniowe 
Typ I - Pomieszczenia porządkowe, magazynowe, gospodarcze, techniczne 
Gres techniczny: 
- nieszkliwiony,  
- płytka o wymiarach np.: 30x30 cm,  
- w I-szej kategorii gatunkowej,  
- gres odporny na ścieranie i środki dezynfekujące/chemiczne - klasa odporności na ścieranie 5,  
- antypoślizgowy - klasa R9,  
- nasiąkliwość wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3),  
- kolor szary, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem płytek,  
- cokoły ceramiczne systemowe w zakresie wysokości 7,0-10,0cm. 
Typ II - Kuchnia, zaplecze kuchenne, mikrobrowar 
Płytki nieszkliwione,  o powierzchni naturalnej (niepolerowanej), o wymiarach np.60x60cm; 
antypoślizgowe RI2, nasiąkliwość < 0,5%; wytrzymałość na zginanie > 35N/mm2; odporność na ścieranie 
wgłębne max. 175 mm3; fuga o szerokosc 2mm; wodoodporna; odporna na zabrudzenia, pleśń i grzyby;  
Typ III - Halle, sale restauracyjne 
Płyty kamienne, o wymiarach np.60x60cm; 
2.4. Materiały pomocnicze do posadzek z płytek i kamieni 
Podkład gruntujący  
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas schnięcia  2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności 
 12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności 
Zużycie  100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża 
Zastosowanie: do redukowania silnej i zróżnicowanej chłonności, wzmocnienia piaszczących 
powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia przyczepności pomiędzy podłożem 
i uszczelnieniem zespolonym. 
Elastyczna powłoka uszczelniająca  
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni 
ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi. 
Temperatura stosowania +5 oC. 
Czas schnięcia warstwy  1,5-2,5 h 
Możliwość klejenia  3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy 
Zużycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy 
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Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją wilgoci 
wody,  
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna 
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką 
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas dojrzewania  5 min 
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku) 
Czas otwartego schnięcia >30 min 
Możliwość fugowania po 24 h  
Możliwość chodzenia  po 3 dniach 
Możliwość obciążenia po 7 dniach  
Zużycie  1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 12,5x25:ok. 2,3-2,6 

kg/m2, w zależności od ceramiki i sposobu układania) 
Fuga  
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej 
obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.  
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas przydatności do użycia ok. 2h  
Możliwość chodzenia  po ok. 12 h 
Możliwość obciążenia po ok. 48 h 
Kolor wg dokumentacji 
Zużycie  ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2  
Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych. 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione. 
2.5. Typ IV. Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne 
- systemowa wycieraczka zewnętrzna; wkład gumowy [G] w ramie aluminiowej, z pojemnikiem 
wodoszczelnym aluminiowym odpływowym. Należy przewidzieć osadzenie wycieraczek w grubości 
warstw posadzkowych. Wycieraczka z wkładem wymiennym; zbudowana z wzmocnionych, odpornych na 
wyginanie profili aluminiowych, warstwa spodnia posiada własności tłumienia dźwięku, w profilach 
osadzone są wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych, wkłady z gumy żłobionej 
koloru czarnego; materiał posiada właściwości antypoślizgowe R9 [wg. DIN 51130]. Grubość wkładu 
wycieraczki wraz z ramka – 25mm; rama systemowa, aluminiowa, wym.: 25x25x3mm. Kolor wkładu: 
czarny. 
- systemowa wycieraczka wewnętrzna; wkład gumowy i rypsowy [RB] w ramie aluminiowej. Wycieraczki 
osadzone w grubości warstw posadzkowych. Wycieraczka z wkładem wymiennym; zbudowana z 
wzmocnionych, odpornych na wyginanie profili aluminiowych, warstwa spodnia posiada własności 
tłumienia dźwięku, w profilach osadzone są wytrzymałe, odporne na działanie czynników 
atmosferycznych, wkłady z gumy żłobionej koloru czarnego; materiał posiada właściwości antypoślizgowe 
R9 [wg. DIN 51130]. Grubość wkładu wycieraczki wraz z ramka – 22mm; rama systemowa, aluminiowa, 
wym.: 25x25x3mm. Kolor wkładu: czarny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej) 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne 
rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni 
i ustalonych spadków. 
Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 
Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar około 
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm 
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych,  
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek 
ręczna lub elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania. 
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4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Płytki Gres przewozić w opakowaniach, krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
Transport mieszanki betonowej - mieszankę betonową z miejsca wyprodukowania w betoniarni do 
miejsca wbudowania należy transportować samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciągłości 
dostaw ilość samochodów należy dostosować do wydajności wykonawcy posadzki. 
Transport i składowanie pozostałych materiałów 
Powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych 
opakowaniach. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowego  
Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

-  wytrzymałość podkładów nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 
Mpa,  

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5 0C, 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

5.2. Posadzki z płytek GRES  
Posadzki z płytek ceramicznych należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 

konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych 
i spoinowych. 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta. 
Podkład pod płytki należy wykonać zgodnie z SST B-03.01. 
Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami 
powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin 
powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki: 
 - od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni 
 - prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie. 
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gres) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć 
w czasie układania płytek. Na koniec każdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić pielęgnację przez 
kolejne 7 dni. 
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki należy posadzkę zaimpregnować. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 

8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

  
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane – cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska 
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 12004:2008  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN ISO 10545-4:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy 
PN-EN 13415:2010 Kleje – Badanie klejów do wykładzin podłogowych. 
PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-
4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach 
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków 
uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Inne materiały 
Karty techniczne produktów dla zastosowanych materiałów. 
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B-12.00 

ROBOTY MALARSKIE  
 (kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich 
w ramach budowy: Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży 
Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 
13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 

 roboty przygotowawcze,  
 gruntowanie przed malowaniem, 
 malowanie powierzchni, powłoki dekoracyjne – farba lateskowa. 

 
10.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
10.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

- środki gruntujące 
- farba lateksowa odporna na ścieranie – kolor odcienie szarości. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Farby pakowane  w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane 
w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
Pozostałe materiały zgodnie z wymaganiami producenta. 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i wypełnić zaprawą gipsową. 
5.2.  Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do 
gruntowania. 
5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa  powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.  
Tynki powinny odpowiadać SST B-09.00. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednią zaprawą gipsową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę 
podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0oC, 

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży (tynki, płyty g-k itp.) przewidzianych pod 
malowanie jest większa niż podano w tabeli 1. 

Tabela 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża, 
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
5.5.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz 
armatury oświetleniowej, 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu białego montażu 
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- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć 
i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) 
ze względu na niską wydajność;  

 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu 
w podłoże.  

Nakładanie wałkiem  
 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na prostotę i dużą 

wydajność;  
 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 

podłoża. 
Natrysk powietrzny  

 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 

UWAGA!  
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 
2,0 m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta. 
 
6.   Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki 
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a/ w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- zbrylenie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 
- ślady pleśni 
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora. 
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoży 
ocenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
6.2. Badania w czasie odbioru 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega: 
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki 
z wzorcem producenta 

- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą 
w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na 
szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki  
- na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409:2008. 
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana  
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika 
Budowy. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i farb, 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
8.2 Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  powinny odpowiadać wymaganiom 
państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
8.3 Odbiór robót malarskich: 
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. 
W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót 
z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 
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Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów 

i pojemności. Cz.2: Pudełka 
PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe. 
PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia sondy  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

wewnątrz na ściany i sufity – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja 
współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności) 

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja  

PN-EN-ISO 2409:2008  Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków. 
PN-C-81502:1962   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
PN-C-81502:1962   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
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B-13.00 

ROBOTY ELEWACYJNE 
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elewacyjnych w ramach inwestycji: Rewitalizacja wraz z nadbudową, 
przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu 
Przyrodoleczniczego, dz. nr ewid.  125/3 obręb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie okładzin elewacyjnych: 
 - na ścianach nadziemia, ścianach attyki – okładzina HPL na ruszcie systemowy, w ociepleniem 
styropianem gr. 15 cm, 
 - na ścianach ostatniej kondygnacji wieży – konstrukcja drewniana z elementem ozdobnym. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  Materiały   
2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Płyty HPL 
Dekoracyjne płyty z laminatu HPL o powierzchni zewnętrznej wykończonej w technologii EBC 
(utwardzanie powierzchni zewnętrznej wiązką elektronów w celu uzyskania powłoki opornej na czynniki 
atmosferyczne o wytrzymałości 9000 h naświetlania lampą kwarcową). Grubość płyty 8 -10 mm.  
Płyty utworzone z połączenia do 70% włókien drewnopodobnych z żywicami termoutwardzalnymi, 
produkowane pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. 
Płyty montowane do podkonstrukcji aluminiowej za pomocą kleju trwale elastycznego, w maksymalnym 
rozstawie podkonstrukcji co 75cm.  
Elastyczne kleje na bazie MS Polymer, utwardzające się pod wpływem wilgoci atmosferycznej, służący 
do klejenia płyt elewacyjnych HPL. 
Dane techniczne: 
- Podstawowy składnik Polimer modyfikowany silanami (SMP) 
- 1 komponentowy 
- elastyczny 
- Utwardzanie przez wilgoć 
- Ciężar właściwy ok 1,5g/ml 
- Tworzenie naskórka (początek) ok. 15 minut (20°C, 50% wilg. wzgl.) 
- Twardość A wg. Shore`a ok. 52 
- Spływ (25mm) 0mm 
- Wytrzymałość na zerwanie ok. 1,8 MPa Certyfikat KOMO 
- Wytrzymałość na ścinanie ok. 2,25 MPa Certyfikat KOMO 
- Zawartość rozpuszczalników 0 % 
- Zawartość izocyjanianów 0 % 
- Odporność termiczna -40°C do +90°C 
- Temperatura użycia +5°C do +35°C 
-  Odporność na warunki pogodowe i UV dobra 
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-  Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie 3mm 
-  Kolor biały 
Aluminiowa podkonstrukcja nośna: 

- Profile wewnętrzne i narożne: szerokość: 40 mm  
- Profile na połączeniu płyt: szerokość: 100 mm 

2.3. Konstrukcja drewniana z elementem ozdobnym wg projektu elewacji. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Powierzchnia musi być 
równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłożach o niskiej chłonności wody. 
Po wyschnięciu podłoża po zmyciu wodą należy wykonać próbę przyklejenia wełny mineralnej. W tym 
celu należy przykleić 8-10 próbek wełny o wymiarach 10x10 cm w różnych miejscach. 
Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonej wełny. Jeżeli wełna ulegnie 
rozerwaniu świadczy to o wystarczającej wytrzymałości podłoża i przyczepności kleju. Jeżeli próbki wełny 
oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejowej, to znaczy, że podłoże nie zostało 
prawidłowo oczyszczone. Należy wówczas jeszcze raz przygotować powierzchnię podłoża. 
5.3. Przyklejenie płyt ze styropianu 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych muszą być zamontowane okna, drzwi, żaluzje, 
parapety, uchwyty do rur spustowych itp. 
Płyty ze styropianu należy przyklejać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. 
Wilgotność względna powietrza nie może być zbyt wysoka. 
Do klejenia należy stosować zaprawę specjalistyczną. Najlepiej stosować wszystkie materiały w jednym 
systemie ocieplenia. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi ani poruszanie płyt po upływie kilku 
minut z uwagi na rozpoczęty proces wiązania. 
Płyty przykleja się ściśle jedna przy drugiej od listwy cokołowej aż po okap dachu z zastosowaniem 
mijankowego układu spoin. 
5.4. Płyty elewacyjne HPL 
Wykonanie wg wymagań producenta systemu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie odbioru 
 Badania okładzin zewnętrznych powinny być przeprowadzane w taki sposób aby umożliwiać ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 
 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 - prawidłowości przygotowania podłoży, 
 - wyglądu powierzchni okładzin, 
 - prawidłowości wykonania . 

7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Jednostką obmiarową jest m2 okładzin zewnętrznych po odjęciu powierzchni otworów okiennych 
i drzwiowych. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN ISO 6946:2008   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła -- Metoda obliczania  
PN-EN 438-7:2006 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne. Płyty z żywic termoutwardzalnych 

(zwyczajowo nazywane laminatami). Cz.7: Lamintaowe panele kompaktowe 
i panele kompozytowe HPL stosowane na ściany wewnętrzne i zewnętrzne 
oraz jako wykończenia sufitów. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Inne dokumenty: 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 

Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót. 

 


