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SPIS RYSUNKÓW: 
 

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Wydanie 

1 ZT-PW-8.1-001 Zagospodarowanie terenu 1 

2 IS-PW-8.1-001 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej  1 

3 IS-PW-8.1-002 Szczegół pompowni sanitarnej 1 

4 IS-PW-8.1-003 Profil podłużny zasilenia solanką 1 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY dla inwestycji: ROZBUDOWA 
SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"  NA DZIAŁKACH NR 126/3 ZLOKALIZOWANYCH  
W BUSKU-ZDROJU 
Niniejszy Projekt Wykonawczy został sporządzony na podstawie Projektu Budowlanego w 
zakresie, jaki obejmuje, spełnia warunki Rozporządzenia Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 81, poz. 462) . 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
� Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, 
� Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała 

NrXX/240/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r, w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej 
części obszaru miasta Busko-Zdrój 

� Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500, opracowana przez geodetę uprawnionego  
� Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora i Zamawiającego. 

 
Uwaga: 
Niniejszy Projekt powstał na podstawie i z wykorzystaniem materiałów, wytycznych, danych, 
opracowań rysunkowych, katalogów i innych, opracowanych przez inne podmioty, 
współuczestniczące w procesie inwestycyjnym, dostarczonych przez Inwestora i 
wykorzystanych za jego zgodą. 

1.3. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego 

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w 
szczególności: 
1. Ustawa, z dnia 07.07.1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, nr 243, poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
75/2002, poz.690 z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 81, 
poz. 462). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 Nr 
178, poz. 11380 z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2010 Nr 109, poz. 719). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
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roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U. 2009 Nr 124, poz.1030). 

7. Inne normy i akty prawne. 
 

1.4. Założenia programowe inwestycji 

Inwestycja polega na przebudowie rozbudowie i nadbudowie szpitala uzdrowiskowego 
„Krystyna” w Busku Zdroju oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.  
Zakres inwestycji obejmuje następujące obiekty: 

� Nadbudowa budynku nr 1 („po Zarządzie”) o dwie kondygnacje i budynku nr 2 
(„Kardiologia”) o jedną kondygnację. Przeniesienie oddziału Kardiologicznego na 
kondygnacje nowoprojektowane (+3,+4). Adaptacja istniejących kondygnacji 
(0,+1,+2) na standardowe pokoje pobytowe wraz z niezbędnym zapleczem.  

� Nadbudowa budynku nr 5 („Punkt żywienia”) o dwie kondygnacje. Rozbudowa części 
gastronomicznej. 

� Przebudowa budynku nr 8 („Zakład rehabilitacyjny”) w części szatniowo-basenowej. 
Docieplenie ścian zewnętrznych, renowacja elewacji wyżej wymienionych budynków. 
Ujednolicenie wyglądu zewnętrznego kompleksu, nawiązując do budynków „Nowej Krystyny” 
oraz budynku Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój. 
 

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Istniejący stan zagospodarowania działki 

2.1.1. Lokalizacja terenu inwestycji oraz stan własności 

Budynek nr.8 BASEN wchodzi w skład kompleksu Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna”. 
Obiekt zlokalizowany jest w południowej części miasta Busko- Zdrój, wzdłuż ul. Rzewuskiego 
na działce nr ewid. 126/3. Teren w większości sąsiaduje z drogami oznaczonymi na rysunku 
planu 16KDD i 17KDD klasy dojazdowej. Od strony północnej w granicy działki znajduje się 
sąsiednia zabudowa. Działka nr ewid. 126/3 powstała w wyniku podziału działki o nr ewid. 
126. Spółka Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. ma prawo wieczystego użytkowania gruntu, 
budynki znajdujące się w granicach działki są własnością Uzdrowiska. 

2.1.2. Funkcja i sposób zagospodarowania terenu 

 
Na terenie opracowania znajduje się 8 budynków połączonych funkcjonalnie, o 
zróżnicowanej wysokości: od budynków jednokondygnacyjnych po pięciokondygnacyjne. 
Budynki pochodzą z różnych okresów, charakteryzuje je brak spójności w zakresie formy 
przestrzennej. Pozostały obszar to powierzchnia biologicznie czynna wraz z układem ciągów 
pieszo jezdnych. Teren inwestycji posiada lekki spadek w kierunku południowym. Występuje 
kilka drzew, które nie mają wpływu na rozbudowę.  

2.1.3. Stosunek projektowanego obiektu do przepisów o ochronie zabytków i przyrody 

Budynki wchodzące w skład kompleksu szpitala uzdrowiskowego „Krystyna” pochodzą z 
różnych okresów, wznoszone były w latach 50, 60, 70 XXw. Charakteryzuje je różny wygląd 
zewnętrzny, brak spójności. 
Budynek oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu ZT-PB-001 kolorem czerwonym 
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znajduje się w ewidencji zabytków nieruchomych- jest on wyłączony z zakresu tego 
opracowania. Budynek powstał w 1925r. na cześć wnuczki Juliana Gołębiowskiego - Krystyny 
Jamroz, wybitnej artystki operowej. Śpiewaczka urodzona w 1923 r. w Busku Zdroju 
nazywana była „buskim słowikiem”.  
Projekt nie ingeruje w budynek znajdujący się w ewidencji zabytków. Natomiast cały 
kompleks położony jest w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej, obejmującej układ 
urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków. Rozbudowa ma na celu ujednolicenie wyglądu 
zewnętrznego opracowywanych obiektów, podwyższyć standard świadczonych usług oraz 
dostosować istniejące budynki objęte opracowaniem do przepisów przeciwpożarowych. 

2.1.4. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenów szkód górniczych, ani terenów 
górniczych, nie występuje eksploatacja górnicza.  

2.1.5. Zabudowa na działkach sąsiednich 

Teren inwestycji z trzech stron graniczy z pasem drogowym. Od strony północnej i zachodniej 
z drogą oznaczoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 16KDD – 
ul. Rzewuskiego. Od strony wschodniej z drogą 17KDD – ul. 1 Maja. Natomiast od strony 
południowej na działce o nr ewid. 128/1 znajduje się istniejąca zabudowa uzdrowiskowa. Przy 
granicy działki Inwestora zlokalizowany jest budynek gospodarczy. 

2.1.6. Infrastruktura techniczna terenu inwestycji 

Obszar opracowania wyposażony jest w istniejącą infrastrukturę techniczną, która będzie 
wykorzystana w projektowanej rozbudowie. 

� Dostawa wody i odbiór ścieków – zasilanie z sieci wodociągowej oraz istniejących 
przyłączy  wodociągowych, zgodnie z zapewnienie wydanym przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju. 

� Energia – zasilanie z sieci zewnętrznej zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi 
przez PGE Dystrybucja S.A. 

� Odpady stałe (komunalne) – gromadzenie, segregowanie i wywożenie odpadów 
stałych przez specjalistycznego odbiorcę z dotychczasowego miejsca gromadzenia 
odpadów. 

� Wody deszczowe – odbiór wód bez zmian do istniejącej kanalizacji deszczowej 
� Woda solankowa - z własnego ujęcia B-15 „Henryk” i B-19 „Małgorzata” 

2.2. Spełnienie wymogów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdroju z dnia 30.10.2008r. 

� Przeznaczenie podstawowe: Zabudowa uzdrowiskowa wraz z cenną zielenią, urządzoną o 
charakterze parkowym oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej 
funkcjonowania. Istniejącą zabudowa, którą tworzą kompleksy sanatoryjne i szpitale 
uzdrowiskowe wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami w zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego, w tym Zakładami Przyrodoleczniczymi do utrzymania. 
 
Utrzymaniu- należy przez to rozumieć zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania 
terenu, a także funkcji  obiektu z prawem do uzupełnienia nowymi obiektami, konserwacji, 
remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów w rozumieniu 
przepisów szczególnych, jeżeli ustalenia szczegółowe miejscowego planu nie stanowią 
inaczej;  
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Warunek spełniono inwestycja polega na rozbudowie szpitala uzdrowiskowego. 
 

� 1)Udział procentowy terenów zielonych w powierzchni działki wynoszący: a) 75% dla działki 
położonej w strefie „A” ochrony uzdrowiska.  
2)wymóg o udziale procentowym terenów zielonych w powierzchni działki określonych nie 
wyklucza możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu utrzymanie 
istniejącej zabudowy powstałej na mocy prawomocnej decyzji administracyjnej wydanej 
przed dniem obowiązywania miejscowego planu, o ile ich zakres nie powoduje zmniejszenia 
dotychczasowej powierzchni terenów zielonych w stopniu naruszającym ich udział 
procentowy w powierzchni działki, ustalony w pkt.1.   
Udział procentowy terenów biologicznie czynnych w stanie istniejącym jest przekroczony. 
Zakres opracowania nie zmienia bilansu terenu i udziału powierzchni zielonej. 
Projektowane zewnętrzne części budynku są zrekompensowane likwidacją powierzchni 
utwardzonej i mają na celu przystosowanie obiektu do przepisów o ochronie pożarowej. 
 

� Wysokość zabudowy uzdrowiskowej do 5 kondygnacji- Warunek spełniono.  
- Budynek 8 wysokość bez zmian , 1 kondygnacja nadziemna. 
 

� Dachy dwu i wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°. Wymienione cechy nie dotyczą 
obiektów chronionych, wyszczególnionych w planie i w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Dopuszcza się inne formy zwieńczenia budynków, jeżeli uzasadnia to funkcja obiektu o 
zindywidualizowanych cechach zabudowy, bądź konieczność uwzględnienia uwarunkowań 
konserwatorskich jak też w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu, w celu 
harmonijnego i zgodnego z przepisami szczególnymi nawiązania projektowanego zakresu 
inwestycyjnego do istniejących cech zabudowy. Dopuszcza się realizację stropodachów 
użytkowych w formie tarasów. Warunek spełniono. 
- W budynku nr 8 geometria dachu bez zmian w stosunku do istniejącej - dach płaski. 
 

� Odległość obiektów budowlanych od linii rozgraniczającej projektowanej drogi i od krawędzi 
jezdni ulicy istniejącej oznaczono na rysunku planu jako nieprzekraczalne. Elementy takie jak 
schody, okapy, otwarte ganki, daszki, tarasy, balkony oraz inne niewielkie elementy elewacji, 
nie mogą przekroczyć tej linii o więcej niż 2,0m od lica ściany- Warunek spełniono. 

 
� Ustala się wskaźnik zabudowy dla terenów położonych w strefie uzdrowiskowej „A” 

Wz=Pz/Ti≤ 0,25 Warunek spełniono. 
 
 

2.3. Zagospodarowanie terenu 

2.3.1. Zestawienie powierzchni obiektów oraz bilans zieleni 

 
1 Powierzchnia działki 21 505 m2 

2 Powierzchnia zabudowy, w tym:   5370 m2 [25%]  

 
� Budynek nr 1 + Budynek nr 2 

 poza zakresem opracowania 
467,7+471,4=939 m2 

 
� Budynek nr 5 +5a 

 poza zakresem opracowania 
738,5+25=763,5 m2 
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 � Budynek nr 8 1200 m2 

 
� Pozostałe budynki  

poza zakresem opracowania 
2467,5 m2 

4 Powierzchnia utwardzona w tym: 3870 m2 [17%] 

5 Powierzchnia biologicznie czynna 12 473 m2 [58%] 
 

2.3.2. Przewidywane zmiany 

� Nadbudowa budynku nr 1 i 2- poza zakresem opracowania 
� Nadbudowa budynku nr 5- poza zakresem opracowania 
� Przebudowa budynku nr 8 
� Rozbudowa sieci uzbrojenia terenu w tym obsługujące budynek nr.8 wchodzący w zakres 

opracowania 
 

2.3.3. Rozwiązania przestrzenne 

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony będzie istniejącymi drogami dojazdowymi –  
ul. Rzewuskiego oraz ul. 1 Maja, oraz obsługiwany przez istniejące wjazdy. Projektowana 
rozbudowa i przebudowa w większości wykorzystuje istniejącą infrastrukturę zewnętrzną. 
Istniejące wejście do budynku pozostają bez zmian, dodatkowo dodano wejście do części 
podziemnej basenu z pom. dozowania chemii basenowej. Wejście do budynku zapewniają 
istniejące schody zewnętrzne i pochylnie. Dostawy, odbiór odpadów oraz podjazd karetek do 
budynku odbywać się będą istniejącymi placami manewrowymi na terenie działki.  

 

2.3.4. Analiza przesłaniania budynków sąsiednich 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, 
poz.690 z późniejszymi zmianami), par.13, ust.1, pkt. 1, odległość budynku mającego 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (powyżej 2 godzin w ciągu doby) od innych 
obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń.  
Projektowana rozbudowa szpitala uzdrowiskowego spełnia warunek przesłaniania: pomiędzy 
ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym 
w wewnętrznym licu ściany, na osi okna,  nie znajduje się przesłaniający obiekt w odległości 
przesłaniania równej wysokości przesłaniania.  

2.3.5. Rozwiązania komunikacji drogowej i pieszej 

Dojazd na teren inwestycji prowadzi z ul. Rzewuskiego od strony zachodniej i północnej części 
działki oraz od strony wschodniej z ul. 1 Maja. Zakres istniejących nawierzchni utwardzonych 
przy budynku basenu pozostaje bez zmian.  

2.3.6. Odwodnienie terenu 

Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji 
deszczowej za pomocą dotychczasowych wpustów.  
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2.4. Rozwiązania w zakresie ochrony p.poż. 

2.4.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana ilość wody 20l/s. Wydajność taką zapewnią dwa hydranty o średnicy 80 mm na 
sieci wodociągowej usytuowany w odległości min. 5 m od ściany budynku i max. 75 m i 150 m 
od obiektu 

1.1.1. Drogi pożarowe 

Droga pożarowa nie wymagana 

2.5. Dostępność osób niepełnosprawnych 

Teren oraz budynki wchodzącego w zakres opracowania są w pełni przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
- Wyposażenie pochylnie 
- WC dla niepełnosprawnych 

2.6. Instalacje sanitarne zewnętrzne 

Projektuje się odcinek instalacji wody solankowej zasilającej budynek nr 8 - basen, z istniejącego 
budynku. Przewody wykonane z PEHD. 
Projektuje się przekładkę instalacji kanalizacji deszczowej kolidującej z pomieszczeniem 
technicznym budynku nr 8 - basen. 
Projektuje się odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej do kanalizacji pokąpielowej z 
podbasenia oraz pomieszczenia technicznego budynku nr 8 - basen. 
Projektuje się wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku nr 8. 
Projektuje się wykonanie przyłącza ciśnieniowej instalacji odwodnienia dachu do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 

2.6.1. Roboty ziemne 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wytyczyć trasę projektowanej sieci oraz poprzez 
przekopy kontrolne wykonane ręcznie ustalić  położenie istniejącego uzbrojenia. 
O terminie przystąpienia do robót należy powiadomić wszystkie instytucje, w gestii których 
leży konserwacja i eksploatacja istniejącego uzbrojenia. 

Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wytyczyć trasę projektowanych sieci oraz poprzez 
przekopy kontrolne wykonane ręcznie ustalić położenie oraz miejsca włączenia do 
istniejących sieci. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie. 
Wykopy pod sieci przewiduje się wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych z 
pełnym umocnieniem drewnianymi wypraskami. Miejsca kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy zabezpieczyć. Przy głębokich wykopach przewidzieć trwałe 
zabezpieczenie poprzez wykonanie barierek z  umieszczeniem tabliczek informacyjnych. 
Rury kanalizacyjne należy układać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Rurociągi należy ułożyć na 200mm podsypce piaskowej zagęszczonej co najmniej Is=0,95. 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej rurociągi układać należy na posypce żwirowej jako 
warstwa filtrująca gr. 0,15 m oraz podsypce piaskowej gr. 0,20m jako podbudowę. 
W razie wystąpienia wody, na czas trwania robót, odwodnić wykop metodą powierzchniową. 
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Rzeczywiste ilości godzin pompowania rozliczone zostaną wg zapisu w Dzienniku Budowy 
dokonanym  przez Inspektora Nadzoru. 
Przewody należy obsypać i zasypać do wysokości 300mm ponad wierzch przewodu gruntem 
piaszczystym, bez grud i kamieni. Do wykonania zasypki przewodów należy w maksymalny 
sposób wykorzystać grunt z urobku, o ile spełnia odpowiednie wymogi. 
Zasypka winna być wykonana sposobem ręcznym, a powyżej może być mechanicznym. 
Zasypkę należy zagęścić do stopnia zagęszczenia minimum Is=0,95 (zasypka w strefie dostaw 
przy małym przekryciu rur na poziomie co najmniej Is=0,98). Zasypka wykopu może nastąpić 
po wykonaniu i właściwym wyprofilowaniu spadków wraz z wykonaniem próby właściwego 
spływu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej 
przez uprawnionego geodetę. 
Po ułożeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociągów należy także przeprowadzić próbę na 
eksfiltrację zgodnie z PN-EN 1610:2002. Po zasypaniu rurociągów próbę tą należy powtórzyć 
oraz po opróżnieniu przewodów wykonać próbę na infiltrację. 
Na załamaniach tras i w miejscu rozgałęzień należy wykonać bloki oporowe wg BN-81/9192-
05. 

Podsypka – podłoże pod rury. 

Pod rury należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 20cm. Szczegóły wg wytycznych 
producenta rur. Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami 
wibracyjnymi warstwowo. 

Zasypka wykopów 

Zasypkę przewodów wykonuje się warstwami – warstwa ochronna o wysokości 0,3 m ponad 
wierzch rury – wykonać ręcznie gruntem sypkim bez kamieni z dokładnym ubiciem tej 
warstwy ziemi. Powyżej warstwy ochronnej wykop należy zasypywać mechanicznie 
warstwami ok. 30cm. Do  zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie 
zawierających kamieni, torfu oraz pozostałości materiałów budowlanych. Grunt po zasypaniu 
zagęścić do wskaźnika 0,95. Przejście przez elementy konstrukcyjne budynku należy wykonać 
w stalowej rurze ochronnej. 
Zasypkę przewodów wykonuje się warstwami – warstwa ochronna o wysokości 0,3 m ponad 
wierzch rury – wykonać ręcznie gruntem sypkim bez kamieni z dokładnym ubiciem tej 
warstwy ziemi. 
Zwraca się uwagę na dobre zagęszczenie gruntu w tzw. pachach przewodów, które należy 
wykonywać ubijakami drewnianymi. Powyżej warstwy ochronnej zasypka wykopów 
mechaniczna gruntem rodzimym. Grunt po zasypaniu zagęścić do wskaźnika 0,95. Nad 
przyłączem wody solankowej ułożonym w wykopie w odległości 0,40 m licząc od górnej 
krawędzi rurociągu należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-identyfikacyjną w kolorze niebieskim. 

2.7. Instalacje elektryczne zewnętrzne 

Nie przewiduje się zmian w zakresie instalacji elektrycznych przy budynku basenu. 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie dwóch otworów geotechnicznych 
wykonanych do głębokości 8,0 m p.p.t. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne. 
Badania wykonane przez firmę Agro Trade Grzegorz Bujak ul. Staszica 6/010 25-008 Kielce 
Charakterystyka warunków posadowienia według rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
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geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. nr 0, poz. 
463): 
 
A. PROSTE WARUNKI GRUNTOWE: 

� w podłożu występują grunty spoiste w stanie od zwartego do twardoplastycznego; 
� woda gruntowa została nawiercona na głęb. 4,5 m p.p.t., oraz w postaci sączeń; 
� brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

 
B. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

� obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych; 
� fundamenty bezpośrednie; 
� ostateczna kategorię geotechniczną dla inwestycji określi Projektant obiektu. 

 
C. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSADOWIENIA  

� Jeżeli poziom posadowienia obejmie warstwa I (nasyp niekontrolowany) należy je 
usunąć i zastąpić gruntem o odpowiednich parametrach geotechnicznych;  

� grunty w postaci iłów krakowieckich rozpoznane w podłożu inwestycji są korzystne 
do posadowienia, należy jednak wziąć pod uwagę, iż grunty te ulegają pęcznieniu pod 
wpływem kontaktu z wodą. Taka sytuacja może doprowadzić do pogorszenia się 
wartości parametrów geotechnicznych tych warstw.  
 

D. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
� budowę geologiczną rejonu uznano jako mało zróżnicowaną, w podłożu 

występują iły przykryte warstwą nasypów niekontrolowanych o miąższości do 
2,2 m; 

� warunki wodne określono jako dobre; 
� normowa głębokość przemarzania gruntu – 1,0 m p.p.t. (wg PN-81/B-03020). 

 

4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania wykonawcze muszą być uzgadniane z 
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać 
Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane 
zgodnie z dokumentacją zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z późniejszymi 
zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z 
późniejszymi zmianami. 
Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny 
posiadać stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji, 
wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektów. 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z polskimi normami oraz sztuką budowlaną i zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Część I. 
Roboty ogólnobudowlane. 

5. ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zakres inwestycji nie wpływa na zmiany w obszarze oddziaływania obiektu. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” poddane analizie zostały 
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sąsiednie działki: 
� Analiza przesłaniania: Projektowana rozbudowa  nie wpływa na naturalne oświetlenie 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zabudowie sąsiedniej zgodnie z §13.1 (Dz.U z 
dnia 15 czerwca 2002r.) 

� Zacienianie: Projektowana rozbudowa  nie zacienia okien w istniejącej zabudowie, nie 
wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich działek. 

� Dostęp do drogi publicznej: Planowana inwestycja nie ogranicza zagospodarowania 

sąsiednich działek w dostępie do drogi publicznej 

�  Analiza w zakresie lokalizacji zabudowy i urządzeń budowlanych: Projektowana rozbudowa 

nie ingeruje w dotychczasową lokalizację budynku składowania odpadów, miejsc 

postojowych. Urządzenia znajdują się w znacznej odległości od sąsiedniej zabudowy 

� Analiza w zakresie ochrony przeciwpożarowej: Zostały zachowane wymagane odległości oraz 
zabezpieczenia od granic i budynków istniejących. 

 
Obszar odziaływania nie wykracza poza granice terenu opracowania. 

6. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH  ŹRÓDEŁ ENERGII, 
SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO 
SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 

Celem analizy jest dokonanie oceny możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem 
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii podczas 
użytkowania projektowanych obiektów takich jak: 

� Energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, 
� Energia wiatru oraz możliwość zastosowania skojarzonej produkcji energii 

elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w 
postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii  w odniesieniu do lokalizacji 
inwestycji. 

6.1. Energia geotermalna 

Na terenie Polski największe zasoby energii geotermalnej występują na terenie Niecki 
Podhalańskiej, okręgu grudziądzko-warszawskiego oraz szczecińsko-łódzkiego. Rozpatrywany 
budynek będzie zlokalizowany poza granicami tych obszarów, nie ma więc żadnych 
przesłanek co do możliwości pozyskania energii ze źródeł geotermalnych.  

6.2. Energia promieniowania słonecznego 

Budynek zlokalizowany będzie w Busku Zdroju. Na rozpatrywanym terenie roczne 
napromieniowanie wynosi pomiędzy 1080  a 1120kWh/m2 przy nasłonecznieniu 1390–1800 
h. Szacuje się, że około 80% energii rocznego promieniowania na płaszczyznę poziomą 
przypada w Polsce na okres od kwietnia do września.  
W praktyce wykorzystanie instalacji solarnej do ogrzewania budynków zlokalizowanych na 
rozpatrywanym terenie, okazałoby się nieekonomiczne (biorąc pod uwagę koszty zakupu, 
montażu i konserwacji urządzeń) oraz nieracjonalne technicznie. Bardziej uzasadnione byłoby 
zaprojektowanie  kolektorów służących do podgrzewania wody użytkowej, jednak biorąc pod 
uwagę koszt montażu i konserwacji takich instalacji oraz wydajność kolektorów, byłoby to 
nieopłacalne finansowo. 
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6.3. Elektrownie wiatrowe 

Obiekt zlokalizowany będzie w Busku Zdroju. Na rozpatrywanym terenie roczna energia 
wiatrowa jest klasyfikowana, jako mało korzystna. Pod względem technicznym realizacja 
turbin wiatrowych może być trudne ze względu na prawo budowlane. Problematyczne 
jest wznoszenie wysokich masztów, konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń na 
budowę, badania wpływu na środowisko  i zgody wszystkich stron w zakresie 
oddziaływania inwestycji. 
Żywotność elektrowni wiatrowych sięga według producentów około 25 lat.  
W tym czasie należy liczyć się z koniecznością ich okresowej obsługi, wymianą materiałów 
eksploatacyjnych oraz serwisem. Jeden wiatrak o mocy około 3kW kosztuje ~14-18 tyś. zł. 
Do tych kosztów należy doliczyć inne wydatki jak magazynowanie energii oraz 
konieczność jej przekształcania na energię  o napięciu sieciowym.  

 
 

7. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BHP 

7.1. Wymogi ogólne 

Wszystkie obiekty muszą spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i wymogi techniczne w 
zakresie BHP. 

7.2. Warunki BHP podczas realizacji prac budowlanych 

1. Wykonawca ma tak organizować prace budowlane by jego istotną częścią było 
zachowanie przepisów bezpieczeństwa,  

2. Organizacja pracy musi być każdorazowo dostosowana do możliwości Wykonawcy, 
3. Teren wokół prowadzonych prac budowlano-montażowych należy ogrodzić taśmami 

ochronnymi oraz umieścić w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze,  
4. Miejsca pracy sprzętu i środków transportu w bezpośrednim sąsiedztwie budowy należy 

oddzielić od dróg ogólnodostępnej komunikacji, 
5. Ustawienie rusztowań i pomostów roboczych wymaga dokonania odbioru technicznego i 

każdorazowego sprawdzenia przed przystąpieniem do pracy, 
6. Pracowników wykonujących prace budowlano-montażowe należy wyposażyć w środki 

ochrony indywidualnej i zbiorowej adekwatne do mogących powstać zagrożeń (np. 
upadek z wysokości, kontakt z substancjami niebezpiecznymi, itp.), 

7. Przed przystąpieniem do robót zwłaszcza w zakresie robót ziemnych i instalacji należy 
każdorazowo sprawdzić przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku 
włączania się do istniejących na terenie kompleksu instalacji należy każdorazowo 
uzgadniać prowadzenie robót z dysponentem odpowiedniej sieci,  

8. Poza niniejszymi wytycznymi obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy ogólne, 
przepisy bhp dla robót budowlano-montażowych, rozbiórkowych, prac z użyciem 
palników do cięcia oraz przepisów obsługi maszyn i urządzeń budowlanych, 

9. Kierownik budowy obowiązany jest stale kontrolować roboty budowlane i jest 
odpowiedzialny za stan budowy pod względem bezpieczeństwa pracy. Przed 
przystąpieniem do robót należy sporządzić projekt montażu, 

10. Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów kierownik rozbiórki obowiązany jest do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz.U. Nr 151 poz. 1256) wraz z jego ogłoszeniem. 
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7.3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

7.3.1. Zakres robót planowanego przedsięwzięcia oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje prace: 
� Przygotowanie terenu, zabezpieczenie budynków sąsiednich 
� Wyburzenia w części istniejącej 
� Przebudowa instalacji wewnętrznych w zakresie  istniejącej części 

 

Kolejność realizacji poszczególnych robót: 
� Zagospodarowanie placu budowy, 
� Roboty ziemne, zabezpieczenia 
� Roboty konstrukcyjno - budowlane 
� Roboty montażowe i instalacyjne, 
� Montaż urządzeń technologicznych, 
� Roboty wykończeniowe. 

Poszczególne roboty będą wykonywane jednocześnie, w przeciągu całego okresu budowy. 

7.3.2. Istniejące obiekty budowlane 

W obszarze placu budowy znajdują się istniejące budynki kompleksu Szpitala 
Uzdrowiskowego „Krystyna”, które są wyłączone z zakresu opracowania. Na terenie działki 
znajdują się również czynne instalacje zewnętrzne. 

7.3.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. 

Do elementów tych można zaliczyć: 
� Obiekty budowlane – możliwe zagrożenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 
� Infrastruktura techniczna – możliwe zagrożenia w trakcie wykonywania robót 

ziemnych, montażowych, w szczególności spawalniczych. 
 

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu będą w szczególności następujące rodzaje 
robót budowlano-montażowych: 

� Roboty, które ze względu na charakter, organizację lub miejsce prowadzenia 
stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi,  
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości (roboty ziemne, wykopy 
pod obiekty liniowe), 

� Roboty, przy których prowadzeniu występują oddziaływania substancji chemicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie farbą, wykonywanie 
izolacji),  

� Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych (nadproża, konstrukcje stalowe), 

� Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, montaż i demontaż rusztowań,  
� Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 

7.3.4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
� Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
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balustradami, brak przykrycia wykopu), 
� Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 

� Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

� Porażenie prądem, hałas, wibracje, poparzenie, 
� Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi, 
� Zachlapanie oczu, zaprószenie oczu. 

 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
� Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 

zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu),  
� Przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania 

robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w 
strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, 
powiększonym z każdej strony o 6,0m). 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ciesielskich ( rusztowania):  
� Upadki z wysokości (tu notowane są również przypadki wypadania pracowników 

przez niezabezpieczone otwory podczas wyrzucania długich elementów 
drewnianych),  

� Okaleczania ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi 
elektronarzędziami i maszynami, w szczególności pilarkami tarczowymi i 
łańcuchowymi, 

� Narażenie na pył drewna, w tym pył drewna twardego o działaniu rakotwórczym,  
� Narażenie na czynniki chemiczne i pyły będące przyczyną uczuleń. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót zbrojarskich: 

� Skaleczenia wynikające z używania materiałów z ostrymi, wystającymi krawędziami, 
� Upadki z wysokości,  
� Urazy wynikające z ręcznego przenoszenia ciężkich, długich przedmiotów, 
� Urazy wynikające z użytkowania prostych i zmechanizowanych narzędzi ręcznych. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót betonowych: 

� Oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub naparzanymi, 
� Porażenia prądem elektrycznym,  
� Zagrożenia powodowane zerwaniem się prętów,  
� Zagrożenia powodowane uszkodzeniem zakotwień. 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót dachowych: 
� Upadki z wysokości,  
� Skaleczenia wynikające z używania materiałów z ostrymi, wystającymi krawędziami, 
� Urazy wynikające z używania prostych, urządzeń transportowych do podawania 

materiałów na dach, 
� Stosowanie materiałów szkodliwych i gorących, używanie otwartego ognia do 
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podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych), 
� Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się podczas ogrzewania 

mas bitumicznych, 
� Wypadki spowodowane olśnieniem odbiciem światła od powierzchni blach. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót spawalniczych: 

� Zagrożenie poparzeniem, 
� Szkodliwe działanie dymów spawalniczych (zagrożenia chemiczne i pyłowe),  
� Zagrożenie odpryskami spawalniczymi, 
� Uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego  

i podczerwonego, 
� Zagrożenie pożarem lub wybuchem, 
� Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, związane 

z użytkowaniem spawarek i ich wyposażenia. 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót murarskich: 
� Upadki pracowników na płaszczyźnie, z wysokości i do zagłębień, 
� Uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp. (brak wygrodzenia stref 

niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych),  
� Urazy  oczu:    mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne, 
� Stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia skóry 

cementem i wapnem. 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
� Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania), 

� Uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

� Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 
� Stosowanie substancji mogących powodować alergie, 
� Posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem, 
� Niebezpieczeństwo pożaru.  

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

� Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

� Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

� Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

7.3.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
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stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
� Szkolenie wstępne,  
� Szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi  
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na trzy 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW. 
 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
� Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 
� Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
� Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
� Udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

7.3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 



Grupa 4M Sp.z o.o. 
25-614 Kielce, ul.1-go Maja 224a  

 

 20 

Środki ochrony osobistej 
Pracownicy wykonując roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowiązani 
są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy 
których może nastąpić uderzenie przez ruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, 
zbrojarskie, betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych rusztowań), zobowiązani są 
do noszenia kasków ochronnych. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości i 
niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowiązani są używać szelek bezpieczeństwa. 
Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni przełożony 
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 

Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 
Materiały niebezpieczne występujące na budowie to: 
� Gazy techniczne propan-butan, które należy przechowywać w pomieszczeniach 

wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle używane do prac 
spawalniczych będą przemieszczane na wózku dwukołowym, a zawory będą chronione 
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy należy wyposażyć w gaśnicę, 

� Rozpuszczalniki i farby należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w osobnym – 
posiadającym wentylację grawitacyjną – magazynie. 

Zabezpieczenie wykonawstwa robót 
Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na 
plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego 
zachowania. 
Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z siecią dróg 
publicznych i zakładowych i nie może powodować zakłóceń w ruchu. 
Roboty ziemne i montażowe wzdłuż ciągu komunikacyjnego należy ograniczyć czasowo do 
minimum. 
Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z PE. 
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości mniejszej niż 
3m, w odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia oraz w odległości 15m od linii 
napowietrznej wysokiego napięcia, należy wykonywać tylko ręcznie lub przy wyłączonym 
napięciu. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem 
właściciela danego uzbrojenia. 
 

Zabezpieczenie właściwego nadzoru prac 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
� Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 
� Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 
� Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

� Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie  
z przeznaczeniem, 

� W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
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podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 

8. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zagadnienia ochrony środowiska rozpatrywane są zgodnie z wymogami Prawa Ochrony 
Środowiska (Dz.U. Nr 25/2008, poz. 150, tekst jednolity). 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573) projektowana inwestycja nie została zakwalifikowana 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla której raport o 
oddziaływaniu na środowisko jest wymagany. Inwestycja nie jest położona w obszarze Natura 
2000 Oddziaływanie inwestycji nie wykracza poza granice działki. 
Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska oraz Ustawą o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199/2008, poz. 1227) uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nie jest wymagane. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

1) Projekt budowlany służy jedynie do uzyskania pozwolenia na budowę i nie będzie jedyną 
podstawą do realizacji inwestycji.  

2) Niniejsze opracowanie powstało na podstawie uzgodnień oraz danych i wytycznych 
otrzymanych od Inwestora.  

3) Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od 
Inwestora i dostawców urządzeń.  

4) Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania wykonawcze muszą być uzgadniane z 
Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem. 

5) W przypadku nieokreślenia wymogów dla innych nieujętych niniejszym opracowaniem 
oraz opracowaniami późniejszymi rozwiązań, należy uzgodnić je każdorazowo z 
Inwestorem i Projektantem. 

6) Realizacja obiektu nie powinna mieć negatywnego wpływu na pracę i funkcjonowanie 
obiektów sąsiednich. Należy użyć wszelkich dostępnych środków, aby taki wpływ 
wyeliminować lub zmniejszyć. Elementy istniejącego obiektu i zagospodarowania terenu, 
naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego, umożliwiającego właściwą ich eksploatację. 

7) W uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem Wykonawca sprawdzi stan techniczny 
instalacji zewnętrznych istniejących, służących w dalszym okresie eksploatacji 
projektowanego obiektu. W razie złego stanu technicznego należy dokonać wymiany 
instalacji. 

8) Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia należy 
wykonywać ręcznie, z należytą ostrożnością, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji 
zarządzających instalacjami uzbrojenia terenu. 

9) Należy wykonać właściwe zabezpieczenia przejść instalacji istniejących i projektowanych 
pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyżowaniach z innymi instalacjami. 

10) Należy rozebrać nawierzchnie drogowe, budynki i instalacje zewnętrzne, kolidujące z 
projektowanymi obiektami. W razie konieczności przełożyć instalacje istniejące, tak by 
wyeliminować kolizje z elementami projektowanymi. 
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11) Wszelkie rozbieżności między projektem zagospodarowania terenu a stanem faktycznym, 
stwierdzonym podczas realizacji, należy natychmiast zgłosić Projektantowi i Inwestorowi. 

12) Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi opracowaniami 
projektowymi. 
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