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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestyciji: ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"
BUDYNEK nr 8 - BASEN
Adres inwestyciji: 28-100 Busko Zdroj,
ul. Rzewuskiego 3
dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdrgj
Inwestor : "Uzdrowisko Busko-Zdroj" S.A.
Adres: 28-100 Busko Zdroj,
ul. Rzewuskiego 1
Projektant : GRUPA 4M Sp. z 0.0.
Adres: 25-709 Kielce,

ul. Mielczarskiego 10 lok. 15

2. Parametry inwestycji

Powierzchnia zabudowy 1 200,00 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku (cz.modernizowana) 662,50 m2
Kubatura obiektu 4 687,61 m3
llos¢ kondygnacii 1 kondygnacja podziemna, 1 kondygnacji nadziemna

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji: Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" — Budynek nr 8 - BASEN,
na dziatce nr ewid. 126/3 w Busku-Zdroju.

Inwestycja obejmuje:

- modernizacje istniejgcego basenu rehabilitacyjnego z zespotem szatniowo-sanitarnym,

- wykonaniem nowego basenu solankowego

- nowej technologii basenowej dla istniejgcego basenu

- wymiane pokrycia dachu spetniajaca wymagania NRO ze wzgledu na nowoprojektowany swietlik nad
czescig komunikacji i zmiane sposobu odwodnienia dachu czesci nizszej przebudowywanej inwestycji,

- wymiane pokrycia dachu nad czescig hali basenu.

4. Rozwigzania funkcjonalno-architektoniczne

Stan istniejgcy:

Istniejgcy budynek jest dwukondygnacyjny o konstrukcji szkieletowej zelbetowej.

Skiada sie z czesci nizszej z pomieszczeniami socjalnymi i rehabilitacyjnymi oraz wyzszej basenowe;.
Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne dziatowe murowane.

Strop nad czescig nizszg wykonany z ptyt zelbetowych, stropodach dwudzielny wentylowany, dach pfaski
kryty papa.

Czesc¢ basenowa wyzsza w konstrukcji szkieletowej z drewnianymi dzwigarami na, ktérych znajdujg sie
ptyty warstwowe.

Stolarka okienna aluminiowa, drzwiowa aluminiowa i ptytowa.

Posadzki oraz $ciany w czesci basenowej i socjalnej wykoriczone ptytkami ceramicznymi.

Elewacje budynku — proste, tynkowane, w czesci przyziemia oktadzina z ptyt kamiennych.

Czesc¢ elewacji jest ocieplona styropianem grubosci 15 cm natomiast w dolnej czesci elewacji znajduje
sie docieplenie styropianem gr. 5cm.

Nad wejsciem do budynku wykonane jest zadaszenie z ptyt poliweglanowych na konstrukcji zelbetowe;.
Budynek wyposazony jest instalacje wody zimnej, cieptej centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej
i technologicznej, gazowa instalacje oswietleniowg, gniazd wtykowych i sitowg oraz wentylacje
mechaniczng i klimatyzacje.

Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia zabiegowe oraz socjalne do obstugi basenu typu
szatnie oraz toalety.

Czes¢ pomieszczen poza zakresem opracowania stanowig pomieszczenia masazu, sala gimnastyczna
i pomieszczenia biurowe. W wyzszej czesci budynku znajduje sie istniejacy basen.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA" strona

BUDYNEK nr 8 - BASEN 4/145
28-100 Busko Zdroj, ul. Rzewuskiego 3
dziatka nr ewid.126/3, obreb 013, Gmina Busko Zdrdj

Do parteru dostajemy sie schodami zewnetrznymi budynku lub z budynku sasiedniego za pomoca
schoddéw wewnetrznych oraz pochyini.

W podziemiu zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne do obstugi basenu. Z Kottowni zlokalizowane;j
w piwnicy budynku 8 Szpitala Uzdrowiskowego ,Krystyna” zasilany jest budynek pawilonu ,A” ( 4 ),
budynek punktu zywienia ( 5 ), budynek Nowej Krystyny ( 6 ), budynek Zaktadu Przyrodoleczniczego ( 7
), budynek Zaktadu OddziatuRehabilitacyjnego ( 8 ), oraz instalacja c.o. dla budynku Kardiologii ( 3 ).

Do czesci podziemnej dostajemy sie za pomoca schoddw zewnetrznych zlokalizowanych z boku budynku
oraz pochylni zewnetrznej.

Stan projektowany:

Forma zewnetrzna budynku nie ulegnie zmianie, poniewaz wszystkie zmiany nastepujg wewnatrz
budynku.

Elewacje budynku wykonczone beda tynkiem.

Dobudowywane schody zewnetrzne prowadzace do pomieszczen dozowania chemii réwniez beda
wykonczone tynkiem, natomiast nad murkiem wykonana bedzie balustrada zabezpieczajgca przed
upadkiem. Dodatkowo nad czescig obecnego atrium zaprojektowano szklany dach oraz wyréwnano
poziom posadzki od wysokosci w korytarzu gtéwnym budynku.

Budynek petnit bedzie funkcje basenu z pomieszczeniami towarzyszacymi.

W budynku przewidziano modernizacje technologii basenu oraz wykonanie dodatkowego basenu
solankowego.W budynku przewidziano réwniez rozbudowe pomieszczen higieniczno socjalnych dla oséb
korzystajacych z basenu.

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe
Budynek jest parterowy z podpiwniczeniem.
Wysokos¢ hali basenu wynosi +7,34 natomiast nizszej zawierajgcej pomieszczenia sanitarne +4,10.
Konstrukcje gtowng budynku bedg stanowi¢ stupy zelbetowe.
Konstrukcje dachu nizszej czesci istniejgca ptyta zelbetowa.
Nad halg basenu dach dwuspadowy na dzwigarach drewnianych pokrytych blachg trapezowg oraz wetna
mineralna.
Roboty rozbiérkowe:
- demontaz ptyt warstwowych nad czescig basenowa,
- rozbranie pokrycia dachowego nad cze$ciag nizsza,
- czeciowa rozbidrka ptyty stropowej nad czescia nizszg pod nowy swietlik,
- rozebranie istniejgcej Sciany pomiedzy istniejgcym basenem zwyklym a nowym basenem
solankowym - pomiedzy stupami nosnymi do spodu istniejgcego dzwigara,
- wykucie otworow,
- demontaz istniejgcych posadzki na gruncie w czesci hali basennowej — nowa niecka basenowa,
- demontaz istniejacych oktadzin $ciennych i posadzkowych,
- demontaz stolarki w istniejgcym obiekcie,
- rozbidrki $cian murowanych,
- demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej,
- demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;.
Fundamenty:
- dla nowoprojektowanej czesci podziemnej zawierajgcej elementy technologii basenu projektuje sie
posadowienie na ptycie fundamentowej z betonu C30/37 zbrojonej stalg klasy B500, grubos¢ piyty
30cm, uszczelnienia przerwy roboczej ze Sciang systemowa tasma,
- nowoprojektowana niecka basenu - na ptycie fundamentowej grubosci 40cm z betonu C30/37
zbrojonej stalg B500,
- w czesci budynku adaptowanej na nowy basen - podbicie istniejacych taw fundamentowych do
poziomu projektowanych nowych elementow, betonem C12/15, odcinkami o dtugosci 1-1,5m
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci przy odkopywaniu istniejacych fundamentow,
- pod fundamentami podbudowa z chudego betonu o grubosci min.10cm oraz izolacja,
- fundamenty posadowi¢ na warstwie gruntu rodzimego, w przypadku wystepowania w podtozu
gruntéw luznych, plastycznych itp. oraz nasypowych nalezy wykonaé ich wymiane na nasyp
kontrolowany zageszczony do Is>=0,98.
Elementy Zelbetowe:
- podziemne pomieszczenia elementéw technologii basenowej - konstrukcja zelbetowa, Sciany
grubosci 24cm, strop grubosci 22cm z betonu C30/37 W8. W konstrukcji przewiduje sie
umieszczenie systemowych akcesoridéw do uszczelniania przerw roboczych oraz wymuszenia rys
kontrolowanych.
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- niecka basenowa - zelbetowag o grubosci min.20cm, wsparta na zebrach i stupach zelbetowych,
z betonu C30/37 W8 zbrojonym stalg klasy B500,
- dla oparcia nowo projektowanego sSwietlika przewiduje sie wykonanie na istniejacych $cianach
elementow zelbetowych w postaci scianek attykowych celem zamontowania konstrukcji aluminiowej
Swietlika
Nadproza
- nadproza w istniejgcych Scianach - stalowe z profili ceowych podwdéjnych tgczonych srubami oraz
osadzonych na zaprawie montazowej, naproza nalezy osiatkowac i otynkowac lub obudowaé tak
zapewni¢ odpowiednig klase odpornosci ogniowej,
- Swia — $ciana wewnetrzna pomiedzy szatnig a umywalnig — bloczki silikatowe gr. 12 cm,
- Swib — $ciana wewnetrzna pomiedzy pomieszczeniami mokrymi — bloczki silikatowe gr. 12 cm,
- Swic — sciana wewnetrzna — bloczki silikatowe gr. 12 cm,,
- Swid — $ciana wewnetrzna z ptytkami w pom.suchych — bloczki silikatowe gr. 12 cm,
- Swie — $ciana wewnetrzna pomiedzy hollem a umywalnig — bloczki silikatowe gr. 12 cm,
- Sw1 — Sciana wewnetrzna — bloczki silikatowe gr. 12 cm,,
- Sw2 — $ciana wewnetrzna pom.technicznym w podbaseniu — bloczki silikatowe gr. 12 cm,
- Swila, b, d, e, f — $ciana istniejgca wewnetrzna gr. 18 cm,
- Sz1, Sz2 — $ciana zewnetrzna istniejaca z c.kratowki gr. 38 cm.
Dach:
Dach D1 — nad halg basenowg
- papa termozgrzewalna wierzchnia i podktadowa
- wetna mineralna gr. 5 cm
- wetna mineralna gr. 20 cm
- paroizolacja samoprzylepna gr. 0,5 mm lub papa przyklejana klejem
- blacha trapezowa wysokofatdowana T153 gr.0,5 mm
- istniejgca konstrukcja dachu
- sufit podwieszany S2
Dach D2 — nad pomieszczeniami socjalnymi
- papa nawierzchniowa
- papa podkiadowa mocowana mechanicznie
- kliny spadkowe z wetny mneralne;j
- wetna mineralna gr. 13+13 cm
- paroizolacja samoprzylepna
- blacha trapezowa wysokofatdowana T153 gr.0,5 mm
- istniejgca konstrukcja dachu
- sufit podwieszany S1
Strop P3 - nad pom. dozowania chemii
- izolacja folia kubetkowg
- geowtdknina 100-150 gr/m2
- element drenazowy — folia kubetkowa
- geowtoknina 300 gr/m2
- styropian wodoodporny EPS 200 gr. 12 cm
- paroizolacja np. COMBIDIC-2K gr. 5 mm lub réwnowazna
- warstwa gruntujgca
- strop zelbetowy gr. 22 cm
- tynk cementowo-wapienny
Obrabki blacharskie
- obrébki blacharskie dachu, obudowy i attyk z blachy ocynkowanej lub powlekanej, malowanej
w kolorze wg projektu wykonawczego
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacyjne
» wszystkie elementy konstrukcji zelbetowej ponizej poziomu terenu oraz posadzki zabezpieczy¢
przez pomalowanie powierzchni zewnetrznych izolacja przeciwwilgociowg powtokowg np.
Superflex 10 na podkfadzie z Eurolan 3K w technologii np. DEITERMANN lub innym $rodkiem
o analogicznych lub lepszych wtasciwosciach np. AQUAFIN-2K firmy SCHOMBURG,
* powierzchnie poziome izolowane folig PE,
» uszczelnienia przerw roboczych wykonane z tasmy bentonitowo-kauczukowej,
* w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ wylewki betonowe zabezpieczone folig w ptynie.
lozlacje cieplne i akustyczne
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« $ciany Sz1 — izolowane wetng mineralna/styropianem grubosci 200mm,
+ Sciany Sz2 — izolowane wetng mineralng np. FRONTROCK MAX E lub réwnowazng grubosci
200mm,
» $ciany Sz3 — styropian ekstrudowany (XPS) klejony do zagruntowanej sciany za pomocg kleju
dobranego do zastosowanej izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczony folig kubetkowa,
« dach D1 — wetna dachowa np. Monrock MAX lub réwnowazna gr. 20 cm + np. Hardrock MAX 5 gr.
cm lub réwnowazna,
» dach D2 — wetna dachowa np. Monrock MAX lub rownowazna grubosci - dwie warstwy po 13 cm,
e podtoga P1 - styropian EPS 100 gr. 3 cm,
e podtoga P2 - styropian EPS 100 gr. 10 cm,
e podtoga P3 - styropian wodoodporny EPS 200 gr. 12 cm,
e podtoga P5 - styropian EPS 100 gr. 16 cm,
e poditoga P6 - styropian EPS 100 gr. 10 cm.
Stolarka i Slusarka
Okna zewnetrzne
Okna zewnetrzne z profili systemowych aluminiowych, np. PONZIO lub réwnowaznym, kolor szary
zewnatrz, biaty wewnatrz, o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K
Szkleni - szybami ze szkta termoizolacyjnego zespolonego, bezbarwnego, bezpiecznego.
Okna pozarowe w pom. socjalnym, magazynu oraz w pom. zabiegowym.
Okna w hali basenu uchylne otwierane z poziomu posadzki. Profile malowane proszkowo.
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne aluminiowe
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne: aluminiowe z przeszkleniami w pomieszczeniach sanitarnych i szatni
petne, kolor szary, system PONZIO lub rGwnowazny.
Drzwi w sScianach oddzielenia pozarowego - o odpornosci pozarowej EI60 (wedtug opisu ochrony
pozarowej i wykazu stolarki).
Drzwi ppoz. o wtasciwej odpornosci ogniowej zgodnie z PN, posiadajgce wszystkie wymagane atesty
ppoz.
Wymiary i ilosci w zestawieniu stolarki i $Slusarki.
Drzwi wewnetrzne ptytowe
Drewniane przylgowe, rdzen skrzydta drewniany lub z ptyt wiérowych obtozony ptytami MDF, drzwi klasy
C, oscieznica drewniana obejmujgca z drewna klejonego.
Wymiary i ilodci w zestawieniu stolarki i Slusarki.
Scianki w systemie kabin sanitarnych HPL
Profle aluminiowe, wys. 2,05 m, okucia systemowe, przeswit nad posadzkg 15 cm,zawiasy
samozamykajace.
Swietlik dachowy - fasada stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) — PONZIO PF 152HI lub
réwnowazny.
Parapety wewnetrzne i zewnetrzne
Parapety w pomieszczeniach magazynu oraz pom. socjalnych i zabiegowych — z konglomeratu
w kolorze wg projektu wnetrz.
Parapety zewnetrzne aluminiowe gr. 1,2 mm dostosowane do systemu okien.
Tynki i oktadziny wewnetrzne
- tynk cementowo-wapienny
- tynki gipsowe,
- oktadziny z ptytek ceramicznych,
- sufity podwieszone
- sufity i zabudowy z ptyt g-k.
Roboty malarskie:
- malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi, z uprzednim przygotowaniem podtoza
Posadzki
P1 — podtoga w pom.dozowania chemii
- ptytki gresowe na zaprawie epoksydowej
- izolacyjna folia w ptynie z tasmami i naroznikami uszczelniajacymi
- grunt do powierzchni chtonnych
- wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm
- styropian EPS 100 gr. 3cm
- warstwa poslizgowa z foli PE
- ptyta zelbetowa gr. 30 cm
- folia PE
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- podbudowa
P2 — podtoga na gruncie w holu i pom.mokrych szatnie, wc
- ptytki gresowe na zaprawie epoksydowej
- izolacyjna folia w ptynie z tasmami i naroznikami uszczelniajacymi
- grunt do powierzchni chtonnych
- wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm
- styropian EPS 100 gr. 10 cm
- warstwa poslizgowa z foli PE
- beton C12/15 gr. 10 cm
- podbudowa z piasku gr. 20 cm
P4 — podtoga pom.technicznych
- ptyta zelbetowa utwardzana powierzchniowo gr. 40 cm
- folia PE
- podbudowa
P5 — podtoga w czesci basenu solankowego
- ptytki gresowe na zaprawie epoksydowej
- izolacyjna folia w ptynie z tasmami i naroznikami uszczelniajacymi
- grunt do powierzchni chtonnych
- wylewka cementowa zbrojona gr. 4,5 cm
- styropian EPS 160 gr. 10 cm
- warstwa poslizgowa z foli PE
- ptyta zelbetowa gr. 22 cm
P6 — podtoga pom.mokrych, szatnie, wc
- ptytki gresowe na zaprawie epoksydowej
- izolacyjna folia w ptynie z tasmami i naroznikami uszczelniajacymi
- grunt do powierzchni chtonnych
- wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm
- styropian EPS 100 gr. 10 cm
- warstwa poslizgowa z foli PE
- strop istniejgcy
P7 — podtoga w hali basenowe;j
- ptytki gresowe na zaprawie epoksydowej
- izolacyjna folia w ptynie z tasmami i naroznikami uszczelniajacymi
- grunt do powierzchni chtonnych
- istniejgca wylewka cementowa.
- warstwa poslizgowa z foli PE
- strop istniejgcy
Elewacje
- wyprawa elewacyjna na z tynku mineralneg i mozaikowego,

6. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WEWNETRZNYCH:
Budynek jest kompleksowo wyposazony w nastepujgce instalacje:
Instalacje sanitarne:

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

- wentylacja i klimatyzacja,

- instalacja wod.-kan.

- instalacja technologii basenowe;.
Instalacje elektryczne wewnetrzne:

- rozdzielnia gtéwna i podrozdzielnie,

- instalacja oswietlenia ogdélnego podstawowego,

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawdw gniazd komputerowych,

- instalacja sity,

- instalacja zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- instalacja zasilania instalacji teletechnicznych,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja potgczen wyréwnawczych,

- instalacja uziemien,

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

- instalacja odgromowa.
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Instalacje teletechniczne:
- instalacja kontroli dostepu KD,
- instalacja systemu okablowania strukturalnego.

Wykaz wykorzystanych przepiséw

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r., poz.191),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., p0z.290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany Dz.U. z 2003 r. nr
33, p0z.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238; Dz.U. z 2009 r. nr 56
poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013 r. p0z.926).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego
"KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko Zdroj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr
ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdrg;j.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcag
czes¢ dokumentow postepowania w sprawie zamédwienia publicznego inalezy je stosowac przy
wykonywaniu robdét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamoéwienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pdzn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robo6t
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspélne dla robét objetych
poszczegdblnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakitu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA" strona

BUDYNEK nr 8 - BASEN 10/145
28-100 Busko Zdroj, ul. Rzewuskiego 3
dziatka nr ewid.126/3, obreb 013, Gmina Busko Zdrdj

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegobtowych instrukeji producentéw, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert
w postepowaniu.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robdt
i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatow ijakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tacznie z cato$cig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacja na etapie postepowania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prac w oparciu 0 wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzen istniejacej konstrukcji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie =z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta.
»Plan bioz” nalezy opracowaé¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skitad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) Oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze

zaswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, oswiadczenie

kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10

dni roboczych przed rozpoczeciem prac,

2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
3) projekt organizacji robét,
4) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,
5) program zapewnienia jakosci.
1.5.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robét.

Powinien zawierac:
- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéow
robét.
Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ srodki ochrony osobistej

¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczego6towy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie zawierat:
a) czes¢ 0goIng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw,
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b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

- sposodb zabezpieczenia i ochrony materiatdbw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2. Materialy i urzagdzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegd6towych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robo6t.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, a ktéry nie moze byé pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
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4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robo6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegobtowych instrukeji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé petny zakres rob6t wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajacym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi instalaciji,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Dziennik budowy (oryginat),
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za calos¢ zadania

zawarta w umowie z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty medidw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamowienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzér lub Zarzadzajacy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz.

2164) ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pbzn.zm.),
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10.

11.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z p6zn. Zm.).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany
Dz.U. z 20083 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238;
Dz.U.z 2009 r. nr 56 poz.462, Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z
2013 r. poz. 926).

Szczegbtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegbdtowe] Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

GRUPA 451 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE

B-01.01
ROBOTY ROZBIORKOWE

(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegébtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych w ramach budowy: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA"
- BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko Zdroj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb
013 Gmina Busko Zdr4;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych
w budynku:

- demontaz ptyt warstwowych nad czescig basenowa,

- rozbranie pokrycia dachowego nad czescig nizsza,

- rozebranie istniejgcej Sciany pomiedzy istniejgcym basenem zwykltym a nowym basenem

solankowym - pomiedzy stupami nosnymi do spodu istniejgcego dzwigara,

- wykucie otworéw,

- demontaz istniejacych posadzki na gruncie w czesci hali basennowej — nowa niecka basenowa,

- demontaz istniejacych oktadzin $ciennych i posadzkowych,

- demontaz stolarki w istniejgcym obiekcie,

- rozbidrki $cian murowanych

- demontaz istniejgcego orurowania basenu istniejgcego

- wykonanie bruzd dla instalacji masazu w $cienach basenu istniejacego

- demontaz istniejgcego filtra basenowego

- zaslepienie istniejgcych otwordw w niecce basenowe;

- wiercene otworéw w $cianach i dnie niecki basenowe;

- demontaz oktadziny ceramicznej basenu istniejgcego

- demontaz instalaciji c.o.,

- demontaz instalacji wentylacji mechanicznej,

- demontaz instalacji wod.-kan.,

- demontaz opraw elektrycznych

- demontaz istniejgcych kabli zasilajgcych obwody z gtéwnej rozdzielnicy

- demontaz istniejgcych rozdzielnic elektrycznych

- wywoz i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
~Nymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
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- specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),
- mioty pneumatyczne,
- frezarki do nawierzchni betonowych,
- nozyce do ciecia zelbetu,
- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Materiat z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Wybér miejsca sktadowania materiatéw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkdéw lokalnych. Transport
materiatbw z demontazu nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa
zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty z rozbidrek przed niekontrolowanym
wysypaniem lub utratg.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
5.

5.2. Wykonanie robét rozbiéorkowych

Metoda wykonywania prac rozbiérkowych mieszana: mechaniczna i reczna.

Przed przystgpieniem do robét tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzié
rozeznanie jego otoczenia, ustali¢ metode rozbiérki, opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych
i zagospodarowaé miejsce rozbiérki. Usuniecie rozbieranego elementu nie moze powodowac naruszenia
istniejgcej konstrukcji budynku.

Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkdéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ srodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca rozbiérki oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie
prowadzenia prac rozbiérkowych,

d/ zabezpieczenie istniejacych elementéw wykonczenia wnetrz, ktére nie podlegaja rozbidrce.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych musza przej$¢ szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.
Materiaty z rozbiorki nalezy wywozi¢ na biezaco nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym. Materiaty z rozbiérki szkodliwe (azbest, bitumy) nalezy podda¢ utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami. W razie potrzeby wezwa¢ autora w ramach i na zasadach nadzoru
autorskiego. Elementy nadajace sie do odzysku jako surowce wtérne nalezy dostarczy¢ do wtasciwych
punktéw odzysku materiatéw, uzyskane srodki ze sprzedazy stanowig wtasnos¢ Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérka jest:

— dla pokrycia, izolacji dachu, tynkéw, Scian, stolarki - m? (metr kwadratowy),

~ dla gruzu do wywozu —m? (metr szescienny).

8. Odbidr robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktdéry oprécz danych
porzadkowych powinien podawac:

* kolejnosc¢ i sposéb wykonywania robét,
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« opis $rodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostalty uzyte przy rozbiérce, opis okolicznosci
towarzyszacych, rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbidrke.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktére nalezy

sporzgdzi¢ protokot oraz dokonac wpisu w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

1/ Rozporzadzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U
zdn. 29.111.1947 r., Nr 30, poz. 128), w sprawie szczeg6towych warunkoéw bezpieczenstwa przy robotach
rozbiérkowych;

2/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 129,
poz. 844), w sprawie ogdélnych przepiséw BHP;

3/ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca1972 r.

(Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych;

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr 120
poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony =zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

7/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004., Nr
71 poz.649), w sprawie sposobu i warunkédw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

8/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne.
9/ Prawo ochrony $rodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r.
z pézniejszymi zmianami.

10/ PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaty bezpieczenstwa. Wymagania ogdlne,
projektowanie, badania.
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B-01.02
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne)

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t ziemnych w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" -
BUDYNEK nr 8 —- BASEN, 28-100 Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013
Gmina Busko Zdrg;j.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych przy budowie obiektéw kubaturowych i drég:
- wykopow fundamentowych,
- wykopow fundamentowych przy istniejgcych fundamentach pod nowg niecke basenowa,
- zasypek wykopdw i nasypéw zageszczonych mechanicznie,
- warstw podsypki z piasku zageszczonej do wskaznika 1S=0,98 pod warstwy posadzkowe.
- w czesci budynku adaptowanej na nowy basen - podbicie istniejgcych taw fundamentowych do
poziomu projektowanych nowych elementow, betonem C12/15, odcinkami o dtugosci 1-1,5m
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci przy odkopywaniu istniejgcych fundamentow,
- fundamenty posadowi¢ na warstwie gruntu rodzimego, w przypadku wystepowania w podfozu
gruntéw luznych, plastycznych itp. oraz nasypowych nalezy wykonaé¢ ich wymiane na nasyp
kontrolowany zageszczony do Is>=0,98.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
+~Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:
Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowili.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WzOoru:

|s = pd/pds
Gdzie:
Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®)
pgs — Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m®).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|O=E2/E1
Gdzie:
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E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,
E>-modut odksztalcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$¢ umowy.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajgc w ten sposo6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W ceng umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek.

2.2. Grunt z wykopow, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie parametry) i nie
zagospodarowany na terenie dziatki nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z jego wywozem poza terenem budowy.

2.3. Kruszywa

Do warstw pod posadzki na gruncie i do wymiany gruntu mozna stosowac¢ kruszywa spetniajgce
wymagania podane w tablicy:

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 | Uziarnienie

a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-EN 933-

1:2000

b) ziaren przechodzgcych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-EN 1744-

1:2010
3 0Zawartp_sc.IS|arczanow, w przeliczeniu na SOg, 1 PN-EN 1744-
Yo, PONiZej: 1:2010

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robdt i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robot.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja.
Dokumentacja geotechniczna powinna byé skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu
ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopow.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych
i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami
i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopow mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spdd betonu podkiadowego). Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wykonaé recznie
z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.
W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopéw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentow
oraz dostosowane do sposobu zakiadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ przy wykonywaniu wykopow przy istniejgcych Scianach.
5.3.1. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow.
W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu a wykonywanym
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w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosé konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzenh ta powinna wynosi¢ co najmniej:
w przypadku ukfadania rurociggdw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,
w przypadku fundamentow - po 50 cm z kazdej strony.
5.3.2. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usungé, tak aby nie naruszyé naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usungc¢ i zastgpi¢ betonem
B10.
5.4. Tolerancje wykonania wykopoéw

Wymiary wykopdéw w planie powinny byé wykonane z doktadnoscig + 5 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyze;j.
5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1.Wykonywanie rob6t sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny byc¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nieréwnosci,

- zachowac¢ szczeg6lna ostroznosé podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu,

- zachowac¢ ostroznos¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.
5.5.2.Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:
- uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzgdzania wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw s$rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypéw
i wykopdw.
5.6. Zasady wykonania nasypow, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz Srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno byé
dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.
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Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie
i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno by¢é wykonywane
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robdét ziemnych, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypdw powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.
Fundamenty nalezy sytuowaé na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm.

Nasypy wykonywac¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe oraz
zgodna z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robét. Grubosci poszczegélnych warstw
powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci technologicznych.
Badania kontrolne zageszczenia wykona¢ poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc moduty odksztaicenia
podioza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopdéw, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢é oczyszczone z zanieczyszczen obcych
i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujac
zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

5.7. Doktadnosé wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
5.8. Sposob postepowania z masami ziemnymi

W wyniku prowadzonych rob6t budowlanych bedzie wymagane usuniecie mas ziemnych z terenu
inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z Art. 3.1. p. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wytwdrcg odpadoéw powstajgcych w
wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy jest podmiot, ktéry $wiadczy ustuge, chyba ze umowa
o $wiadczenie ustugi stanowi inacze;.

Roboty budowlane winien prowadzi¢ wykonawca, ktéry posiada na terenie danej jednostki
administracyjnej prawo wytwarzania odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowa¢ masy ziemne
zgodnie z prowadzong gospodarka odpadami.

Jezeli wykonawca robét budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego projektu
budowlanego nie bedzie posiadat na terenie danej jednostki administracyjnej prawa wytwarzania
odpaddw, winien on przed rozpoczeciem robot:

- dla odpaddéw powyzej 5 Mg rocznie odpadéw innych niz niebezpieczne ziozy¢ informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w terminie 30
dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadow lub zmiana tej dziatalnosci
wptywajgca na ilos¢ lub rodzaj wytwarzanych odpadow lub sposobéw gospodarowania nimi.

Do rozpoczecia dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadéw mozna przystapic, jezeli organ wiasciwy
do przyjecia informacji w terminie 30 dni od dnia ztozenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyz;ji.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposob zapewniajacy prawidtowe odwodnienie.

Na etapie robdét budowlanych wykop fundamentowych nalezy zabezpieczyé przed intensywnym
doptywem wod atmosferycznych.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektow i Zamawiajgcym.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzanie wéd opadowych

o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych
W czasie rob6t zwrécic uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntdw organicznych, humusu,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.
Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntow
w poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdéw
na diuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich
skarpowanie,
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych saczen, wykop denny nalezy
osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy
dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze wykopu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogédlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- sposoéb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpisow
do dziennika budowy.
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z budowg nalezy do
Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikdw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikaciji i projekcie.
Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu
w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntow
Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzkag i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metodag ptyty,
a pozostate metodg Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokdt i porownac uzyskane
wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe uprawniong oraz
zgodne z normami panstwowymi.
6.2. Sprawdzenie wykonania roboét
Sprawdzenie dokumentaciji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykonac¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci
skarp, wykopow, rozparcie i podparcie scian wykopdéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢é wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).
W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu
wokot ukopu.
Dokonanie odbioru rob6t nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
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Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych przy
odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
Za jednostke obmiarowg dla robét ziemnych przyjmuje sie m® (metr szescienny).
8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN-04481:1998  Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-EN-02481:1998  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-EN 933-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

GRUPA 452 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE
B-02.00
ZBROJENIE

(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach
inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100
Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdré;.

1.2. Zakres stosowania
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementow
monolitycznych:
— fundamentéw, scian, stropdéw, nieckie basenowej, schodow, belek.
Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem i montazem zbrojenia,
- przygotowaniem i montazem elementéw stalowych,
- kontrolg jakos$ci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST
B-00.00 ,Warunki og6Ine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentacji projektowej - stal zbrojeniowa B500 klasy B (fyk min. 500MPa), srednice jak
w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Zbrojenie fundamentow nalezy wykorzystaé jako czes¢ sktadowg uziomu odgromowego wg
odpowiedniego projektu branzowego. Do wykonania niezbednych potaczen nalezy zastosowaé bednarke
stalowg ocynkowang typu FeZn 30 x 4 mm.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Wszystkie  materiaty i wyroby  powinny mie¢  zaswiadczenie o  jakosci  zgodne
z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosé.
Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobrane odpowiednio do
wymagan projektowych. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z warunkami
technicznymi w sposdéb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje bazy dostawy. Wyroby
nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;.

Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna byc¢ potwierdzona dokumentami
wg PN-EN 10204. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukciji
podlegajg odbiorowi. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji
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powinny :
. Posiadac atesty hutnicze,
. Mie¢ trwate ocechowania,
. Posiada¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-H-01102,
*  Spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
o Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-H-92120, PN-H-92203,
o Dla walcowki, pretéw i ksztattownikow wg PN-H-93000 i PN-H-93001,
o Dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-H-93401,
Na wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow atestow potwierdzajgcych
spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu
oraz przechowywanie ich. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii materiatow.
Kazda z czesci konstrukcji i pakiet podobnych czesci, w kazdej fazie procesu wytwarzania, powinny byé
jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda czes¢ sktadowa powinna byé
oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie
dopuszcza sie znakowania przy pomocy przecinaka.

3. Sprzet
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia oraz konstrukcji stalowych w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym.

W szczegoélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej
5.2.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem ciepte;j
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2.Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczaé
4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretdéw za pomoca kluczy, miotkow, prostowarek i wciagarek.
5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie
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przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie
o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4.0dgiecia pretéw, haki
Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia pretéw i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 2 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste,
petle

Srednica pretow

Prety odgiete lub inne prety zaginane

Minimalne otulenie betonem prostopadte do

Rodzaj pretow ptaszczyzny zagiecia

& < 20mm G=20mm > 1gg?m > 50 mm oraz | <50 mm oraz
= - 70 > 30 < 3¢
Prety gtadkie 250 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 79 1009 150 209

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretobw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw.
Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretédw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogdlne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogolne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowacé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
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Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretow zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregacji sktadnikéw, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe s, mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretdw powinny by¢ nie mniejsze niz:

s =20

s =20mm

S 2dg+5mm

gdzie :
@ — Srednica preta
dy — maksymalny wybér kruszywa

Odlegtosci s) miedzy parami pretow powinny byé nie mniejsze niz:
S 2 1 ,5@
s = 30mm
S =2dg+5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy
pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretdéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi1,2hdlah>100mm
120mm dla h < 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretow zbrojenia
Zgodnie z projektem.
Grubos¢é warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢
odpowiednio do $rednicy preta i warunkéw sSrodowiskowych. Przyjeta grubosé otulenia powinna
zapewniaC¢ bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmniej:
c =20 Ilub 3D,
C 2dy+5mm
gdzie :
& — $rednica preta
J, — $rednica wigzki pretéw
dgy — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos$é otulenia dla catego zbrojenia, wigczajgc prety rozdzielcze
i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczace jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 ba 5b 5c
Minimalna

grubos¢ otulenia 15 20 25 40 25 30 40
[mm]

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min  zawartosé| o4, 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m”]
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Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o0 5 mm w elementach ptytowych lecz do wartosci nie
nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.
Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos$c¢ otulenia powinna wynosic¢ co
najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mnigj niz 40mm.
5.3.2.Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

* potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretdw zbrojeniowych

* potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

* potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

» potaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

* potaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zakiad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
Potaczenie pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu
znacznych naprezen.
Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni zewnetrzne;j
elementu.
Prety tgczone na zaktad powinny posiada¢ na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymaganag dtugosci zaktadu okre$la sie wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)
|s = |b,net X0y 2 Is,min
Minimalna dtugos$¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008
ls min = 0,3 ;%01 x|y =200 mm
gdzie:
Ib.net - Wymagana dtugo$¢ zakotwienia
I - podstawowa dtugos¢ zakotwienia:
Minimalna dtugos$¢ kotwienia:
- dla pretow rozcigganych lb,min = 0,3 |,= 10 lub 100 mm
- dla pretéw sciskanych Iy min 20,6 I,= 100 lub 100 mm
Oy=1 - dla pretdéw prostych
0,=0,7- dla pretow zagietych pretdw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubosc¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3J

oay=1 - w strefie Sciskane;

oar=1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a = 10J lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b =5 &

a;=1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a < 10 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @

a;=2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw

i rownoczesnie odstep miedzy pretami a < 10 lub odlegtosé zbrojenia od krawedzi przekroju b < 5 &
5.3.2.3.  Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow daL<6.0m 20 mm
(L — dtugosé¢ preta wg projektu) daL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dia g?;i?_i:ns m ]g mm
okreslonego w projekcie) dla Ls15 m' 20 mm
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Usytuowanie pretow

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscia dia g?;i%iq}s m ]g mm
elementu) dah>15m 20 mm

. . o . . a<0.05m 5mm

odstepy pomiedzy sasiednimi  réwnolegtymi 2a<020m 10 mm
pretami (a — jest odlegtoscig projektowana a< 0'40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) as 0'40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w E : 823 m ]g mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1‘ 5m ' 20 mm
grubosc lub szerokosé elementu) b> 1'5 m. 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretéw

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac¢ + 2 cm.

- rozstaw pretow — réznice rozstawu pretéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w
innych elementach 0,5 cm

- réznice dtugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji uiemnych

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

7. Obmiar robot
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
- dla zbrojenia fundamentéw, Scian, belek, podciggdw, stupow , stropdw, elementdéw stalowych — tona.

8. Odbiér robot

Ogélne warunki odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacija projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,

PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do Zzbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN-H-93215 Walcédwka i prety zebrowane ze stali klasy A-lll do zbrojenia betonu.
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B-03.00
BETONOWANIE
Beton konstrukcyjny

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw w ramach
inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100
Busko Zdréj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdrg;j.

1.2. Zakres stosowania
Szczego6towa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem elementéw zelbetowych:
- dla nowoprojektowanej czesci podziemnej zawierajgcej elementy technologii basenu - ptyta
fundamentowa z betonu C30/37, grubos¢ ptyty 30cm,
- nowoprojektowana niecka basenu - na ptycie fundamentowej grubosci 40cm z betonu C30/37
zbrojonej stalg B500,
- w czesci budynku adaptowanej na nowy basen - podbicie istniejacych taw fundamentowych do
poziomu projektowanych nowych elementow, betonem C12/15, odcinkami o dtugosci 1-1,5m
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci przy odkopywaniu istniejacych fundamentow,
- pod fundamentami podbudowa z chudego betonu C8/10 o grubosci min.10cm oraz izolacja,
- podziemne pomieszczenia elementéw technologii basenowej - konstrukcja zelbetowa, Sciany
grubosci 24cm, strop grubosci 22cm z betonu C30/37 W8,
- niecka basenowa - zelbetowa o grubosci min.20cm, wsparta na zebrach i stupach zelbetowych,
z betonu C30/37 W8,
- belki, stupy, attyki z betonu C30/37.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skiadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

2 mm.

Nasigkliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopienn wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania og6Ine” pkt. 1.5.
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2. Materiaty
Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
~Wymagania ogolne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym poditozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatosé badanag przez $ciskanie w cylindrze zgodng
Zz wymaganiami norm.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- 0znaczenie sktadu ziarnowego,
- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg norm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej

petnych badan.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. Jezeli wode do betonu
przewiduije sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2. Domieszki i dodatki do betonéw

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw
i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.3. Beton

Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z norma PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie.
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Beton konstrukcyjny — C30/37
Beton do podbicia taw fundamentowych — C12/15
Beton podktadowy — C8/10.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
4.1. Deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznosé i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C
4.2.1 Ogolne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie
do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody
na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkdéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zalozonej recepturg, moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku;

w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich

oprdznienia oraz byc¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
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4.2.2 Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sita
ludzka
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja
w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe —w poblizu betonowanej konstrukgciji lub jej elementu.
Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg
ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.
Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wozkéw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki.
4.2.4 Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych
Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowacé przy odlegtosci do
300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci
betonowania.
Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejsza liczbe zataman. Zigcza przewodoéw powinny by¢ szczelne.
Przekroj przewoddw powinien by¢é dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;.
Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane
na cisnienie hydrauliczne.
Ustalone sktady i ciektos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.
Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzyé wewnetrzng
powierzchnie przewoddéw i przettoczyc przez me zaprawe cementowo-wapienna.
W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz.
przewod do tloczenia powinien by¢ oprozniony i oczyszczony lub przeptukany.
Po zakohczeniu ttoczenia przewody powinny byé niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie woda pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki
betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb
okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.
4.2.5 Zalecana odlegtos¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkdéw transportowych zaleca
sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalne;
i konsystencji od wilgotnej do péiciekiej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji péiciektej bez
mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien byé
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przygotowany przez Wykonawce przy wspéipracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez

Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze,
o wiekszej dokftadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg
warunkom jednorodnosci, o ktorych byla mowa powyzej. Zaréb powinien byé jednorodny. Urabialnos$¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byé osiggana przy wiekszym zuzyciu
wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie S$rodkéw
napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej 0 st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje
na pisSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnic
szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy
Sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu
poszczegoblnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow
wykonania idojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikbw na wytrzymatos$¢ i inne cechy
betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,55).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegdblnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamisto$ci;

— zawartosé piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke

betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspofczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatébw. Dla zmniejszenia
skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

5.2. Jakos¢ betonu

W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy zwrdcic¢

uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowa¢ aby powierzchnia betonu byta gtadka,

bez rakéw czy nadmiernej ilosci pecherzykéw powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu

robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonhczeniu posiadac¢ jednorodng fakture i wyglad.

Deskowanie nie powinno pozostawia¢ Zzadnych plam na betonie i powinno byé tak zmontowane

i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢

tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady

w wykohczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone

elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni

betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacych

sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowac¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Naroza elementow konstrukcji zelbetowej (stupow, $cian, belek, trybun) nalezy zakosowac, aby zapobiec
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ich obttukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizowa¢ umieszczajgc w narozach szalunkéw
listwy.
Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyréwnaé i wygtadzic,
aby otrzymacé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie
stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu robdt winne by¢ wykonczone jak podano w wyzej dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy
w celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne
naciskanie kielnig stalowa tak aby otrzymac powierzchnie jednorodnie gtadkg i bez sladéw kielni.
5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkag
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien byc¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-
EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,
PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywofane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe; .
Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajgca im nieodksztatcalnos¢. tby Srub i nitdw powinny by¢
zagtebione. Klamry lub inne urzgdzenia tgczace powinny zapewnic¢ potgczenie szalunkéw i mozliwosé ich
usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,éciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czesé
pozostajaca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawag cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzalty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod kgtem 45 stopni za pomocg listwy tréjkatnej o boku
15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania
o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowa
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidiowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowah lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny byé obficie zlewane
woda.
5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
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- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,

- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,

ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdéw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodag bezposrednio przed

betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone

Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych

technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych

elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢
usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robo6t betoniarskich moze nastgpié po opracowaniu przez wykonawce

i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie

moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu

na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna

przekracza¢ 3 m.

Stupy moga by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 3,5 m.

W przypadku ukiadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy

stosowac¢ rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania

urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki
betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone

w posrednie i koricowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow

ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukiadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowg spadta
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunagc, .

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztait deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,

w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest

codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego

przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposo6b, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad

gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierbwnosci i kawerny powinny byc¢

usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
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ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne faczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktdre spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng
i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1,0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe,
elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze Srodka transportowego powinien nastepowac¢ z zachowaniem maksymalne;j
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku
mieszanki w jedna hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogag
tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru moze,
jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.
W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swiagteczne.
5.5.2.Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej
i poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtosé sasiednich zagtebien wibratora nie powinna byé
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkosé posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.
Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznos$ci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukciji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukgiji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze
w jednym Kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych
0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdinej
uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,
- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,
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- duzej szczelnosci komar podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementow
i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos$¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.5.3. Przerwy robocze i dylatacje

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki
sposéb aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarsza¢ wygladu konstrukciji.

- odstepy przerw roboczych w scianach piwnic nie moga by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor

nadzoru nie wyda innych instrukgciji
- przerwy robocze nalezy sytuowac¢ w ptytach obramowanych, w srodkowej jednej trzeciej
czesci dlugosci odstepu ptyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt
w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku naprezen
gtownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie
z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny byc¢
usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych, witasciwosci cementu i innych czynnikdw wptywajgcych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byé diuzszy
niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

B./ uszczelki (tasmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciggta
membrane. Na czas robét uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczy¢. Uszczelki
nalezy fgczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normailnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej,
a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukgiji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornosé¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornosé i wodoszczelnosé). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje sie réwnomierne cienkg warstwa na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- szalunkow
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- zbrojenia
- osadzenia elementdw stalowych, przejsé szczelnych, elementéw kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- doktadnosci prac wykonczeniowych
- izolacji powierzniowych
- pielegnaciji betonu.
6.1. Deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale
dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
6.2. Wymagane wtasciwosci betonu
6.2.1. Jakos¢ betondéw
Przed przystagpieniem do robd6t betonowych Wykonawca jest zobowigzany okreslic jakos¢
materiatdw i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru:
a) prébki materiatéw, ktdre ma zamiar stosowaé¢ wskazujac ich pochodzenie, typ jakos¢,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkow
i domieszek, ktore zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowe;
i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnaciji betonu,
e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach
w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm,
f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajgcych jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny byc¢
wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,
c, d.
Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposdb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry
wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci witasciwosci
materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.
6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betonéw
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny byc¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Probki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego
i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki
z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentycznosé. Prébki powinny byé
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .
Pierwsza seria prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu,
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikdw powinny byé poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajow betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
probek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymatosé na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
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Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli
z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak
ztych badan otrzyma sie warto$é wytrzymatosci na $Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do
wykonania innych zabiegow, ktére zaproponowane przez wykonawcg musza by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwato$¢ betondédw okreslona jest
statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku
tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalnos$c liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub
betondéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajgc nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odpornosé betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnosé wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie liczebnosci
i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocag metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna, préba
za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac
bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrob lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany.
Roznica pomiedzy przyjetg konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna byé wieksza niz:
+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciekte;,
+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelno$ci. Miarg tej szczelno$ci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda
ciSnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-EN-206-1 nie powinna przekraczac:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:
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Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d055 3do5
powietrza atmosferyczne

(%] Beton narazony na staty dostep
° wody przed zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie R; prébek pobranych
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze byé mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobéw, 1 prébka na 50 m®
betonu, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na
partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie
w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-EN-206-1 .
Czes¢ probek powinna dojrzewac w tym samym $srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.
6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowe;j
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-EN-
206-1
6.3.5.Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca sie badanie na prébkach
wycietych z konstrukciji.
Wymiary prébek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-EN-206-

3.5d06.5 4do6

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m* betonu.
Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-EN-206-

6.4. Dokumentacja badan
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc ),
- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jakos$c i ilos¢ uzytych sktadnikéw
oraz sposoOb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie
w konstrukcji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
- materiatéw,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia
i pielegnaciji,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji,
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Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe},
a wyniki wpisywaé do protokétu i dziennika budowy; odbiér koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbiorow czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle
odbioru czesciowego (jezeli takie byly} zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogélnych”.
6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow W dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materiatow i innych dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych.
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi dopuszczajgcymi dany
materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos$¢, a budzgce. pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.5.3. Badanie deskowan
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadno$cia.
Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w kiérym powinno znajdowaé sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robo6t betonowych.
6.5.4.Badania konstrukciji
1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé
z projektem otworéw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢
ustawienia  czesci  zabetonowanych, prawidtowos¢  wykonania  szczelin  dylatacyjnych,
prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byc¢
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni  betonu lub  dodatkowo za  pomoca  nieniszczacych metod
badan,
- prawidiowos$¢ wykonania rob6t zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymaga¢, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.
Dopuszczalne odchytki od wymiardow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchytki
[mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5

b.) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b.) na calg ptaszczyzne 10

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci

2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich +4

b.) powierzchni gornych +8

Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw =10

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5

6.5.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami
niniejszej Specyfikaciji.
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Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu — tawy, belki, stupy oraz
1m? (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu — ptyty, sciany.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm

8. Odbidr robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.8.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa, szczeg6towg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptlatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane
Normy

PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — cz.3:0znaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej — ¢z.3: Badanie konsystencji metodg opadu Vebe

PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestosé

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu - cz.2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — cz.3: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek do badan

PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu — cz.5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do badan

PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu — cz.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek
do badan

PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu — cz.7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu — cz.8: Gtebokosc¢ penetraciji wody pod cisnieniem
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PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczenie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpciji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, =zaprawy i =zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suche;
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-

11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-

1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
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B-04.00
ROBOTY MUROWE

(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego
"KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko Zdroj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr
ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdrg;j.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie scian wewnetrznych z bloczkéw silikatowych np. SILKA lub réwnowaznych na zaprawie
M5.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
+~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00

~Nymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Bloczki silikatowe wg wybranego producenta dla scian gr. 12 cm.

2.3. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne M10 stosowanych do murowania scian., powinny spetnia¢

wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania  dotyczace  zapraw  murarskich  ogolnego

przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.

~Woda zarobowa do betondéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest

uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

Do zapraw stosowac piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
[l 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
Roboty murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw murowych
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie
wiecej niz w 3 warstwach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wbézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Materiaty murowe mogg by¢é przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robét murowych
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt.5.
Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.
W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczen nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.
Cegly lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé
woda.
Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.
5.2. Mury
Cegly pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegty nie osiadty pod
wlasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych cegiet na naroznikach scian.
Cegly poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
cegiet kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualne odchytki koryguje sie miotkiem gumowym. Po
ustawieniu cegiet w naroznikach budynku rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia warstwe.
Do ukitadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
utozenia pierwszej warstwy.
Jednorazowo uktada sie warstwe zaprawy nie diuzsza niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Kolejne warstwy ukiada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,wyciggania” naroznikow
budynkéw. Mury powinny by¢ wznoszone na cafej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i podtuzne
wykonywac jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych
prostopadte Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadie w co 2
warstwie). Narozniki muréw wykonywac¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujac na przemian
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu $cian.
Sciany z cegiet mozna murowaé $ciany w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, pod
spetnieniu dodatkowych wymagan:

- cegly nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete

- do murowania stosuje sie zaprawe ,zimowg”

- decyzje o0 rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub
inspektor nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialnosé za wydang decyzje.
Uszczelnienia
Sciany nalezy zakonczyé¢ ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
Scianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu $cianki, szczeling nalezy wypetni¢ masa
trwale plastycznag.
5.3. Nadproza
W $ciankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dt. od 60 do 240 cm nalezy stosowac
nadproza prefabrykowane typu ,L-19” o dtugo$ci dostosowanej do wielkosci otworu. Minimalna diugos¢
oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.
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6. Kontrola Jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6
6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg robét murowych
nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikaciji.
Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbior robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
zasadami wigzania.
W szczeg6lnosci podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- badanie materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet i bloczkdw w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet
- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych
i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych
6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci
i wysokosci nalezy wykonywac tasmg stalowg z dokfadnoscia do 1 cm, pomiar grubosci muréw
oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.
Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.
6.2.2 Badanie materiatow
Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestow) materiatbw oraz zapisbw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi
normami.
Materiaty, ktérych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidiowosci wigzania cegiel w murze w stykach murow i naroznikach
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnosé z projektem.
6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowag z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.
Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.
Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru.
W przypadku razacych réznic grubosci poszczegélnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach
w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie
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przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.
6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkow

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, fata kontrolng i przymiarem z podziatkag
milimetrowa.
6.2.9 Sprawdzenie prawidiowosci wykonania s$cianek dzialowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem.
6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii
muru i doprowadzenia do zgodno$ci z norma.

6.3.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac¢ powierzchnie otworéw, liczone wg projektowanych wymiaréw
w swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru scian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1:2008  Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-1:2011
PN-EN 771-2:2011
PN-EN 772-1:2011

PN-EN 772-11:2011

PN-EN 772-16:2011
PN-EN 1745:2012
PN-EN 1996-1:2010
PN-EN 1996-2:2010
PN-EN 998-1:2004
PN-EN 998-2:2004
PN-B-10104:2005

PN-EN 13139:2003

Wymagania dotyczace elementéw murowych — cz.1:elementy murowe ceramiczne
Wymagania dotyczace elementéw murowych — cz.2:elementy murowe silikatowe
Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na
Sciskanie

Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpciji
wody elementéw murowych ceramicznych

Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 16: Okreslenie wymiaréw

Mury i wyroby murowe -- Metody okre$lania wtasciwosci cieplnych

Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Zaprawa tynkarska

Zaprawa murarska

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

Kruszywa do zaprawy
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B-05.01
KONSTRUKCJE STALOWE
(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elementéw konstrukciji stalowych w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala
Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko Zdrgj, ul. Rzewuskiego 3,
dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdro;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz:

- nadprozy stalowych nad otworami w $cianach istniejgcych,

- wzmocnienia konstrukcji stalowej (ptatwi) dachu nad halg basenowa,

- blachy trapezowej — warstwa konstrukcyjna dachu na halg basenows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~<Nymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Stal konstrukcyjna profilowa — S235.
Wszystkie  materiaty i wyroby  powinny mie¢  zaswiadczenie o  jakosci  zgodne
z normg PN-EN 10204:2006.
Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobrane odpowiednio do
wymagan projektowych.
Materialy i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z warunkami technicznymi w sposoéb
umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng identyfikacje bazy dostawy.
Na wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow atestow potwierdzajgcych
spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu
oraz przechowywanie ich. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii materiatow.
Nadproza wykonane sg z ksztattownikéw stalowych:

- belki HEA200 — 2 belki fgczone srubami M16 co 500 mm — nadproze N-1,

- belki C200 - 2 belki tgczone $rubami M12 co- 500 mm — nadproze N-2, N-3, N-4.
Potaczenia srubowe zwykte klasy 8.8.
2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie:
Stal profilowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie.
2.3. Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji stalowej (ptatwi).
Blacha - stal $S235 10x60 mm spawana do ptatwi.
2.4. Blacha trapezowa
np. Hacierco 80.280, t=0,88 mm Ilub réwnowazna, zabezpieczona do kategorii korozyjnosci C4,
mocowanie na kotki wstrzeliwane

3. Sprzet

Do wykonania rob6t montazowych konstrukcji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych maszyn i narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport
4.1.Transport od dostawcy i sktadowanie stali profilowej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrob6w ze stali profilowej powinny odbywac sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
4.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na s$rodki transportu w ten sposob, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze
wzgladu na fatwos¢ ich uszkodzenia szczegolnie chronione muszg by¢ elementy stykow montazowych.
Ze wzgladu na mozliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe
czy blachy stanowigce potaczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy srub montazowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny byé
przewozone w zamknietych pojemnikach.
4.3. Odbior konstrukcji po roztadunku

Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez
Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, kitére bedg uzyte na miejscu
budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest
ograniczone okresami gwaranciji.
4.4.Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzic czy elementy stalowe sg kompletne
i odpowiadajg zatozonej w Dokumentaciji Projektowej geometrii.
Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, koszt prac ponosi Wytworca
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw
technicznych.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji oraz zgodnie
z PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
5.2 Montaz
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy obliczeniowej stanéw montazowych
konstrukcji stalowej. Wykonawca moze zmieni¢ sposéb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt do
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Potgczenia stalowe i montaz elementéw wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-
12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN
1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
oraz PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru — Wymagania
podstawowe.
5.3 Kolejnosé¢ robot:
- podstemplowanie stropu nad otworem,
- wyznaczenie lokalizacji wzmocnienia w $cianie
- wykonanie po obu stronach otworu dwéch bruzd i wypetnienie ich betonem lub zaprawg montazowag
do wys. dolnej krawedzi belki,
- wykonanie bruzdy z jednej strony Sciany i osadzenie belek z otworami na sruby, gtebokosé bruzdy
ma by¢ réwna co najwyzej szerokosci osadzonych profili stalowych, nie dopuszczalne jest wykonanie
bruzdy na cata szerokos¢ sciany,
- wykonanie podlewek z zaprawy montazowej dla osadzonego profilu, odczekanie 5 dni do momentu
zwigzania zaprawy,
- wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenie belek z otworami na sruby, gtebokos¢ bruzdy
ma by¢ réwna co najwyzej szerokosci osadzonych profili stalowych, nie dopuszczalne jest wykonanie
bruzdy na cata szeroko$¢ sciany,
- wykonanie podlewek z zaprawy montazowej dla drugiego osadzonego profilu,




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA" strona

BUDYNEK nr 8 - BASEN 55/145
28-100 Busko Zdroj, ul. Rzewuskiego 3
dziatka nr ewid.126/3, obreb 013, Gmina Busko Zdrdj

- montaz srub tgczacych belki stalowe,

- wypetnienie przestrzeni pomiedzy belkami, otynkowanie z osiatkowaniem zamontowanej belki,

- po odczekaniu 5 dni mozna przystgpic do wycinania otworu, zabrania sie uzywa¢ maszyn

udarowych.
5.4 Wzmocnienie konstrukciji ptatwi stalowych:

- istniejace belki (platwie) stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozynie,

- po zamocowaniu wzmocnienia zabezpieczy¢ cato$é (konstrukcje + wzmocnienie) do odporno$ci

ogniowej R30 za pomoca systemu malarskiego np. Flame Stal Fire Proof Solvent — do C4.
5.5 BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie

srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci,
ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.
Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu sie
z programem wytwarzania konstrukcji i programem montazu.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg dla montazu belek stalowej - nadproza jest 1 mb.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

NORMY:

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-

11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-

4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987 Cechowanie stalowych pétproduktéw i wyrobdw hutniczych
PN-H-93000:1984 Stal weglowa i niskostopowa -- Walcéwka i prety walcowane na gorgco
PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne

przedstawianie na rysunkach

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Cz.3: zasady projektowania

PN-EN 1090-1:2010+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cz.1:zasady
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Oznaczenie

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Cze$¢ 1:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopdw niklu.

PN-EN ISO 2560:2010Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania

tukowego elektrodg metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja.
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B-05.02
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru polegajacych na wkonaniu wzmocnienia stropu nad halg basenowag w ramach
inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100
Busko Zdréj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdrg;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wzmocnienia stropu nad halg basenowg wg systemu firmy S&P lub réwnowaznym systemie.
Szczego6towy zakres opracowania obejmuje:
1/ oczyszczenie i przygotowanie dzwigaréw drewnianych,
2/ przygotowanie tasm, naniesienie kleju Resin 220 na tasmy i naklejenie projektowanej ilosci tasm
S&P CFK 120/1,4-150/2000 od spodu dzwigara wg projektu
3/ przyklejenie ptyty gipsowo-kartonowej Ridurit w celu zabezpieczenia do R30 na catej dtugosci
dzwigara wg projektu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
+~Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Tasma zbrojeniowa z wiokien weglowych — ptaski wyréb syntetyczny zbudowany z wiékien weglowych
zatopionych w matrycy z zywicy epoksydowej tworzgcych tasme szerokosci od 10 do 120 mm i grubosci
od 1,2do 1,4 mm.
Klej systemowy — dwukomponentowy klej na bazie modyfikowanej zywicy epoksydowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robédt podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Zbrojeniowa tasma weglowa

gotowe tasmy wykonane z widkien weglowych - S&P Lamellen CFK 120/1,4-150/2000i CFK 60/1,4-
150/2000 (zgodnie z dokumentacja projektowa) lub réwnowazne.

2.3. Klej do tasm weglowych

systemowy, bezrozpuszczalnikowy klej na bazie modyfikowanej zywicy epoksydowej np. klej epoksydowy
Resin 220 lub réwnowazny

2.4. Piyty gipsowo-kartonowe RIDURIT lub rownowazne zastosowac jako suchy tynk do okfadania
dzwigaréw od spodu w celu zabezpieczenia do R30.

Materiaty stosowane do wykonania prac przewidzianych dokumentacjg techniczng muszg posiadaé
aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia: numeru produktu (nadruk lub naklejka na opakowaniu),
stanu opakowan, warunkéw przechowywania materiatu, daty produkcji i daty przydatnosci do stosowania.
Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

3. Sprzet
Do wykonania przewidzianych technologiom prac nalezy przygotowa¢ nastepujacy sprzet
pomochiczy:
- hydromonitor,
- frezarka do betonu,
- wiertarki,
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- wiertarka z natozonym mieszadtem,

- szpachelki,

- pedzle,

- watki dociskowe

- szczotki, szerokie pedzle.

Podczas wykonywania rob6t plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w odpowiednie $rodki zgodnie
z zasadami BHP.

4. Transport

Transport materiatbw dowolnymi $srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci wtasciwego utozenia i umocowania tadunku. Tasmy i ptyty zabudowy suchej nalezy
transportowa¢ w rolkach opakowanych fabrycznie w sposéb zabezpieczajacy przed mechanicznymi
uszkodzeniami. Kleje, materiaty iniekcyjne, izolacyjne przechowywa¢ w zamknietych, oryginalnych
pojemnikach w dodatniej temperaturze.

5. Wykonanie robot
5.1.0goIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wymagania co do sposobu aplikacji tasm wzmacniajacych.
Przygotowanie podtoza pod taSmy
Z powierzchni nalezy usunaé wszelkie elementy utrudniajgce przyczepnosé (materiaty obce w rodzaju
brudu, olejéw i ttuszczy itp.) Nalezy unika¢ nawilzania powierzchni.
Wieksze nieréwnosci nalezy wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczg z zywicy epoksydowej Resin 220
zmieszanej z piaskiem kwarcowym (okoto 20 - 30 % wag. piasku). Wyréwnanie nieréwnosci nalezy
wykonac co najmniej 1 dzien przed zabiegiem doklejania.
Wilgotnosc¢ poditoza na gtebokosci do 2 cm powinna by¢ mniejsza od 4%.
Bezposrednio przed doklejaniem tasm nalezy oczysci¢ powierzchnie przy uzyciu szczotki lub odkurzacza,
tak by podtoze nie byto zakurzone. Powierzchnie tasmy (od strony klejenia) przeciera sie biatg szmatka
i Srodkiem, zawierajgcym rozpuszczalnik. Umozliwia to usuniecie zabrudzen i pylu weglowego.
Czyszczenie musi by¢ prowadzone tak dtugo, az na biatej szmatce nie beda widoczne czarne slady pytu
weglowego.
Przygotowanie kleju do tasm.
Resin 220 zywica i utwardzacz sg dostarczone w odpowiednich proporcjach mieszania. Resin 220
utwardzacz jest dodawany do Resin 220 zywica i mieszany za pomocg wolnoobrotowego mieszadta
z predkoscia obrotowa max. 300 obrotéw/min. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby doktadnie mieszac takze
przy scianach i dnie pojemnika, dzieki czemu mieszanina staje sie catkowicie jednorodna. Unikac
dostawania sie powietrza do mieszanki.
Aplikacja tasm.
Na oczyszczong i catkowicie suchg tasme S&P nanosi sie przy pomocy szpachelki, kielni lub specjalnego
przyrzadu klej Resin 220 nadajgc mu ksztatt dachu dwuspadowego. Nastepnie tasme S&P dokleja sie na
odkurzone podtoze. Usytuowanie tasmy na powierzchni ustala sie przez lekkie docisniecie tasmy.
Dzieki bardzo dobrej stabilnosci kleju nie jest konieczne stosowanie zadnych pomocniczych podpér.
Nastepnie tasme S&P dociska sie watkiem z utwardzonej gumy w taki sposdb, aby swiezy jeszcze klej
wyciskany byt z obu stron tasmy. Zapewnia to wykonanie spoiny bez pustek. Wycisniety spod tasmy klej
usuwany jest szpachelkg jezyczkowg. Powierzchnie tasmy zabrudzone pozostatosciami kleju mozna
oczyscic rozpuszczalnikiem.
Prace wykonczeniowe
Na tasmie i po obu stronach dzwigara (zgodnie z rysunkiem) przyklei¢ ptyte gipsowo-kartonowa
ognioochronng Ridurit lub o podobnej odpornosci ogniowej R30.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa:

- dla montazu tasmy - mb zadanej szerokosci tasmy,
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- dla obudowy ptytami g-k - m?.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

DZ.U nr 75/2002- ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

~Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” — Tom | ,Budownictwo
Ogolne”

Karty techniczne i warunki stosowania materiatbw do wzmocnienia konstrukcji firmy S&P lub innej
wybranej firmy.
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B-06.00
DACH i OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru izolaciji
przeciwwilgociowych, warstw izolacyjnych oraz obrébek blacharskich na dachu wramach inwestyciji:
Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko
Zdréj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdr4gj.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie warstw pokrywczych dachéw budynku oraz obrébek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
2.2 Warstwy dachowe:
Dach D1 — nad halg basenowg
- papa termozgrzewalna wierzchnia i podktadowa
- wetna mineralna gr. 5 cm
- wetna mineralna gr. 20 cm
- paroizolacja samoprzylepna gr. 0,5 mm lub papa przyklejana klejem
- blacha trapezowa wysokofatdowana T153 gr.0,5 mm
- istniejgca konstrukcja dachu (do wzmocnienia)
- sufit podwieszany S2
Dach D2 — nad pomieszczeniami socjalnymi
- papa nawierzchniowa
- papa podktadowa mocowana mechanicznie
- kliny spadkowe z wetny mneralnej
- wetna mineralna gr. 13+13 cm
- paroizolacja samoprzylepna
- blacha trapezowa wysokofatdowana T153 gr.0,5 mm
- istniejgca konstrukcja dachu
- sufit podwieszany St
Strop P3 - nad pom. dozowania chemii
- izolacja folia kubetkowag
- geowtoknina 100-150 gr/m2
- element drenazowy — folia kubetkowa
- geowtoknina 300 gr/m2
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- styropian wodoodporny EPS 200 gr. 12 cm

- paroizolacja np. COMBIDIC-2K gr. 5 mm lub réwnowazna

- warstwa gruntujgca

- strop zelbetowy gr. 22 cm

- tynk cementowo-wapienny.

2.3 Blacha trapezowa wysokofaldowa T153 gr. 0,5 mm — konstrukcja no$na dachu.

2.4 Warstwy izolacyjne — wg SST B-07.00.

2.5 Papy termozgrzewalne wg wybranego producenta systemu.

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200[g/m ],

- zaw. asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000[g/m ],

- gietkos¢ w obnizonych temp. (-) 25[°C],

- grubos¢ 5,2mm.

2.6 Blacha stalowa powlekana wg wybranego producenta systemu.

obrobki blacharskie dachu, obudowy i attyk z blachy ocynkowanej lub powlekanej, malowanej w kolorze
wg projektu wykonawczego.

2.7 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Materiaty do dachdéw mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,

- sg witasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysytce powinny okreslaé miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
kruszyw, pap i innych),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
Transport materiatdw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producentow.
Na budowie zastosowane bedg réznego rodzaju $rodki transportu materiatéw:
« stacjonarne tj.: dzwigi i podnos$niki przyscienne,
* przestawne {j.: gldwnie przenosniki tasmowe
* ruchome tj.: zuraw budowlany, koparki przedsiebierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki
« Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. 106 i
pojemnos¢ jednostek musi byé dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
» Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
* wymagan uzytkowych
* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
« czestotliwo$ci i zakresu kontroli stanu technicznego
* przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport materialéw
Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych muszg zapobiegac¢ ich uszkodzeniu oraz
wszelkim innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilo$ci przewozonego materiatu
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- sposobu jego uktadania na srodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgc wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane dachy i obrébki blacharskie.
5.1. Warunki przystapienia do robot

Izolacje przeciwwilgociowe — przygotowanie podktadu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia.

- powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byc¢ réwna, czysta i odpylona.

- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. Pokrycie z pap termozgrzewalnych
Ogdlne zasady:

- Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ sie ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzié¢
poziomy osadzenia wpustow, przepustéw, wielkos¢ spadkdéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych
paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

- Nalezy sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie
i rbwnomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

- Przy izolowaniu taraséow / dachéw / stropéw nalezy stosowaé systemowe, kompletne
rozwigzania, co do doboru poszczegélnych materiatdw jak réwniez, co do stosowanych
akcesoriow i detali potgczen.

- Wykonawca powinien Scisle stosowac sie do instrukcji Producenta;

- Nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przejs¢ instalacyjnych do budynku

- Nalezy stosowac systemowe listwy i taczniki montazowe, listwy dylatacyjne, listwy drenazowe
i inne akcesoria systemowe

- lzolacje przeciwwodng wywija¢ na sciany na wysokos¢ min. 30cm i konczy¢ systemowg listwa
dociskowa

- W przypadku dylatacji — stosowac¢ systemowy sznur dylatacyjny uniemozliwiajgcy uszkodzenie
sie izolacji przeciwwodnej.

- lzolacje przeciwwodna tgczy¢ z izolacjg wpustow dachowych. Wykonawca winien upewnic sie, co
do zgodnosci zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kotnierza wpustu

- Nalezy zapewni¢ ciggtosc¢ izolacji przeciwwodnej na podtozach znajdujgcych sie w sasiedztwie,
niezaleznie od planowanego wykonczenia. Dlatego tez w obrebie izolacji wykonywanych na
stropie garazu zastosowano zasadniczo system dachu tradycyjnego, w ktérym izolacja
przeciwwodna jest zlokalizowana na izolacji termicznej.

Wykonanie robot:

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustdw, a takze od wstepnego wykonania
obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowe;j.

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan
nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

- palniki gazowe nalezy tak ustawic, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstege papy od
strony przekfadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

- plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania
i nie powinien kopcic¢,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,
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- palnik powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewatly powioke
asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na cafej szerokosci wstegi)
i powierzchnig izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci watka papy.

Pasy papy nalezy ukfada¢ réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu,
w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwinag¢ jg z dwéch koncéw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem
rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos$c¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg
rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowacé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannoscig. Po ufozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zZle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleié.
W poszczegblnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zarédwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw ukfadanych pasoéw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
5.3.0Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdédw pionowych
i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Przekroje poprzeczne rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.
Rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas do rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podanow SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Materiatly izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytwércy.
W przypadku zastrzezerh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
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Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Jakos¢ robét budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan robét, zaréwno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez wyrobu
budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,, Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
- dla dachu — 1 m® warstw dachu, bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez
urzquzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5
m°.
- dla obrébek blacharskich — 1 m?.
- dla rynirn i rur spustowych — 1 mb.
7.2 llos¢ robot
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8..

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN

1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-

9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (Qwozdziem)

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie --
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow

PN-EN 15976:2011  Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie emisyjnosci

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wiasciwosci wyrobéw

podktadowych — Czes$¢ 1: Wyroby podkiadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do

pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachowki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry¢é dachowych, zewnetrznych obuddéw $cian i oktadzin
wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

GRUPA 452 — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
B-07.00
IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru izolacji w ramach
inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100
Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdr¢;.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PAROIZOLACJI i WIATROIZOLACJI
« wszystkie elementy konstrukcji zelbetowej ponizej poziomu terenu oraz posadzki zabezpieczyé
przez pomalowanie powierzchni zewnetrznych izolacja przeciwwilgociowga powtokowg np.
Superflex 10 na podktadzie z Eurolan 3K w technologii np. DEITERMANN lub innym $rodkiem
o analogicznych lub lepszych wtasciwosciach np. AQUAFIN-2K firmy SCHOMBURG,
* powierzchnie poziome izolowane folig PE,
» uszczelnienia przerw roboczych wykonane z tasmy bentonitowo-kauczukowej,
* w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ wylewki betonowe zabezpieczone folig w ptynie.
IZOLACJI TERMICZNYCH i AKUSTYCZNYCH:
« $ciany Sz1 - izolowane wetng mineralna/styropianem grubosci 200mm,
+ Sciany Sz2 — izolowane wetng mineralng np. FRONTROCK MAX E lub réwnowazng grubosci
200mm,
» $ciany Sz3 — styropian ekstrudowany (XPS) klejony do zagruntowanej $ciany za pomocg kleju
dobranego do zastosowanej izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczony folig kubetkowa,
« dach D1 — wetna dachowa np. Monrock MAX lub réwnowazna gr. 20 cm + np. Hardrock MAX 5 gr.
cm lub réwnowazna,
» dach D2 — wetna dachowa np. Monrock MAX lub rownowazna grubosci - dwie warstwy po 13 cm,
e podtoga P1 - styropian EPS 100 gr. 3 cm,
e podtoga P2 - styropian EPS 100 gr. 10 cm,
e podtoga P3 - styropian wodoodporny EPS 200 gr. 12 cm,
e poditoga P5 - styropian EPS 100 gr. 16 cm,
e poditoga P6 - styropian EPS 100 gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogéIne” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Nymagania og6lne” pkt 2.
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2.2, Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

Masa izolacyjna — elementy betonowe posadowione w gruncie

Dane techniczne:

Baza - dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca zbrojona wtdknami,
Temperatura stosowania  +5°C do + 30 °C

Temperatura podtoza +5°C do +30°C

Podtoze mur, beton, tynk

Zuzycie woda bezcisnieniowa - 4kg/m? ok. 3mm
woda cisnieniowa - 5kg/m” ok. 4mm

Czas mieszania ok. 1 do 2 minut

Czas obrobki ok. 120 do 180 minut

Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 >2mm

Izolacje zabezpieczy¢ wtapiajgc w jej powierzchnie wtdknine polipropylenowg o wysokiej odpornosci na
rozrywanie, ponadto charakteryzujgcg sie odpornoscig na wszystkie wystepujgce w gruncie substancje
szkodliwe jej specjalna struktura gwarantuje trwate potgczenie z warstwg uszczelniajgcg oraz wspomaga
wysychanie.

Dane techniczne:

Baza: 100% polipropylenu, hydrofobowa

Barwa: naturalnie biata

Masa: 70 g/m2

Sita zrywajaca wg DIN 53 857 — podtuzna 147 N/5 cm — poprzeczna 105 N/5 cm

Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN53 857 -  podiuzne 144 % - poprzeczne 144 %

Uszczelnienie przerw roboczych

Peczniejgca tasma do uszczelnien przerw roboczych w konstrukcjach betonowych stosowana jest do
wewnetrznych uszczelnien w konstrukcjach betonowych, ktére stale lub okresowo podlegajg obcigzeniu
wodg. Nadaje sie do stosowania w obszarach o zmiennym poziomie wody. Przerwy robocze mozna
wykona¢ do gtebokosci zabudowy wynoszacej max. 8 m, tak aby nie przepuszczaty wody pod cisnieniem.
Dane techniczne:

Baza: TPE (Elastomery termoplastyczne)
Forma: elastyczna tasma peczniejgca o profilu prostokgtnym
Barwa: czerwona

Gestosé: 1,25 g/cm?
Wymiary: 5x 20 mm
Poczatek pecznienia przy obcigzeniu woda: ok. 6 h
Zdolnos¢ pecznienia: (woda demineralizowana) ok. 50% po 2h; ok. 460% po 24h; ok. 850% po 8d
Cisnienie pecznienia: ok. 1,06 N/mm?2
Toksycznos¢:  brak
Reakcja na ogien: klasa E wg PN EN 13501-1
Wodoszczelnos¢ zainstalowanej tasmy: - szerokos$¢ spoiny 0,25 mm: 2 bary

- szerokosc¢ spoiny 1,0 mm: 1,5 bara
Folie paroizolacyjne wg wybranego producenta systemu
stosowane jako ochrona konstrukcji dachu i izolacji cieplnej przed wilgocig z wnetrza.
Folie paroizolacyjne uktada sie od strony pomieszczenh ogrzewanych miedzy izolacjg cieplng, a ptytami
gipsowo-kartonowymi, dzieki czemu para wodna nie przedostaje sie do wewnatrz konstrukcji dachu czy
Scian.
Folia paroprzepuszczalna wg wybranego producenta systemu
Zadaniem folii dachowych jest ochrona konstrukcji dachu oraz jego izolacji termicznej przed wiatrem
i wilgocig. Krople deszczu lub ptatki $Sniegu sg nawiewane pod pokrycie dachowe, ale wilgo¢ sptywa po
folii i nie czyni szkdd. Jednak podstawowg cecha folii dachowych jest to, ze przepuszczajg one pare
wodng przenikajaca z wnetrza budynku, dlatego nazywane sa foliami paroprzepuszczalnymi.
Folia przepuszcza pare wodng tylko w jedng strone, dlatego, przy zastosowaniu nalezy zwréci¢ uwage,
kt6rg strong jest ona ktadziona, bo potozona nieprawidtowo, nie bedzie spetnia¢ swojego podstawowego
zadania. Od tego, jak duzo pary wodnej dany rodzaj folii przepuszcza zalezy czy potrzebne jest
pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem.
Folie dachowe niskoparoprzepuszczalne, zwane czesto foliami wstepnego krycia (FWK) sg alternatywna,
lekka powtoka posrednig pod pokrycia dachéw spadzistych i zastepujg wczesniej stosowane deskowanie
dachu i krycie go papa pod ostateczne pokrycie dachowe.
Folia kubetkowa wg wybranego producenta systemu
Folia Ikubetkowa nalezy do grupy materiatdbw hydroizolacyjnych nazywanych foliami wyttaczanymi,
kubetkowymi stosowanymi do ostony fundamentéw, posadzek, stropdw, scian itaraséw.
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Folie kubetkowe wykonane sg z twardego polietylenu (HDPE) charakteryzujacego sie duzg odpornoscia
na wszystkie substancje wystepujgce w glebie. Ksztatt kubetkdéw jest tak dobrany aby naciski ziemi nie
powodowaty zgniecenia folii. Otwarte od strony nasypu kubetki wypetniajg sie ziemig i dzieki temu
rozktad nawet najwiekszych sit dziatajgcych na folie jest dla niej korzystny.
Jednak aby prawidtowo zastosowac ten znany juz materiat warto wiedzie¢, ze : wybér rodzaju hydro-
izolacji oraz sposobu jej zastosowania zalezg od rodzaju gruntéw wystepujacych w podtozu oraz poziomu
wody gruntowe;.
W zwigzku z tym dzieli sie hydro-izolacje na dwie zasadnicze grupy:
- izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) chronigce podziemne czesci budynkoéw przed dziataniem wody nie
wywierajgcej cisnienia hydrostatycznego ;
- izolacje przeciwwodne ($rednie i ciezkie) chronigce podziemne elementy budynkoéw przed wodg
wywierajgcg cisnienie hydrostatyczne.
ZALETY:

»  Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna zapobiegajgca uszkodzeniom wynikajgcym z ruchdw terenu,

zasypywania wykopow lub osiadania budynku

e Lkatwy i szybki montaz mozliwy w kazdych warunkach atmosferycznych

« Odpornosé¢ na kwasy znajdujgce sie w glebie, kwasy nieorganiczne, wode

» Szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenazowego

» Zapewnia optymalng przestrzen wentylacyjng

» Zwieksza izolacje termiczna $cian i fundamentéw
Papy termozgrzewalne wg wybranego producenta systemu
2.3. Materiaty do izolacji termicznych i akustycznych
Ptyty styropianowe
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-EN-
13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe (PS-E).
Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych.
Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).
Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz
5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢
jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian
winien wykazywa¢ odporno$é na dziatanie temperatury do 80 °C. Piyty styropianowe mogg byé
stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachdéw i poditdg. Mozna je przykleja¢ lepikiem
asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na
dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w skfad roztworéw i lepikow
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np. butapren) i kitdbw (np. polkit) i z tego wzgledu nie
wolno tgczyc¢ tych wyrobow ze styropianem.
Dane techniczne:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C )
CHEONNOSC WODY - Chtonno$é wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80
%
PAROPRZEPUSZCZALNOSC - Przepuszczalno$é pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h
m).
ODPORNOSC NA SCISKANIE
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane - 100,0 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie — 350 kPa
WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty
wymagana - 150,0; 100,0 kPa
ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA
Ptyty styropianowe zgodnie z normg PN-EN 13163:2004 posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng
po odcieciu zrodta ptomienia ognia. NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ognia
WYKONCZENIE KRAWEDZI
Krawedzie ptyt mogag by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na pi6ro-
wpust.
Szczegotowe wymagania dotyczace styropiandéw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Polistyren ekstrudowany XPS
stuzacy do wykonywania ocieplen elementéw budowli posadowionych w gruncie oraz posadzek na
gruncie.
Dane techniczne:
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WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A<0,036 W/mK (w temp. 10°C)

CHEONNOSC WODY - Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 %
w zaleznosci od gestosci

GESTOSC POZORNA Wymagana >30 kg/m®dla styroduru gr. 100 i 120 mm

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym:

wymagana = 0,30 N/mm? dla styroduru gr. 100 i 120 mm.

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE

Wytrzymatos$¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zaleznosci
od gestosci

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Ptyty styrodurowe posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrddta ptomienia ognia.
NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ognia

Szczegdbtowe wymagania dotyczace styroduréw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnosé do stosowania w budownictwie.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury.

Wetna mineralna

1/ wetna mineralna skalna, hydrofobizowana w grubosciach 12, 18 20 cm w zaleznosci od $ciany
i dachu, ptyty spadkowe z wetny mineralnej skalnej, hydrofobizowanej o jednokierunkowym spadku 2%

2/ dwugestosciowa ptyta ze skalnej wetny mineralnej, o wspélczynniku przenikania ciepta 0,040 W/mK,
CS(10)90, stosowana we wnece na agregat

3/ ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta jednostronnie preparatem gruntujgcym,
przeznaczona do izolacji termicznej stropdw i Scian piwnicznych oraz na zewnatrz w zakresie ocieplenia
wneki na agregat, o wspétczynniku przewodzenia ciepta A =0,037 W/mK, grubosci 6cm. Mocowana do
powierzchni stropu i $cian za pomocg zaprawy klejgcej. Powierzchnia ptyty wykonczona barwiong
w masie farbg strukturalng

4/ w miejscach zmniejszonej grubosci izolacji termicznej (ocieplenie belek stalowych, bruzd
instalacyjnych, obudowy koryta odwadniajacego) zastosowac izolacje termiczng o podwyzszonych
parametrach oporu cieplnego A =0,021 W/mK, z ptyt ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej
oktadzinie z folii aluminiowej pokrytej czarng farba

Dane techniczne:

GESTOSC POZORNA Wymagana gestos$é pozorna > 22 kg/m®

ODPORNOSC NA SCISKANIE Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane =
5,0 kPa

ZAWARTOSC LEPISZCZA zawarto$é lepiszcza < 10% masy

KLASYFIKACJA OGNIOWA Niepalne.

GESTOSC Dopuszczalna odchytka gestosci od wartosci nominalnej + 10 kg/m®

Szczegbtowe wymagania dotyczace weiny szklanej okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnosé do stosowania w budownictwie.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury

Laczniki do materiatéw izolacyjnych
taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji sktadajg sie
z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczac¢ sie:

- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- malg gestoscig objetosciows,

- malg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennos$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoéciag

ogniowa.

3. Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdblnych materiatow.

Wykonywanie rob6t izolacyjnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie materialdow powinny odbywaé¢ sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze

dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich

przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢é zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.
5.2.1zolacje p. wodne i przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé¢ ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy
i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usung¢ z catej powierzchni za pomoca odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowag wyréwnac¢ zaprawg cementowa, a nastepnie
przetrzeé¢, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakow
i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowad)
za$ naroza odpowiednio zaokraglic.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowacd
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.
5.2.2. Gruntowanie podtoza
Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty
dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschnaé¢ przed
opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie.
W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie
odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci
od stopnia chionnosci poditoza, nalezy wykona¢ we wilasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w
stosunku objetosciowym 1 : 10.
5.2.3. Wykonanie izolacji powtokowej
Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej wykona¢ wiasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec tworzeniu sie
pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nierébwnych, jak i na bloczkach profilowanych
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powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane) masg izolacyjna.

Szpachlowanie wypetniajagce musi wyschng¢ zanim bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap prac.

Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykona¢ w co najmniej 2 procesach roboczych.

Grubos¢ naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 4mm. Masa izolacyjna osigga

swoje ostateczne witasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki

tynkarskiej wykonywa¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo zastosowac zacienienia.

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy uwazaé aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda. Nie

powinno sie réwniez pozostawia¢ izolacji na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypaé¢ bezposrednio

na wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.

Dopiero po zakonczonym procesie zwigzania i wyschniecia masy izolacyjnej mozna przystgpi¢ do

przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt ochronnych i izolacyjnych do nie

wyschnietej masy izolacyjnej). Wykonang powtoke izolacyjna nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

warstwa z ptyt styropianowych EPS 100 gr. min. 2cm lub warstwg z ptyt polistyrenowych XPS grub. min.

2cm.

Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno byé wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem

izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajgcej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong

wktadkg wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukciji

rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczen mozna trwale wykona¢ systemowg tasmg izolacyjng

naklejona na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej taczong z izolacjg powierzchniowa.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego

materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrdbki materiatu nie mozna

wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze

warstwy uszczelniajgcej nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m?

uszczelnianej po-wierzchni.

5.2.4. 1zolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych

przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podkiadu.

Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze

na powierzchniach ze spadkiem ukltada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadow

zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgcg i obustronnie

klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie

mocowane do elementdéw okalajgcych tasma klejgcg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiac

stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

5.3.1zolacje termiczne i akustyczne

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie

wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz

zarobowg. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne

jest kontynuowanie robo6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny byé wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodna

w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie

pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zakiad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej

ilosci warstw piyt.

Przy stosowaniu materiatbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie

zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do roboét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢é wyréwnane zaprawa
cementowgq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
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Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte nakiada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia
sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi piyt.
Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposob ciggly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolaciji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Piyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolaciji i rodzaju ocieplane;j
powierzchni.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podkfadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych , ktdérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatbw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zaizolowanej. llos¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowe;.

8.0dbior robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie robdt,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.
8.3. Odbior hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
- odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:
- jakosci materiatow
- podktadu pod izolacje
- kazdej warstwy izolacyjne;
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Odbior podkiadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
- poprawnosci spadkéw poditoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw $ciekowych,
- poprawnosci zagruntowania podktadu,
- oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, pekniec¢ i ubytkdw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:
- ciggtosci warstwy izolacyjne;
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- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadéw itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwr6ci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie —
aby byty doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwosciag
wydtuzen lub skurczéw.

Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzenh,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

8.4. Odbiér izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos$c¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnosc i nasigkliwosé,

- naprezenia $ciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wtasciwosci wyrobow
podktadowych. Cz.1 Wyroby podkltadowe pod nieciggte pokrycia
dachowe

PN-EN 13859-2:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wiasciwosci wyrobdw
podktadowych. Cz.1 Wyroby podktadowe do scian

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci
i szerokosci.

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.

PN-EN 1608:1999 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie réwnolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod

obcigzeniem punktowym.
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PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czesc¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systeméw

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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S$-08.00
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ
i KANALIZACJI DESZCZOWEJ
(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji: Rozbudowa Szitala
Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3,
dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdro;j.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét w zakresie:
* instalacji wodociggowe;,
* instalacji hydrantowej,
« instalacji kanalizacji sanitarnej,
+ odwodnienia dachu,
e przytagcza wody solankowej
*  przytacza kanalizacji sanitarne;
W budynku nr 8 istniejg przewody instalacji wodociggowej. Rozbudowywana czes¢ basenowa zostanie
zasilona z istniejgcych przewodéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkows.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana
ze zrédta, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomoca hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw
hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtaczenie wezy pozarniczych

Hydrant — zespét obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z prgdownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podtaczenie wodociagowe — odcinek przewodu tgczacy zrddto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowych.
Kanalizacja grawitacyjna - rurociag podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu sciekow.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dlugosci przewodu Ilub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekdw.

1.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate og6lne warunki dotyczace robdt
podano w czesci ogdinej specyfikacji.

2. MATERIALY
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2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogoine;
specyfikacji techniczne;.
2.2. Instalacja wody

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng - z rur polipropylenowych o typoszeregu SDR7,4 lub
SDR 5 (PN16 lub PN20)z wkiadkg aluminiowa, potacznia przewoddéw za pomocag ztgczek
polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu
zgrzewarki.

Przewody wody do poszczegolnych przyborow w sanitariatach prowadzone w posadzkach
i wewnatrz Scian kartonowo-gipsowych.

Podtaczenia baterii nad przyborami sanitarnymi — za pomoca elastycznych przewodoéw wraz
z zawrami odcinajgcymi.

Rurociagi cieptej wody oraz cyrkulacji prowadzone rownolegle do rurociggdéw zimnej wody z rur
polipropylenowych o typoszeregu cisnieniowym SDR7,4 lub SDR5 (PN16 lub PN20) z wkiadka
aluminiowg, potgczenie poszczegblnych elementdw za pomoca ztgczek polipropylenowych
taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki.

Ciagi wodociggowe zaizolowacé otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 13 mm.

Do regulacji instalacji cyrkulacji wody cieplej na kazdym odejsciu od gtéwnego przewodu do
pionu - termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

2.3. Instalacja hydrantowa

2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

Do celéw p.poz wykorzystuje sie istniejgce przytacze wodociggowe.

Na przewodzie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zawor elektromagnetyczny w wersji normalnie
otwartej NO z presostatem sterujgcym pracg elektrozaworu na przewodzie wody ppoz. ktéry
z chwilg pozaru zamknie zawor elektromagnetyczny, a cata woda zostanie skierowana dla
potrzeby gaszenia pozaru.

Poziomy i podejscia do hydrantéw z rur stalowych ocynkowanych typu $redniego wg PN-H-
74200:1998

Przewody nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego, piony prowadzi¢ po wierzchu $cian
oraz w przestrzeni scianek GK.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ metoda wiercenia bezudarowego, montaz
w stropa i przegrodach budowlanych w tulejach ochronnych.

Hydranty HP25, wydajno$é poboru wody na wylocie prgdownicy hydrantu HP25 - 1,0 dm3/s,
zasieg hydrantu HP25 w poziomie 33m (30m waz pétsztywny +3,0m rzut prgdu rozproszonego
z prgdownicy).

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

24.1.

2.4.2.

2.4.3.

24.4.
2.4.5.
2.4.6.

Rozbudowa w piwnicy obejmuje wigczenie sie do kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Scieki
z rozbudowywanej czesci zostang odprowadzone na zewnatrz. Z uwagi na zagtebienie
pomieszczen instalacja kanalizacji po wyjsciu z budynku zostanie przepompowana do poziomu
istn. kanalizacji na zewnatrz.

Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek kielichowych systemu PVC, w zakresie poziomow
prowadzonych pod ptytg budynku z rur PVC-U SN8 SDR34, klasy S, UD-z dopuszczenie do
zabudowy pod budowlami.

W przypadku przejscia kanalizacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przeciwpozarowe (przepusty przeciwpozarowe-
manszety).Na przejsciach przez sciany zewnetrzne nalezy montowac przejscia szczelne.

Piony kanalizacyjne usytuowane bedg w szachtach instalacyjnych lub obudowach.

Piony kanalizacyjne wprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.

Piony i wszelkie zejscia pod posadzke zaopatrzy¢ w hermetyczne rewizje.

2.5. Odwodnienie dachu w systemie PLUVIA lub rownowaznym

2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.

Przewody — rury PE, $rednice wg projektu,
Ksztattki systemowe PE:

+ kolana,
* elektromufy,
e zwezKi,
e tréjniki,

e czyszczaki,
» kielich kompensacyijny.
Wopusty dachowe — 6 kpl, na ktéry sktadajg sie:
» zestaw przytgczeniowy paroizolaciji,
* wpusty dachowe pojedyncze
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*  kotnierz przytaczeniowy
e podgrzewacz wpustu.
2.5.4. Elementy mocujace (uchwyty, opaski elektrozgrzewalne, ptytki montazowe).
2.6. Przylacze wody solankowej
2.6.1. rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm,
2.6.2. potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych,
2.6.3. oznakowanie trasy przytacza utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucznego.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z SST B-00.00

3.2. Do wykonania robét sieciowych, przytaczeniowych

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i sprzetu do
prowadzenia robét ziemnych i montazowych, w tym m.in.: niwelatorem, koparkg podsiebierng / koparko-
spycharkg / spycharkg gasienicowg, samochodem dostawczym skrzyniowym / samowytadowczym,
zurawiem samochodowym / dzwigiem, mtotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopéw,
zageszczarkg wibracyjng, pompa do ewentualnego odwodnienia wykopéw.

3.3. Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig Kkorzystania ze specjalistycznych narzedzi
i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie
instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do robdét montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej specyfikacii
techniczne;.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie

przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé

uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy

przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu

o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy

uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami

drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.
5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej
« Do montazu przewoddéw w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-H-74200:1998) korzystac
ztgcznikdw z zeliwa ciggliwego biatego (PN-EN 10242:1999), potgczenia gwintowane nalezy
uszczelniaé przy uzyciu tasmy teflonowej, past uszczelniajgcych lub przedzy z konopi. Do
potagczen przewoddw dla wody pitnej nie wolno uzywa¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe
mozna fgczy¢ przy pomocy fgcznikdw gwintowych Ilub kotnierzowych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu fgcznikdw, niedopuszczalne
jest giecie rur stalowych ocynkowanych.
« W zaleznosci od s$rednicy rury stalowej, zmiany kierunkOéw prowadzenia przewoddéw nalezy
wykonywac przy uzyciu tacznikéw.
* Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Potgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie
z zastosowanym systemem i instrukcjg producenta.
*  Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane faczniki przejsciowe.
* Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA" strona

BUDYNEK nr 8 - BASEN 76/145
28-100 Busko Zdroj, ul. Rzewuskiego 3
dziatka nr ewid.126/3, obreb 013, Gmina Busko Zdrdj

Kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na
zatamaniach i tukach trasy przewoddw.

Prowadzenie przewoddw na konstrukcji wsporczej pod stropem piwnic, w szachtach , miejscach
stropie podwieszonym miejscach za obudowg ze scian dziatowych

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach
i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze sciankami bruzd.

W miejscach przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane powinny byc¢
osadzone tuleje ochronne z PVC o $rednicy dwa razy wiekszej od srednicy przewodu lub tulei
stalowej o $rednicy o 20 mm wiekszej od $rednicy przewodu, wypetnione materiatem
plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia ppoz.,
w ktorych bedg stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktérych sposéb wykonania przejscia
zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy: ci$nienie max. 0.6 MPa,
temperatura +5°C do +70°C.

Przewéd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzi¢
przewoddw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50
cm (w miejscach krzyzowania sie przewodéw - 5 cm).

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowac¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.
Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Prébe szczelnosci , nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w ktérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed probg nalezy instalacje przeptuka¢ , nastepnie napetni¢ woda
oraz doktadnie odpowietrzy¢. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5-krotnie wyzszym od
cisnienia roboczego. Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa.

W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
poddac instalacje prébie podwyzszonego cisnienia.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej , instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym,
catkowicie otwartych zaworach i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu napemié
instalacje wodg filtrowang i odpowietrzy¢

Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowa¢ uzywajac do tego 4% podchlorynu sodu
w dawce 200 mg/l , a nastepnie przewody doktadnie wyptukac.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw
i Zamawiajacego.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura ) danej instalacji okreslonej w projekcie.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym punktach instalaciji
oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.
Na kazdym odgatezieniu przewodu odprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawér przelotowy.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

o baterie stojagce do umywalek, zmywakéw i zlewozmywakéw — wysokos$é montazu

przyboru,
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o automatycznie cisnieniowe zawory sptukujace — 1,10m nad posadzka, liczgc od osi
wylotu podejscia czerpanego.
Do baterii i zaworéw czerpanych stojgcych nalezy stosowac taczniki elekiryczne, ograniczajace
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodujgcych dziatanie tej armatury.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego $rednic
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20 -,
nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak aby odlegtosé miedzy nim i odstawa
kielicha wynosita 0,5 — 1,0cm. Nie uzywa¢ $rednic mniejszych niz 50 mm
Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm - od
pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w pom.
gastronomicznych, sanitariatach.
Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic :

o DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,

wpustu tazienkowego podtogowego,
o DN 75mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakdéw, wanien, pisuaru, wpustéw
tazienkowego podtogowych,

o DN 100mm od pojedynczej lub misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynoszg dla przewodu o $rednicy DN 100mm — 2,5%
Dopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaz
elementéw przewodow.
Odgatezienia przewodoéw odptywowych ( pozioméw ) powinny byé wykonane za pomoca
tréjnikdw o kacik rozwarcia nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwornikdéw nie
jest dopuszczenie. Dopuszcza sie stosowanie trojnikéw o kacie 68 dla wpustéw piwnicznych,
podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowe;j.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewoddw od przegrod budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych ) nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie state, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéw a dla przewoddéw PVC dodatkowo co najmniej jednak takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie.
Maksymalne rozstawienie uchwytow dla przewoddw poziomych wynosza:

- dla rur PVC $rednicy od 50 do 110mm — 1,0m,

- dla rur PVC $rednicy powyzej 110mm — 1,25m,

- dla rur pozostatych materiatéw — 2,0m
Kompensacja wydtuzen technicznych przewodéw z PVC faczonych za pomocg potgczen
roztgczonych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwg lokalizacje mocowan statych
i przesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw taczonych przez klejenie
nalezy zapewnic przez zastosowanie kompensatorow.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzgcg do czyszczenia

przewoddw; czyszczenie na pionach nalezy przewidywac¢ na najnizszej kondygnaciji lub

miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelnie zamknigcie, uniemozliwiajace tatwg eksplozje, lecz

utrudniajgca dostep osobg niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym

maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinna by¢é zgodna z normg PN-EN

1610:2015-10.
Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia.
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Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzace
do pomieszczen majacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od tych przewodéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przediuzenia przewoddéw spustowych.
Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni powinna
mie¢ powiekszong srednice w stosunku do srednicy pionu spustowego:

- dla pionéw $rednicy 50mm i 70mm —do 100mm

- dla pionéw $rednicy 100mm — do 150mm.
Dla przewodéw $rednicy wiekszej niz 100mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 — 1,0m.
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzeba
przewodoéw spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pél przekrojéw potgczonych przewoddw wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodéw spustowych do
przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewoddow
dymowych i spalinowych.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych

Montaz przyboréw i urzadzen

Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac¢ do sciany w sposéb zapewniajgcy fatwy demontaz
oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego
sitg statyczna rowng 500N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3
godzin, nie powinna sie odksztatca¢ w sposob widoczny.
Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzki w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz
i wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie
stosowanie misek ustepowych mocowanych do sciany.
Przybory i urzgdzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wody ( syfony ). Wysokos$é zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozliwosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikanie zapachéw
z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosic¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetdw,

wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. — DN75mm,

- przy wpustach podtogowych — DN 50mm

- przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.
Umywalki nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,75 — 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

5.4. Instalacja odwodnienia dachu:

Montaz wykonac¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta systemu.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej:

pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac prébie na szczelnosé przez zalanie ich
woda na catej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji sciekbw bytowo — gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajgce scieki bytowo — gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Regulacija dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czysta woda ( najlepiej ).

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas napetnienia zbiornikow sptukujgcych nie
przekracza w zakladzie przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie
mieszkaniowym — 2 minuty.
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Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrédta
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania pracy izolacyjnych
z wymagania w dokumentacji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzic¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5° C . Pomiaru
temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraly sie przekroczeniu wartosci
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany
manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynnosci zwigzkowych z regulacjag montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw
i Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystagpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzgdzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie szczelnosci catego przewodu,

Instalacja wodociggowa

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
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- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,
- sprawdzenie szczelnosci podejsé kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,
- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,
sprawdzenie spadkéw przewodow.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastagpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania
i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.
Obmiar robdt nalezy wykona¢ wedtug stosownych ustalen przed wykonaniem robét z Inzynierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiarowa jest:
a) dla wstawiania zawordw, baterii, ksztattek, czyszczakéw, przyboréw — [szt.],
b) dla montazu przyboréw sanit., baterii i zawordéw - [ szt.],
c) dla montazu rur wodnych i kan., préba szczelnosci, ptukanie,.— [m]
) dla montazu studni kanalizacyjnych, separatora - [ szt.],

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory miedzyoperacyjne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
* przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych,
* szczelnos¢ potaczen wodociggowych i kanalizacyjnych,
* spos@b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
* elementy kompensaciji,
« lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury,
« sprawdzenie szczelnosci zaworow zwrotnych antyskazeniowych,
8.1 Odbiodr czesciowy:
a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzgdzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.2 Odbioér koncowy:
> przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzenia cieptej wody nalezy
przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,
> przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢é protok6t odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci,
w szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:
» uzycie wtasciwych materiatéw i elementdéw urzadzenia,
» prawidiowo$¢ wykonania potgczen,
» jakosc¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,
» wielko$¢ spadkéw przewodu,
» odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
» prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikdw, zaworow napowietrzajgcych,
« prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
» prawidiowos$c¢ ustawienia wydtuzek armatury,
» prawidiowos$c¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
« prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
* jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
» zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-EN 1610:2002

PN-EN 124:2000
PN-B-10736:1999
PN-EN 476:2012
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74200:1998

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 1717:2003

PN-B-01700:1999
PN-B-02865+ Ap1
PN-EN 671-1:2012

PN-EN 671-3:2009

PN-EN 12056-1:2002
PN-EN 12056-5:2002

PN-B-01706+Az1
PN-EN 200:2008

PN-EN 858-1:2005

PN-EN 858-2:2005

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wymagania ogélne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej

Wrtazy kanatowe. Klasy B125, C250

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogbélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

Wodociagi i kanalizacja -- Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym

State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 3: Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem péisztywnym i hydrantdw wewnetrznych z
wezem ptasko sktadanym

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Czes¢ 1: Postanowienia
ogélne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systeméw
zasilania woda typu 1 i typu 2 -- Ogblne wymagania techniczne

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes¢ 1: Zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig
Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 2: Dobor
wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja

WARUNKI TECHNICZNE:
* Wykonanie i odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL
*  Wykonanie i odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI INSTAL.
*  Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.
*  Przepisy i wymagania SANEPID.
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$-09.00
WEWNETRZNA INSTALACJA C.0., C.T.
(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla inwestycji: Rozbudowa Szitala
Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko Zdrgj, ul. Rzewuskiego 3,
dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdro;j.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét przy
montazu instalacji c.o. i c.t.
Budynek nr 8 - basen zasilany jest z istniejgcej kottowni gazowo-olejowej, ktdéra nie jest objeta
opracowaniem.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczace
robét podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogdlnej

specyfikacji technicznej.
2.2. INSTALACJA C.0., C.T.
2.2.1 Przewody instalacji z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AI/PE wybranego systemu, tagczone za
pomocg ztgczek i ksztattek systemowych zgrzewanych.
2.2.2 Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych wiekszych o dwie dymensje od s$rednicy rury, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu, wystajgcych co najmniej 1 cm od powierzchni Sciany lub stropu.
Przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypeti¢ kitem plastycznym lub elastycznym
zapewniajgcym swobodny przesuw rury i nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.
2.2.3 Elementy grzejne:
- grzejniki stalowe ptytowe stalowe ocynkowane zaworowe z wbudowang wkfadkg zaworowg
z nastawg wstepna i podejsciem od sciany,
- w pomieszczeniach technicznych - grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane z zasilaniem bocznym
- przewody stalowe prowadzone po Scianach.
Dobér grzejnikow uwzglednia 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami
termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach.
Doprowadzenie czynnika c.0. przewodami prowadzonymi w posadzkach i podstropowo.

2.2.4 Ogrzewanie podtogowe
- w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach oraz pozostatych pomieszczeniach pietra
basenowego - system ogrzewania podtogowego, oparty na petlach grzewczych oraz na
rozdzielaczach z mieszaczami, z przeptywomierzami.

Wezownice ogrzewania podtogowego z rur z kopolimeru octanowego polietylenu opornego na wysokie

temperatury (prod. wg DIN 16833), z zabezpieczeniem przed dyfuzjg tlenu powtokg w postaci folii

wykonanej z alkoholu etylowinylowego.

Kolektory ogrzewania podiogowego - jako element systemowy, z regulacja za posrednictwem

przeptywomierzy, montowanych na belce powrotnej rozdzielacza oraz automatycznymi odpowietrznikami.

Potaczenia przewoddéw z rozdzielaczem za pomocg systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkéw)

z przecietym pierscieniem.
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2.2.5 Armatura:
- na rurociggach rozprowadzajgcych - zawory odcinajgce kulowe i zawory odcinajgce kulowe
z kurkiem spustowym,
- poszczegolne rozejscia pod pionami wyposazone beda w zawory regulacyjne,
- w celu obstugi i serwisu - dwa zawory odcinajgce przed i za zestawem cieptomierza,
- na gatagzce powrotnej - zawér odcinajacy.
- zawory grzejnikowe - termostatyczne z regulacjg wstepna,
- glowice termostatyczne,
- pod kazdym grzejnikiem ptytowym - zestaw przytagczeniowy do grzejnikdbw dolno zasilanych
z wktadkg zaworowg z funkcjg odciecia i oprézniania.
- grzejniki ptytowe zasilane bedg ,0d $ciany” za pomoca zaworéw katowych.
2.2.6 Izolacja cieplna:

Srednica rury [mm] Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej [mm]
Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody  grzewcze utozone w Y2 wymagan z poz. 1 -3
komponentach  budowlanych  miedzy

ogrzewanymi réznych uzytkownikdéw

Przewody utozone w podtodze 6 mm dla wymagan z poz. 4

Przewody izolowac otulinami izolacyjnymi:
- przewody prowadzone w posadzkach izolowac otulinami z pianki polietylenowe;j,
- przewody prowadzone w pionach, szachtach pod stropami izolowac otulinami z wetny mineralnej
z oktadzing z folii aluminiowe;j
- izolacja — wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (materiaty atestowane
trudno lub niezapalne; palne izolacje izolowane na zewngtrz materiatlem niepalnym, np. folig
aluminiowg lub blacha).
2.2.7 Odpowietrzenie instalacji
- ha pionach - odpowietrzniki automatyczne ptywakowe,
- odpowietrzenie za posrednictwem recznych odpowietrznikbw standardowo montowanych na
wszystkich grzejnikach
- odpowietrzniki automatyczne ptywakowe - przy kazdym rozdzielaczu grzejnikowym.
2.2.8 Odwodnienie instalacji
poprzez zawory spustowe ze ztgczkg do weza zamontowane w najnizszych punktach instalaciji.
2.2.9 Regulacja instalaciji
przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw, nastawy wstepnej zaworu termostatycznego
przy grzejnikach, zaworéw odcinajaco-regulacyjnych oraz zaworéw regulacyjnych.
Zastosowano na pionach zawory réznicy cisnien z zaworem rownowazgcym.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegdllnie w zakresie rur systemowych. Montaz rurociggdw stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikédw w zakresie robdt spawalniczych . Do rob6t montazowych
iizolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/
podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.
* Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
*  Wykonywanie robo6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.
5.2.Instalacja c.o0. i C.T.
* Montaz grzejnikéw $cisle wg instrukcji ich producentéw. Grzejniki nalezy wyposazyé w zawory
odcinajgce katowe z funkcja napetniania i oprozniania oraz wktadki zaworowe i gtowice
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termostatyczne. Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne proste z nastawag
wstepng i gtowicg termostatyczng oraz w zawory odcinajgce katowe. Regulacja grzejnikéw za
pomocg nastaw wstepnych wktadek zaworowych
* Montaz rurociaggédw  wykona¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu. Potgczenia rur za
pomocg zaciskarek poprzez zaprasowywanie ztgcz
* Punkty state, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie $cisle wg wytycznych
Producenta systemu
» Kompensacja wydtuzen rurociggdw, wykonanie kompensatoréow i ich wymiarowanie $cisle wg
wytycznych Producenta systemu
» Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji
* Przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane ($ciany) nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
stalowych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajacych co
najmniej 1 cm od powierzchni $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetnic materiatem elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie przewodow
» Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegrody i zastosowac rozwigzanie firmy posiadajacej atest Instytutu Techniki
Budowlane;.
» Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukaé i podda¢ prébie na
cisnienie zgodnie z wytycznymi. Przed przystgpieniem do badan, préb i uruchomieniem instalacji,
nalezy dokonac przegladu zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja
* |zolacje cieplng rurociggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02421:2000.
* Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.
» Calos¢ robét wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
dla robot nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

5.3.Badanie szczelnosci instalacji
» Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Przed préba
nalezy napei¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyc
» Badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ dla kazdego ztadu ( gatezi ) grzewczego oddzielnie.
» Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa nalezy przeprowadzi¢
przed zakryciem bruzd i kanatéw i przed wykonaniem izolacji termiczne;j.
« Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien
oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usung¢. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekOw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
» W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé regulacje i pomiary urzadzen.
 Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych  wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje  weryfikacji
sprawozdania.
* Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen
instalaciji, ktore mogg ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia
W najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadno$ciag odczytu 0,01
MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.
» Zastosowac cisnienie probne wynoszace 0,2 MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji .
W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
* Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym czasie
ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.
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» Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potaczen.

* Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ probe na gorgco, sprawdzajgc
w warunkach roboczych szczelno$¢ instalacji.

6. KONTROLA, POMIARY, BADANIA
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen
instalaciji c.o. i c.t., odpowiadajg zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Kontrola powinna obejmowac:
- zbadanie materiatbw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczehnstwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
Instalacja grzewcza
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajagcych,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wezta,
c.0. ic.t. do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub
elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie witasciwosci uzytkowania itrwatosci urzadzenia.
Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacja 0ogdlna i specyfikacja robét.
Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla montazu grzejnikéw, armatury — [szt.],

b) dla montazu rurociagdw, izolacji - [ m],

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru rob6t podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbior czesciowy:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robét,
sprawdzenie jest niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru kohcowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku
budowy.

8.2 Odbioér koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przediozyé protokdt odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci,
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¢) w szczegdblnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen,
- jakos¢ zastosowania materiatdéw uszczelniajagcych,
- wielkos¢ spadkéw przewodow,
- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikéw i punktéw spustowych,
- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,
- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen
- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne

PN-EN 10224:2006  Rury i zigczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych --
Warunki techniczne dostawy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13480-1:2012 Rurociagi przemystowe metalowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogoine

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z  okredlonymi  wtasnosciami w temperaturze
podwyzszonej.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagan, jakim

powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki

zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych wyd. przez COBRTI INSTAL zeszyt 8

Warszawa.

Wytycznymi wykonania, montazu i odbioru weztdw cieplnych. Opracowanie SPEC S.A. OBRC,

Warszawa 2007.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzgdzen.
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S$-10.00
INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI
(kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru instalaciji
wentylacji w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8
— BASEN, 28-100 Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko
Zdroj.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogéIne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1.0gd6Ine wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Nymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Systemy:
N1/W1 — wentylacja hali basenowej,
N2/W2 — wentylacja pomieszczen szatni, umywalni i innych pomieszczen,
W3 — obstuguje pomieszczenia dozowania SILVER, Praca w spos6b ciagty,
W4, W5, W6 — wentylacja wywiewna pomieszczen zgodnie z rysunkami.
2.3. Urzadzenia wg wybranego producenta systemu zgodnie z dokumentacja projektowa
Centrala basenowa prod. Klimor N1/W1 - w celu asymilacji zyskow wilgoci wydatek centrali
Vn=7800m3/h Vw=8000m3/h zapewniajgcy podcisnienie w hali basenowej.
Agregat chtodu dla centrali.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna prod. Klimor N2/W2 podwieszang do stropu
w pomieszczeniu szatni.
Sterowanie centralami za pomocg szafki automatyki.
UWAGA:
Centrale mogg by¢ dostarczane w czesciach (ze wzgledu na transport) co bedzie wymagato montazu
w catos¢ na budowie gw instrukcji producenta.
Wentylatory :
- wentylator dachowy W2.1. o wydajnosci 320 m3/h z regulatorem na podstawie dachowej ttumiacej,
- wentylator dachowy W2.2. o wydajnosci 245 m3/h z regulatorem na podstawie dachowej ttumiacej,
- wentylator dachowy W2.3. o wydajnosci 230 m3/h z regulatorem na podstawie dachowej ttumiace;j,
- wentylator kanatowy W2.4. o wydajnosci 45 m3/h z ptynng regulacja wydajnosci,
- wentylator kanatowy W2.5. o wydajnosci 110 m3/h z ptynng regulacjg wydajnosci,
- wentylator kanatowy W3 o wydajnosci 65 m3/h z ptynna regulacjg wydajnosci,
- wentylator kanatowy W4 o wydajnosci 100 m3/h z ptynng regulacjg wydajnosci,
- wentylator kanatowy W5 o wydajnosci 500 m3/h z ptynng regulacja wydajnosci,
- wentylator kanatowy W6 o wydajnosci 150 m3/h z ptynng regulacja wydajnosci.
2.4. Instalacja kanatowa
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- kanaly i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo oraz z blachy stalowej
ocynkowanej nie malowanej zgodnie z PN-B-03434:1999 i PN-EN 1505:2001,

- kanaty wentylacyjne ogrzewania powietrznego N1/W1 wewnatrz budynku izolowane wetng mineralng —
grubos¢ 40mm,

- uktad wywiewny W1 prowadzony pod dachem hali basenowej — nieizolowany,

- kanaty wentylacyjne N1/W1; N2/W2 prowadzone na zewnatrz budynku - zaizolowane wetng mineralng
100 mm w ptaszczu z blachy,

- kanaty wyrzutowe od central zaizolowane wetng mineralng w ptaszczu z blachy,

- instalacja kanatowa wyposazona w system szczelnych klap rewizyjnych, ktore bedg umozliwiaty
czyszczenie kanatdw wentylacyjnych,

- przewody i ksztattki z blachy prostokgtne typu Al oraz przewody okragte typu Spiro,

- podejscia do zaworéw wentylacyjnych za pomocg kanatéw elastycznych typu flex,

- wszystkie kolana wentylacyjne przewiduje sie z topatkami kierujgcymi,

- taczenie kanatéw wentylacyjnych prostokatnych kotnierzowe, okragtych na nasuwki.

Przewody instalacji wentylacji nalezy mocowa¢ za pomoca typowych zawiesi z wkitadkami
antywibracyjnymi pod stropem pomieszczen.

2.5.0sprzet

- anemostaty wirowe ze skrzynka rozprezng i przepustnica,

- kratki wentylacyjne prostokatne ,

- nawiewniki szczelinowe ze skrzynka rozprezna,

- kratki wentylacyjne prostokatne i kotowe,

- klapy przeciwpozarowe,

- ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne,

- ttumiki akustyczne rurowe,

- zawory wentylacyjne

- przepustnice kanatowe

- czerpnie, wyrzutnie i podstawy dachowe.

2.5. Wymagania p.poz.

Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane bedg z materiatdw niepalnych. lzolacje termiczne
stosowane bedg na zewnetrznej powierzchni kanatéw wentylacyjnych.

Przy prowadzeniu uktadéw przez rézne strefy p.poz. zaprojektowano obudowe kanatu ptytami p.poz. np.
Promat lub rownowaznymi.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegd6lnie w zakresie rur systemowych. Montaz rurociggédw stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikédw w zakresie robdt spawalniczych . Do rob6t montazowych
iizolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/

podnosnikami nozycowymi.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonywanie przewoddw wentylacyjnych.
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np. ocynkowania) nie
powinny mie¢ ubytkdéw, peknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2007.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
10346:2015-09.
Montaz przewodéw wentylacyjnych.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna
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wynosi¢ co najmniej 100 mm.

W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowa¢ wsporniki usztywniajgce oraz wykonac
wzmocnienia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw z izolacjg na podktadkach z miekkiej gumy
lub filcu.

Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropéw, elem. konstrukcji za pomocg typowych zawiesi
i podciggéw. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukciji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod. Przejscia przez strefy ppoz. nalezy uszczelni¢ masg
ogniochronng z atestem

Przy uktadaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ korekty dtugosci niektérych prostek dla
dostosowania ich do rzeczywistych wymiaréw pomieszczen

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikédw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Montaz przewodow z wiékna szklanego $cisle wg wytycznych producenta

Urzadzenia.

Sposob zamocowania wentylatoréw i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez montaz na ramach nosnych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikébw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordw wentylatora.

Dtugos¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm .

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Filtry powietrza.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosé
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢é zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Whktady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczaé je
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdéd majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt
i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza
trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.
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W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocag przewodow
elastycznych nie nalezy:
- zgniatac tych przewodéw,
- stosowac przewodoéw dtuzszych niz 4 m.
Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.
Przepustnice.
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu
w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2014-03.
Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751:2014-03.
6. Kontrola Jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
Kontrola powinna obejmowad:
. zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
. badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
. badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,
. badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
. badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
. badanie szczelnosci catego przewodu,

. sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materiatow,
. sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

. sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
. sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
. sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potgczen.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru budowy instalacji wod.-kan. sa:
a) dla montazu urzgdzen, armatury — [szt.],
b) dla montazu przewodéw wentylacyjnych, izolacji - [ m?,
¢) dla montazu przewoddw elastycznych - [ m].

8.0dbiodr robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbioér czesciowy:
a) Odbiér czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggéw przed ich
zaizolowaniem
b)  Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalaciji, ktérych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
c) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesSciowego powinien by¢ sporzadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy

Odbidr koncowy:
Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
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W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowg, zarbwno w
zakresie materiatdéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;
d)  Sprawdzenie czystosci instalacii;

e)  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

Badanie ogdlne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b)  Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h)  Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwéjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

] Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

m)  Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatykg sg przystosowane do
pracy w zewnetrznych warunkach atmosferycznych przez caly rok. Centrala musi by¢ réwniez
wyposazona w elementy rozdzielajace strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

Badanie filtréw powietrza.

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenia wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia
i prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e)  Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie sieci przewoddw.

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe ikontrole
dotykows;

b)  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

. protokot przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

. protokoty pomiaru przeptywow powietrza

. Swiadectwa jakosci wydane przez producentow materiatéw

. dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow i urzagdzen

Przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,
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Przy odbiorze urzadzen i instalacji nalezy przedtozyc¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb oraz protokét
odbioru urzgdzen przez UDT
Nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu ,Instrukcje obstugi urzadzen wentylacyjnych”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym -- Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 10346:2015-09Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb cigglty do obrdbki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12735-1:2016-08  Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 1: Rury do instalacji
rurowych

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach --
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opo6r cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania
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S-11.00
TECHNOLOGIA BASENOWA
(Kod CPV: 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji urzgdzen basenowych dla inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" -
BUDYNEK nr 8 —- BASEN, 28-100 Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013
Gmina Busko Zdrg;j.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t przy
montazu instalacji technologicznej basenu.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczace
robét podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogdine;j
specyfikacji techniczne;.

2.2. Urzadzenia

Wszelkie uzyte nazwy witasne materiatow i urzadzen stuzg okresleniu standardu i estetyki wykonania
zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Sa to przyktady nazw wtasnych produktéw, badz producentéw dotyczgce okreslonych modeli, systemow,
elementéw, materiatéw, urzadzen itp. i majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy)

Dopuszczone jest stosowanie rozwigzan rownowaznych lub wyzszych, ktore spetniaja wszystkie
wymagania techniczne i funkcjonalne tych urzgdzen. Prace przygotowawcze modernizacji konstrukciji
niecki istniejgcej i jej technologii wymagajg wczesniejszej inwentaryzacji i sprawdzenia stanu
technicznego niecki po zdjeciu istniejgcej oktadziny basenowe.

URZADZENIE: ILOSG: TYP:

TECHNOLOGIA BASENU SOLANKOWGO:

Prefabrykowana ksztaltka rynny przelewowej, wg. rysunkow. 17mb | Basencomplex / rownowazna

Kratka rynny przelewowej z tworzywa, szer.245mm, wys. 22mm, kolor biaty. 16mb | Fluidra / rownowazna

Naroznik 90st. kratki rynny przelewowej z tworzywa, szer.245mm, wys. 22mm, kolor

biaty. 2szt. | Fluidra / rbwnowazny

Odptyw rynny przelewowej $r. 92mm, ze stali nierdzewnej AISI 316, z maskownica ze

i h L 9szt. | Hugo Lahme / réwnowazn
stali nierdzewnej, zamontowany w Scianie koryta wraz z przepustem z tworzywa. 9 y

Odptyw denny pionowy ze stali nierdzewnej AISI 316, GW 2" wraz z przepustem z

1szt. | Hugo Lahme / rbwnowazny
tworzywa.

Dysza naptywowa denna ze stali nierdzewnej AlSI 316, GW 2" wraz z przepustem z

6szt. | Hugo Lahme / rbwnowazny
tworzywa.

Muszla pobiercza wykonana z brazu, gwint 40mm, GW 2" wraz z przepustem z

tworzywa. Maskownica ze stali nierdzewnej AISI 316. 1szt. | Hugo Lahme / réwnowazny
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Filtr laminowany Artic Plus ®1050mm, wys. zloza 1,2m, manometr, odpowietrznik, zawor

spustowy, otwdr do wymiany ztoza, dno dyszowe, wtaz boczny & 400mm, wziernik. 1kpl. | Fluidra / rbwnowazny

Komplet z zaworem 6-cio droznym oraz wktadem piasku.

Stacja poboru prébek wody dopuszczanej do zbiornika przelewowego i wprowadzanej do szt Fluidra / réwnowazna

niecki basenowe;. ’

Pompa PSH ND1 28T z tworzywa, o wyd. 24,80m3/h, 400V, 1,47kW wraz z prefiltrem i 1s2t Fluidra / rownowazna

kompensatorami drgan. :

Puszka potgczeniowa reflektora z tworzywa, hermetyczna. 10szt. | Fluidra/ rbwnowazna

Nisza reflektora z tworzywa, do montazu w mur. Komplet z peszlem na kabel. 2szt. | Fluidra/ rownowazna

Nisza reflektora Led mini z tworzywa, do montazu w mur. Komplet z peszlem na kabel. 8szt. | Fluidra/ rbwnowazna

Whktad lampy LED PAR 56 2.0 70W/12V, z kablem elektrycznym. Kolor $wiatta- RGB . . .

2544 Im. Ramka lampy wykonana jest ze stali nierdzewnej AlS| 316 2s2t. | Fluidra / réwnowazny

Whktad lampy LED Lumi Plus Mini 2.11 5,5W/12V, z kablem elektrycznym. Kolor $wiatta- . . .

RGB 168 Im. Ramka lampy wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 316 8szt. | Fluidra /rownowazny

Tytanowy wymiennik ciepta z przytgczami wody z pieca 3/4", moc 40kW przy . .

parametrze 90/70st.C. Komplet ze ztgczkami metal/pvc. Iszt. | Tebas /rownowazny

Przytacze odkurzacza ze stali nierdzewnej AISI 316 z gwintem 40mm, przeznaczony do

basendw ptytkowych. W zestawie znajduje sie dodatkowo przytgcze odkurzacza, 1kpl. | Hugo Lahme / réwnowazny

przepust z tworzywa oraz zatyczka przytacza.

Muszla pobiercza ze stali nierdzewnej AlSI 316 z gwintem 40mm, wraz z przepustem z 1Kol Hugo Lahme / réwnowazn

tworzywa. Pl 9 y

Orurowanie, armatura i ksztattki PVC PN10 wraz z kompletem konsol i zawiesi . . .

systemowych 1kpl. | Cepex, Niczuk / rbwnowazne
TECHNOLOGIA BASENU PLYWACKIEGO:

Kratka rynny przelewowej z tworzywa, dostosowana do istniejgcych wymiaréw koryta, . . .

kolor bialy. 33mb | Fluidra / rbwnowazna

Odptyw rynny przelewowej $r. 92mm, ze stali nierdzewnej AISI 316, z maskownica ze . .

stali nierdzewnej, zamontowany w Scianie koryta wraz z przepustem z tworzywa. 16szt. | Hugo Lahme /rownowazny

Dysza naptywowa denna ze stali nierdzewnej AlSI 316, GW 2" wraz z przepustem z 16s2t. | Hugo Lahme / réwnowazny

tworzywa.

Muszla pobiercza wykonana z brazu, gwint 40mm, GW 2" wraz z przepustem z . .

tworzywa. Maskownica ze stali nierdzewnej AlSI 316. Iszt. | Hugo Lahme / rownowazny

Filtr laminowany Artic Plus ®1050mm, wys. ztoza 1,2m, manometr, odpowietrznik, zawor

spustowy, otwdr do wymiany ztoza, dno dyszowe, wtaz boczny & 400mm, wziernik. 2kpl. | Fluidra / rbwnowazny

Komplet z zaworem 6-cio droznym oraz wktadem piasku.

Stacja poboru prébek wody dopuszczanej do zbiornika przelewowego i wprowadzanej do . . .

niecki basenowej. 2szt. | Fluidra / rbwnowazna

Pompa PSH ND1 28T z tworzywa, o wyd. 24,80m3/h, 400V, 1,47kW wraz z prefiltrem i . . .

kompensatorami drgan. 2szt. | Fluidra / rbwnowazna

Puszka potgczeniowa reflektora z tworzywa, hermetyczna. 12szt. | Fluidra/ rbwnowazna

Nisza reflektora z tworzywa, do montazu w mur. Komplet z peszlem na kabel. 6szt. | Fluidra/ rownowazna

Nisza reflektora Led mini z tworzywa, do montazu w mur. Komplet z peszlem na kabel. 6szt. | Fluidra/ rownowazna

Whktad lampy LED PAR 56 2.0 70W/12V, z kablem elektrycznym. Kolor $wiatta- RGB . . .

2544 Im. Ramka lampy wykonana jest ze stali nierdzewnej AlS| 316 Bszt. | Fluidra /rownowazny

Whktad lampy LED Lumi Plus Mini 2.11 5,5W/12V, z kablem elektrycznym. Kolor $wiatta- . . .

RGB 168 Im. Ramka lampy wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 316 Bszt. | Fluidra /rownowazny

Stalowy wymiennik ciepta z przytgczami wody z pieca 1", moc 70kW przy parametrze 1szt. | Tebas / réwnowazny

90/70st.C. Komplet ze ztaczkami metal/pvc.
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Przylacze odkurzacza ze stali nierdzewnej AISI 316 z gwintem 40mm, przeznaczony do
basendw ptytkowych. W zestawie znajduje sie dodatkowo przytgcze odkurzacza, 1kpl. | Hugo Lahme / réwnowazny
przepust z tworzywa oraz zatyczka przytacza.

Muszla pobiercza ze stali nierdzewnej AISI 316 z gwintem 40mm, przeznaczona do

basendw ptytkowych wraz z przepustem z tworzywa. Tkpl. | Hugo Lahme / rownowazny

ATRAKCJE BASENU SOLANKOWEGO

Masaz 2-dyszowy wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316, do montazu w $cianie
basenu. W komplecie znajduje sie zestaw montazowy, monoblokowa, odsrodkowa
pompa ze stali nierdzewnej Ebara, dysze masazu oraz dysza ssaca ze stali nierdzewneji | 7szt. | Lepsod /réwnowazny
witacznik pneumatyczny z brazu, z maskownicg ze stali nierdzewnej. Wydajno$¢ pompy:
20m3/h, 1,0kW, 400V.

tawka z masazem powietrznym przeznaczona dla 5 oséb. Wykonana w konstrukgiji
rurowej wraz z demontowalng zabudowa frontowa. Stal nierdzewna AlSI 316. Dwie z rur
tawki wyposazone w otwory realizujgce masaz powietrzny. W komplecie znajduje sie 1szt. | Lepsod / rownowazny
dmuchawa powietrzna Venture o mocy 3,00kW, 400V wraz z ttumikiem i zaworem
redukujgcym cisnienie oraz zawér zwrotny.

Gejzer powietrzny. Zestaw sktada sie z zestawu montazowego $rednicy 30cm ze stali
nierdzewnej AISI 316, perforowanej maskownic ze stali nierdzewnej, przycisku

pneumatycznego z brazu, z maskownicg ze stali nierdzewnej, dmuchawy powietrznej 1szt. | Lepsod / rbwnowazny
Venture 1,30kW 400V z ttumikiem i zaworem redukujacym cisnienie, zaworem zwrotnym

i falownikiem.

Orurowanie, armatura i ksztattki PVC PN10 wraz z kompletem konsol i zawiesi . . .
systemowych 1kpl. | Cepex, Niczuk / rbwnowazne

WYPOSAZENIE DODATKOWE BASENU SOLANKOWEGO

Porecz do ¢wiczen dtugosci catkowitej 4,00m, z polerowanej stali nierdzewnej AISI 316, fi

43mm, wraz z tgcznikami, zaslepkami i uchwytami mocujgcymi. Tkpl. | Fluidra / rownowazny

Porecz do ¢wiczen dtugosci catkowitej 6,00m, z polerowanej stali nierdzewnej AISI 316, fi

43mm, wraz z tgcznikami, zaslepkami i uchwytami mocujgcymi. Tkpl. | Fluidra / rownowazny

Porecz wejsciowa z polerowanej stali nierdzewnej AlSI 316, fi 43mm, wraz tulejami

montazowymi w basenie - wykonanie warsztatowe. 2kpl. | warsztat

ATRAKCJE BASENU PLYWACKIEGO

Prysznic strumieniowy "Hak" ze stali nierdzewnej AISI 316. Urzadzenie skiada sie z
zestawu montazowego, wylewki szerokosci 50cm montowanej na brzegu basenu, dyszy
ssacej ze stali nierdzewnej oraz zestawu koncowego wraz z i wigcznikiem 1szt. | Fluidra / rownowazny
pneumatycznym z brazu, z maskownicg ze stali nierdzewnej. Wydajnos$¢ pompy:
45m3/h, 400V, 3,0kW.

Prysznic strumieniowy typu "Tahiti" ze stali nierdzewnej AISI 316. Sktada sig z zestawu
montazowego, wylewki o wysokosci 110cm o wyptywie skupionym, montowanej na
brzegu basenu, dyszy ssacej ze stali nierdzewnej oraz zestawu koncowego wraz z 1szt. | BasenHurt/ réwnowazny
pompg PSH z tworzywa i wigcznikiem pneumatycznym z brazu, z maskownicg ze stali
nierdzewnej. Moc pompy: 0,4kW, 230V

tawka z masazem powietrznym przeznaczona dla 3 oséb. Wykonana w konstrukc;ji
rurowej wraz z demontowalng zabudowa frontowa. Stal nierdzewna AlSI 316. Dwie z rur
tawki wyposazone w otwory realizujgce masaz powietrzny. W komplecie znajduje sie 1szt. | Lepsod / rbwnowazny
dmuchawa powietrzna Venture o mocy 1,30kW, 400V wraz z ttumikiem i zaworem
redukujacym cisnienie oraz zawér zwrotny.

Masaz 4-dyszowy wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316, do montazu w $cianie
basenu. W komplecie znajduje sie zestaw montazowy, monoblokowa, odsrodkowa
pompa ze stali nierdzewnej Ebara, dysze masazu oraz dwie dysze ssace ze stali 3szt. | Lepsod /réwnowazny
nierdzewnej i wigcznik pneumatyczny z brgzu, z maskownicg ze stali nierdzewne;.
Wydajnosé pompy: 45m3/h, 2,2kW, 400V.

Masaz 3-dyszowy wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316 , do montazu w $cianie
basenu. W komplecie znajduje sie zestaw montazowy, monoblokowa, odsrodkowa
pompa ze stali nierdzewnej Ebara, dysze masazu oraz dwie dysze ssace ze stali 1szt. | Lepsod /réwnowazny
nierdzewnej i wigcznik pneumatyczny z brgzu, z maskownicg ze stali nierdzewne;.
Wydajnosé pompy: 30m3/h, 1,5kW, 400V.
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Masaz 2-dyszowy wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 316 , do montazu w $cianie
basenu. W komplecie znajduje sie zestaw montazowy, monoblokowa, odsrodkowa
pompa ze stali nierdzewnej Ebara, dysze masazu oraz dysza ssaca ze stali nierdzewnej i
witacznik pneumatyczny z brazu, z maskownicg ze stali nierdzewnej. Wydajno$¢ pompy:
20m3/h, 1,0kW, 400V.

3szt.

Lepsod / réwnowazny

Gejzer powietrzny. Zestaw sktada sie z zestawu montazowego $rednicy 30cm ze stali
nierdzewnej AISI 316, perforowanej maskownic ze stali nierdzewnej, przycisku
pneumatycznego z brazu, z maskownicg ze stali nierdzewnej, dmuchawy powietrznej
Venture 1,30kW 400V z ttumikiem i zaworem redukujgcym ci$nienie, zaworem zwrotnym
i falownikiem.

1szt.

Lepsod / rownowazny

Orurowanie, armatura i ksztattki PVC PN10 wraz z kompletem konsol i zawiesi
systemowych

1kpl.

Cepex, Niczuk / rownowazne

WYPOSAZENIE DODATKOWE BASENU PLYWACKIEGO

Porecz do éwiczen dtugosci catkowitej 38,30m, z polerowanej stali nierdzewnej AlSI 316,
fi 43mm, wraz z tgcznikami, zaslepkami i uchwytami mocujgcymi.

1kpl.

Fluidra / rownowazny

Porecz wejsciowa z polerowanej stali nierdzewnej AlISI 316, fi 43mm, wraz tulejami
montazowymi w basenie - wykonanie warsztatowe.

3kpl.

warsztat

AUTOMATYKA i STEROWANIE

Automat BC Control pH/Redox - kompletny system kontrolno-wykonawczy dla wszystkich
procesow stacji uzdatniana wody basenowej. System peni role sterownika i
jednoczesnie role szafy sterujgcej z zabezpieczeniami elektrycznymi dla wszystkich
urzadzen elektrycznych ktérymi steruje. Cate wyposazenie szafy sterujgco-zasilajacej
oparte jest na urzgdzeniach producenta EATON. Podstawowa obstuga sterownika jest
realizowana za pomocg kolorowego, dotykowego wyswietlacza LCD o przekatnej 5,7”
ktéry daje dostep do wszystkich ustawien programu sterujagcego. Dodatkowo system
wyposazony jest w zdalny pulpit sterowniczy, ktéry umozliwia zdalny dostep do
sterownika i wszystkich jego funkgiji.

Jeden sterownik obstuguje wszystkie projektowane uktady filtracyjne.

Zakres realizowanych funkcji:

- kontrola czasu pracy pomp filtracyjnych — tryb reczny — automatyczny,

- kontrola przeptywow wody — przeptywy pomiarowe, przeptywy gtéwne,

- pomiar i kontrola temperatury wody basenowej - tryb reczny — automatyczny,

- kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach,

- pomiar i kontrola poziomu wody - pomiar ptynny [cm] z sondami hydrostatycznymi,

- automatyka napetniania zbiornika przelewowego przed regeneracjg ztoza filtra,

- automatyka oprézniania zbiornika poptuczyn czasowo i przed procesem regeneracii
ztéz,

- zabezpieczenie uktadu dolewania wody przed przelaniem i brakiem wody w instalaciji
zasilajgcej,

- pomiar i kontrola parametréw chemicznych wody basenowe;,

- pomiar i kontrola pH wody basenowej,

- pomiar potencjatu Redox,

- pomiar parametru Perox

- kontrola, dozowanie dezynfekanta

- kontrola, dozowanie preparatu do koagulacji,

- prowadzenie petnych statystyk czasu pracy poszczegéinych urzadzen,

- eksportowanie wynikéw pomiarowych do plikéw MS Office.

Funkcje dodatkowe automatu:

- sterowanie o$wietleniem podwodnym wraz z modulatorami RGB,

- sterownie atrakcjami basenowymi — tryb reczny-automatyczny (program), praca
czasowa, sekwencyjna, blokada wtgcznikéw PN oraz sterowanie falownikami.

Sterownik wyposazony w komplet sond pomiarowych, filirow wody pomiarowe;j,
elektrozaworéw beznapieciowo zamknigtych, czujnikéw temperatury, wytgcznikow
bezpieczenstwa.

Wyposazenie dodatkowe sterownika BC Control dla kazdego z obiegow:

- stacja dozujaca korektor pH wraz z pompg dozujgca, zbiornikiem 125L, mieszadtem
recznym i bezodptywowg paletg wychwytujgca,

- stacja dozujaca koagulanta z pompa dozujaca, zbiornikiem 30L i bezodptywowg paletg
wychwytujaca,

- pompy wody pomiarowej dla basenu ptywackiego i basenu solankowego.

- stacja dozujgca dezynfekant wraz z pompg dozujgca, zbiornikiem 125L, mieszadtem
recznym i bezodptywowa paletg wychwytujgca dla basenu istniejgcego

1kpl.

Basencomplex / rownowazny
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Okablowanie urzgdzen wraz z kompletem koryt i zawiesi systemowych 1kpl.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Prysznic bezpieczenstwa oraz umywalka z oczomyjka 2kpl. | Kompleks / rbwnowazny
Urzadzenie natryskowe Incimat, wraz z 2L srodka Laudamonium 2szt. | Ecolab/ réwnowazny
Hydronetka 11L wraz z dyszg zraszajacg i 10L srodka Laudamonium 1szt. ll}ga\ll\lrg(r)ij\lt;zﬁ;olab /
Szafa BHP wraz z wyposazeniem 1kpl. | wtasne

Odkurzacz automatychny Dolphin Supreme M5 wraz z wozkiem i pilotem 1kpl. | Dolphin / rbwnowazny

Odkurzacz reczny z bocznymi wioskami, wraz z teleskopem aluminiowym o regulowanej

dtugosci do 4,8m i wezem odkurzacza fi 38mm dtugosci 15mb. Tkpl. | Dolphin / rownowazny

Mobilny podnos$nik dla niepetnosprawnych Handi Move Pool Lift 3200L wyposazony w

dwie kotwy montazowe. Promien skretu do 360st. max. udzwig 135kg. Tkpl. | Fluidra / rownowazny

Pakiet startowy chemii basenowe;j - jednorazowe wypetnienie wszystkich zbiornikéw

obstugujgcych stacje dozowania Tkpl. | wiasne

Préby cisnieniowe oraz komplet badan wody 1kpl. | wtasne

ZBIORNIKI

Wykonanie wktadu foliowego w zelbetowym zbiorniku przelewowym. Wktad spawany na
miejscu z plastyfikowanego polichlorku winylu gr. 1,5mm, zbrojony wewnatrz wtbknem
szklanym, wykonany na podktadzie z geowtokniny polipropylenowej o gramaturze 1kpl.
300g/m2. Komplet zawiera wkiad foliowy, katowniki i ptaskowniki montazowe pokryte
folig, wypetniacze oraz kleje. Wktad foliowy na wysoko$¢ 0,9m

Renolit Alkorplan 2000 /
rébwnowazny

Dwukrotne malowanie pozostatej powierzchni wewnetrznej zbiornika oraz sufitu farbg

poliuretanowg Teamac P103 Tkpl. | Noxan / rownowazny

Drabinki wejsciowe do zbiornika przelewowego , wykonane ze stali nierdzewnej AlSI

316, $rednica rury fi 43mm. Stopnie antyposlizgowe. 2kpl. | Fluidra / rownowazny

Wiaz zbiornika przelewowego basenu solankowego , wykonany ze wzmocnionego

spienionego pvc gr. 10mm, pod wymiar i ksztatt otworu wtazowego Iszt. | warsztat

Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z wytgcznikiem magnetycznym o wydajnosci
5m3/h przy 5msw, IP68, wypompowywanie do 3mm. Pompa do oprézniania zbiornikow
przelewowych oraz zbiornika poptuczyn wraz z przytgczami i instalacjg z ksztattek PVC
PN10 doprowadzajgca do przytacza kanalizacyjnego.

2kpl. | Ebara /réwnowazny

3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji urzadzen technologii basenowe Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi zgodnie z uzgodnieniem producenta
urzadzen.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci og6inej specyfikacji techniczne;.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami wybranego
producenta przez Wykonawce, ktory posiada doswiadczenie w montazu urzadzen basenowych.
Niecki basenéw i elementy konstrukcyjne

Istniejgcy basen - prace montazowe i przygotowawcze nalezy wykonaé po zinwenateryzowaniu
istniejgcej instalacji i stanu technicznego niecki po zdjeciu jej oktadziny.

Nowa niecke - konstrukcje basenu (zelbetowag) wykonac w oparciu o projekt konstrukcyjny i SST B-03.00.
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Niecki basenéw — oktadziny wg B-16.00

5.3. Przekazanie projektow

Na etapie projektu wykonawczego uzgodni¢, opracowac i przekazaé¢ projektantom branz stykajgcych sie
niecka basenowg tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody basenowe;j i elektrycznej odpowiednie
rysunki zawierajgce wszystkie niezbedne informacje do prawidtowego zaprojektowania potaczen z nieckg
basenowa, odpowiednio do lokalnej sytuaciji.

Komplethng dokumentacje projektowg nalezy przekazaé uprawnionemu przedstawicielowi inwestora
w wymagane;j ilosci do aprobaty/dopuszczenia, przed rozpoczeciem realizacji robét.

5.4. Roboty towarzyszace wykonywane przez prowadzacego budowe

. Przygotowanie we wtasciwym czasie planéw inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w celu
poprawnego sporzgdzenia dokumentacji wykonawczej basenu.

. Sprawdzenie pod wzgledem statycznym nosnosci gruntu, odpowiednio do wybranego wariantu
posadowienia niecki basenu.

. Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze stali szlachetnej,
jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

. Wykonanie wymaganego otworowania w $cianach.

. Wykonanie okablowania i witgczenie do instalacji elekirycznej wymagajgcych tego elementéw
wyposazenia niecek.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ,Wymagania ogoine”.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogéine” pkt. 7
Jednostkg obmiarowg jest kpl dostawy i montazu poszczegdlnych urzgdzen basenowych.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST , Wymagania og6ine” pkt. 8.

Odbiér, przejecie, uruchomienie prébne:

Wymiary:

Zgodnie z projektem.

Niwelacja krawedzi przelewowe;j:

Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykonaé w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie tolerancji nalezy
potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od producenta niecek geodete.
Cyrkulacja wody basenowej:

Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzi¢ skutecznosé cyrkulacji
wody basenowej na podstawie proby barwienia przeprowadzanej wedtug normy PN EN 15288-2, we
wspotpracy z dostawcg urzgdzen basenowych. Prébe barwienia wykona¢ w ramach czynnosci
odbiorowych. Protokét z proby barwienia stanowi element dokumentacji odbiorowej.

Dokumenty:

Do odbioru przekazaé¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze, atesty,
wymagane certyfikaty itp.)

Podczas szkolenia przekazaé obstudze basenu skrzynke serwisowg zawierajgcg: zestaw do pomiaru
zawartosci chloru w celu umozliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej, oraz
podstawowe materiaty i narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonywania czynnosci konserwacyjnych.
Ponadto przekazaé obstudze narzedzie utatwiajgce demontaz i montaz pokryw kanatéw dennych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST , Wymagania ogéine” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN 13451-1:2012 Wyposazenie basendéw ptywackich. Czes¢ 1: Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-2:2002 Wyposazenie basendéw ptywackich - Czes¢ 2: Dodatkowe szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodoéw drabinowych
i poreczy,

PN-EN 13451-3+A2:2014-08 Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe szczegdbtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody,
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PN-EN 13451-5 Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes¢ 5: Dodatkowe szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

PN-EN 13451-8:2002 Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes¢ 8: Dodatkowe szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych
wody,

DIN 51097 Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”

Inne dokumenty:
1/ WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI — opracowanie: mgr inz.
Czestaw Sokotowski, oparte na DIN 19643,
2/ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczenstwa oso6b
przebywajgcych w gérach, ptywajgcych, kapigcych sie i uprawiajacych sporty wodne. (Dz. U. 57 poz.
358).
3/ Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych
(89/106/EWG) zmieniona dyrektywg 93/68/EWG i rozporzadzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014,
574/2014
4/ Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r - dyrektywa
o wyrobach budowlanych)
5/ Swiadectwo kontroli wiasciwosci antyposlizgowych potwierdzajgce pozytywny wynik badania
antyposlizgowosci rusztéw rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz
DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawione przez akredytowang jednostke
certyfikujgca,
6/ Swiadectwo kontroli wiasciwosci antyposlizgowych potwierdzajgce pozytywny wynik badania
antyposlizgowosci pokryw urzgdzen do zasysania wody wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny
24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawione przez akredytowang
jednostke certyfikujgca,
15/ Sprawozdania kontrolne potwierdzajgce zgodnos$¢ zastosowanych urzgdzen basenowych do
wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08
w szczeg6lnosci takich jak:

- kanaty ssawne,

- kanaty denne,

- urzadzenia poboru wody do analizy,

- odptywy denne,
Sprawozdania kontrolne dla ww. urzadzen potwierdzajg spetnienie wymagan norm w zakresie
zabezpieczenia przed zakleszczeniem wtoséw przy zatozonych parametrach pracy.
Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujgcej dziatajgcej na terenie UE, dotyczacy
kluczowych - z punktu widzenia bezpieczehstwa uzytkowania niecek basenowych - urzadzen, ktore
zostaty wyszczegdlnione w powyzszej liscie, obowigzkowo opatrzony znakiem dowodzacym, ze oprocz
wykonania testéw przedstawionych urzadzen na zgodnos¢ z wymaganiami norm, zaktad produkcyjny jest
réwniez stale monitorowany przez jednostke certyfikujgca.
Sprawozdanie kontrolne potwierdzajgce zgodnos$¢ zastosowanych drabinek w niszy z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-2:2002, wystawione przez akredytowang jednostke
certyfikujgca,
Sprawozdanie kontrolne potwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych lezanek rurowych z wymaganiami
norm PN-EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-3+A2:2014-08, wystawione przez akredytowang
jednostke certyfikujgca,
Dokumenty wymienione powyzej powinny by¢ wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgca,
czyli miedzynarodowe, znane i uznane laboratorium, o$rodek badawczy itp., ktére posiada akredytacje
réznych instytucji w wielu dziedzinach gospodarki i przemystu oraz obszarach badan, np. Polskiego
Centrum Akredytacji i jest zdolne do przeprowadzenia prob i testéw, ktérych wyniki sg miarodajne
i wiarygodne.
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E-12.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie przewodéw odgromowych,
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;
45314300-4 Ktadzenie kabli)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalaciji
elektrycznych w ramach budowy: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr
8 — BASEN, 28-100 Busko Zdréj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina
Busko Zdrg;j.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét przy montazu
instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Zakrse rob6t - montaz:

* rozdzielnic gtéwnej i podrozdzielni,

« instalacji o$wietlenia ogélnego podstawowego,

« instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

* instalacji gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawédw gniazd komputerowych,

* instalaciji sity,

« instalacji zasilania urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

« instalacji zasilania instalaciji teletechnicznych,

* instalacji ochrony od porazen,

* instalacji potgczen wyréwnawczych,

« instalacji uziemien,

« instalacji ochrony przeciwprzepieciowe;,

* instalacji odgromowej

« instalaciji teletechnicznych:

- instalacja systemu okablowania strukturalnego,
- instalacja przyzywowa,
e pomiary.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczace
robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.
2.2.Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie budynku basenu przewiduje sie wykonac z istniejgcego ztgcza ZKP, ktére zasilane jest ze stacji
PGE ,Nida” — kabel YKXS 4x25 mm2.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE przewiduje sie zwiekszenie mocy z 80kW na
120kW mocy przytgczeniowe;.
2.3.Rozdzielnica gtéwna budynku RB:
Wymiana rozdzielnicy gtownej budynku oraz zmiana jej lokaliazcji.
Rozdzielnica szafowa wolnostojgca.
Ustawiona bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.
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Z rozdzielnicy gtoéwnej RB przewiduje sie zasilanie rozdzielc kottowni, rozdzielnicy klimatyzacji,

rozdzielnicy technologicznej basenu, rozdzielnicy "zrédto 17", sali gimnastycznej, oswietlenia

wentylatorni, rozdzielnicy technologicznej basenu BC Control oraz rozdzielnicy TO1.

Baterie kondensatoréw dobra¢ po oddaniu obiektu i przeprowadzeniu pomiardw.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz roztgczniki bezpiecznikowe.

2.4. Wytaczniki pozarowe

Wylacznik bedzie umieszczony na zewnatrz przy wejsciu gtéwnym.

2.5.Przebudowa istniejacych instalacji i urzadzen elektrycznych, WLZ:

Przebudowa bedzie polegata na demontazu czesci obwodow elektrycznych, przeniesieniu rozdzielnicy

RB do wydzielonego pomieszczenia. Obwody zasialajgce pomieszczenia nie objete przebudowa nalezy

przepig¢ do nowych rozdzielnic wymieniajac zabezpieczenia na nowe.

Rozdzielnice TO1 powiekszy¢ wedtug schematu rodzielnicy TO1 i wymieni¢ na nowa.

Istniejgce obwody zweryfikowac, niepotrzebne usung¢ w pozostatych wymieni¢ zabezpieczenia.

W rozdzielnicy TO2 zweryfikowac¢ obwody i w razie potrzeby je usunac.

Nowoprojektowana rozdzielnica technologiczna basenu bedzie znajdowac sie w podbaseniu.

WLZ:

- kable YKXS 4x4 mmz2,

- kable YKXS 4x2,5 mm2,

- kable YKXS 4x6 mm2,

- kable YKXS 4x16 mm2,

- kable YAKY 4x35 mm2.

- kable YKXS 5x16 mma2.

2.6.Instalacja gniazd wtykowych 230 V- przewody i osprzet

- w pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej - osprzet podtynkowego zwykty,

- w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na scianach z glazurg - osprzet podtynkowy

szczelny (IP44).

- wszystkie gniazda wtyczkowe wyposazone w zestyk ochronny

- instalacja do gniazd wtyczkowych - jako tréjzytowa (L,N,PE).

2.7.Instalacja oswietlenia podstawowego - oprawy oswietleniowe w oparciu o technologie LED
o barwie Swiatta 3000K.

Przewody kabelkowe:

-YDY 4x1,5 mm2,

-YDY 3x1,5 mm2,

-YDY 2x1,5 mm2.

Oprawy:

1/ oprawa A4 — np. ATENA LED 10000LM SH E IP65 840 lub réwnowazna - oprawa do montazu

nastropowego na zwieszakach.

Wymiary - @x457x228mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci mm, malowany farbg proszkowg

standard, UV odporng. Ukfad optyczny - SH. Przestona - szkio hartowane o grubosci 5mm o

wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 91%.Typ

zrodta - LED. Piytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramika o wymiarach

28x28x1,7mm. Moc zrédta - 37,2W. Strumien Swietlny zrédta - 5430Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA.

Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 90,21. Temperatura barwowa - 4440K. Skiadowe widmowe

R3=95,8 ,R6=93,8. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3623 ,y=0,3619. Trwatos$¢ 68 tys.godzin przy

wspétczynniku L70/B10. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 74,4W. Skutecznos¢ zrodia -

145,97Im/W. Moc oprawy - 85W. Sprawnos$é oprawy - 93,11%. Skutecznos$¢ s$wietlna oprawy -

118,96Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

2/ oprawa B1 — np. BERYL LED O 5Y 1600LM E 34 1P20/44 830 lub rownowazna - oprawa wpuszczana

w sufit podwieszany

Wymiary - @x130x72mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubosci 2mm, malowany farbg Ukfad

optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492

i catkowitej transmisji sSwiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do

montazu LED wykonana z FR-4. Moc zrodta - 13W. Strumien swietlny zrodta - 1568Im. Zasilanie zrodia -

150 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. Trwato$¢ 30

tys.godzin przy wspétczynniku L80/B50. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 13W. Skuteczno$¢

zrodta - 120,62Im/W. Moc oprawy - 14W. Sprawno$¢ oprawy - 80%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy -

89,6Im/W. IP20/44. IKO2. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

3/ oprawa B2 — np. BERYL LED O 5Y 3300LM E 34 1P20/44 830 lub rownowazna - oprawa wpuszczana

w sufit podwieszany
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Wymiary - @x185x90mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubosci 2mm, malowany farbg Ukfad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492
i catkowitej transmisji swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z FR-4. Moc zrodta - 26W. Strumien swietlny zrodta - 3140lm. Zasilanie zrodta -
150 mA. Wspéiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. Trwato$¢ 30
tys.godzin przy wspéiczynniku L80/B50. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 26W. Skutecznosc
zrodta - 120,77Im/W. Moc oprawy - 29W. Sprawno$¢ oprawy - 81%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy -
87,7Im/W. IP20/44. IK0O2. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

4/ oprawa K9 — np. X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 830 / L-600 lub réwnowazna - oprawa do
montazu nastropowego na scianie

Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubo$ci 1,5mm, malowany farbg proszkowg UV
odporna. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspoiczynniku zatamania wg 1SO489
- 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 63%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédfa - 8,5W.
Strumien swietlny zrodta - 1277Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
82,61. Temperatura barwowa - 3086K. Skiadowe widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Wspbirzedne
chromatycznosci x=0,4343 ,y=0,4091. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet -
1. Moc zrodet w oprawie - 8,5W. Skutecznos¢ zrodta - 150,24Im/W. Moc oprawy - 11W. Sprawnos¢
oprawy - 72,67%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 84,36lm/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
5/ oprawa P — np. RIM LED 3800LM PLX E 24 1P44 830 lub réwnowazna - do montazu w sufitach
podwieszanych. Wymiar oprawy - 595x595x10mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
malowany farbg proszkowa UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Typ zrédia - LED. Strumien Swietlny
zrodta - 3950Im. Skutecznos$¢ zrodta - 109,72Im/W. Moc oprawy - 36W. Zasilanie zrodta - 800 mA.
Wspobiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. Trwato$¢ 60 tys.godzin
przy wspoétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 39W. Skutecznos¢ zrédia -
91,13Im/W. Sprawnos¢ oprawy - 89%. Skutecznos¢ swietlina oprawy -97,76Im/W. 1P44. 1K20. Certyfikaty
i dopuszczenia - CE.

6/ oprawa T1 — np. NEPTUN LED V1 7200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 lub rownowazna - oprawa
do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1mm,
malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 84%. Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrédta - 26,5W.
Strumien swietlny zrodta - 3600Im. Zasilanie zrodta - 570 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Skiadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 62 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet -
2. Moc zrédet w oprawie - 53W. Skutecznos¢ zrodta - 135,85Im/W. Moc oprawy - 58W. Sprawnosc
oprawy - 82,3%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 102,17Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu klosza.

7/ oprawa Z1 — np.ESSENCE LED 3900LM PLX E 21 830 / L-1800 lub réwnowazna - oprawa do
montazu nastropowego na zwieszakach.

Wymiary - 1740x36x63mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg UV
odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 3mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489
- 1,49 i calkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 81%.Typ zrédta - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrédfa - 8,5W.
Strumien swietlny zrodta - 1277Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
82,61. Temperatura barwowa - 3086K. Skiadowe widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Wspdtrzedne
chromatycznosci x=0,4343 ,y=0,4091. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet -
3. Moc zrédet w oprawie - 25,5W. Skutecznos¢ zrédta - 150,24Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnos¢
oprawy - 82,86%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 117,57Im/W. 1P20. IK20. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE.

2.8.Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

1/ oprawa ECp1 — oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych.

Obudowa z biatego poliweglanu. Srednica 100mm, wysoko$é 37 mm. Oprawa przecnaczona do montazu
w sufitach podwieszanych. Zrodtem $wiatta sg wysokowydajne power LED o mocy 1W. Maksymalny czas
tadowania to 12h. W oprawach mogg pracowa¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolaciji
elektrycznej. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody IP65. Napiecie zasilania: 176-275VAC/50-
60Hz. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca
obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Strumien
Swietlny oprawy: min.160Im. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Automatyczny test
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dziatania oprawy. Praca w systemie monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA.  Certyfikaty
i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

2/ oprawa EOp1 — oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych.

Obudowa z biatego poliweglanu. Srednica 100mm, wysoko$¢ 37 mm. Oprawa przecnaczona do montazu
w sufitach podwieszanych. Zrodtem $wiatta sg wysokowydajne power LED o mocy 1W. Maksymalny czas
tadowania to 12h. W oprawach mogg pracowa¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolaciji
elektrycznej. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody IP65. Napiecie zasilania: 176-275VAC/50-
60Hz. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca
obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Strumien
Swietlny oprawy: min. 145lm. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Automatyczny test
dziatania oprawy. Praca w systemie monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA. Certyfikaty
i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

3/ oprawa EOn6 — oprawa awaryjna natynkowa.

Obudowa z biatego poliweglanu. Wymiary oprawy: $rednica 202mm, wysoko$¢ 58mm. Montaz
natynkowy (sufit). Zrodtem $wiatta sg wysokowydajne power LED o mocy 6W. Strumien $wietlny oprawy:
min 590Im. Uktad optyczny do oswietlania przestrzeni otwartej. Maksymalny czas tadowania 24h. W
oprawach moga pracowa¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolacji elektrycznej. Stopieh ochrony
przed wnikaniem pytu i wody IP65 . Napiecie =zasilania: 176-275VAC/50-60Hz. Dopuszczalna
temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Dodatkowe
informacje: LED sygnalizujgca obecno$é napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem. Automatyczny test dziatania oprawy. Praca w systemie monitoringu opraw
awaryjnych Rubic UNA. Certyfikaty i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

4/ oprawa EOp3 — oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych.

Obudowa z biatego poliweglanu. Srednica 100mm, wysoko$¢ 37 mm. Oprawa przecnaczona do montazu
w sufitach podwieszanych. Zrodtem $wiatta sg wysokowydajne power LED o mocy 3W. Maksymalny czas
tadowania to 12h. W oprawach mogg pracowa¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolaciji
elektrycznej. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody IP65. Napiecie zasilania: 176-275VAC/50-
60Hz.. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca
obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Strumien
Swietlny oprawy: min. 375lm. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina.Automatyczny test
dziatania oprawy. Praca w systemie monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA. Certyfikaty
i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

5/ oprawa E3 — oprawa awaryjna jednostronna.

Korpus oprawy wykonany z biatego poliweglanu. Szyba wykonana z przezroczystego PC. Montaz
nascienny. Wymiary oprawy: 276x143x44mm. Zrédtem $wiatta sg wysokowydajne LED o mocy catkowitej
3W. Maksymalny czas tadowania 24h. W oprawach moga pracowac¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. ||
klasa izolacji elektrycznej. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody - IP65. Napiecie zasilania: 176-
275AC/50-60Hz. Odlegtos¢ rozpoznania: 30m. Dopuszczalna temperatura otoczenia:-25°C + 40°C.
Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnosé napiecia i fadowanie akumulatora. Zabezpieczenie
przed gtebokim roztadowaniem. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Automatyczny test
dziatania oprawy. Praca w systemie monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA. Certyfikaty
i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

6/ oprawa E4 — oprawa awaryjna jednostronna.

Korpus oprawy wykonany z biatego poliweglanu. Szyba wykonana z przezroczystego PC. Montaz
nascienny. Wymiary oprawy: 276x143x44mm. Zrédtem $wiatta sg wysokowydajne LED o mocy catkowitej
1W. Maksymalny czas tadowania 24h. W oprawach moga pracowaé¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. II
klasa izolacji elektrycznej. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody - IP65. Napiecie zasilania: 176-
275AC/50-60Hz. Odlegtos¢ rozpoznania: 30m. Dopuszczalna temperatura otoczenia:-0°C + 40°C.
Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnosé napiecia i fadowanie akumulatora. Zabezpieczenie
przed gtebokim roztadowaniem. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Automatyczny test
dziatania oprawy. Praca w systemie monitoringu. Certyfikaty i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

7/ oprawa E5 — oprawa awaryjna dwustronna.

Korpus oprawy wykonany z biatego poliweglanu. Szyba wykonana z przezroczystego PC. Montaz
nastropowy lub w sufitach modutowych lub g/k. Wymiary oprawy: 276x143x44mm. Zrodtem $wiatta sg
wysokowydajne LED o mocy catkowitej 1W. Maksymalny czas tadowania 24h. W oprawach moga
pracowac¢ akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolacji elektrycznej. Stopien ochrony przed wnikaniem
pytu i wody - IP65. Napiecie zasilania: 176-275AC/50-60Hz. Odlegtos$¢ rozpoznania: 30m. Dopuszczalna
temperatura otoczenia:-0°C + 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnosé napiecia i
tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Minimalny czas pracy w trybie
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awaryjnym 1 godzina. Automatyczny test dziatania oprawy. Praca w systemie monitoringu Rubic UNA.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

8/ oprawa H — oprawa awaryjna .

Korpus i klosz oprawy wykonany z poliweglanu. Wymiary oprawy: 325x250x41mm. Zrodtem $wiatta sg
wysokowydajne LED o mocy 1,2W. Maksymalny czas tadowania to 12h. W oprawach moga pracowac
akumulatory Ni-MH lub Ni-CD. Il klasa izolacji elektrycznej. Stopieh ochrony przed wnikaniem pytu i wody
- IP44. Napiecie zasilania: Oprawa autonomiczna - 220-240VAC/50-60Hz. Odlegtos¢ rozpoznania: 30m.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0°C - 40°C. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnosé
napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Minimalny czas pracy
w trybie awaryjnym 1 godzina. Automatyczny test dziatania oprawy. Praca w systemie monitoringu Rubic
UNA. Certyfikaty i dopuszczenia - CE/ CNBOP.

2.9.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji

Zasilanie rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych wentylacji mechanicznej - doprowadzone z rozdzielnicy
TO1.

Zasilanie z falownikow do silnikéw wentylatoréw central wentylacyjnych wykonane bedg kablami
w oplocie z ekranu z szaf zasilajgco-sterujgcych.

Wentylatory indywidualne zasilane beda z lokalnych rozdzielni obowodowych i sterowane.

2.10. Ochrona odgromowa zgodnie z PN-EN 62305-1:2011

- zwody poziome z preta stalowego ocynkowanego ® 8mm na dachu budynku mocowane na
wspornikach dachowych,

- zwody pionowe z pretéw Fe/Zn fi 8 mm,

- do ochrony komindw i urzadzen dachowych — zwody potaczone z najblizszym sztucznym zwodem
dachu,,

- przewody odprowadzajgce z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm prowadzone na $cianach w rurach
ochronnych PCV pt.,

- zlgcza kontrolne instalowane, na kazdym przewodzie odprowadzajgcym, w puszce izolacyjnej p/t.

- uziom otokowy z bednarki stalowej Fe/Zn 25x4mm, wymagana rezystancja uziemienia 30 Q.

2.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej RB przewiduje sie 1-szy stopien ochrony przeciwprzepieciowej przez
zainstalowanie tam ogranicznikéw typu 1+2.

Natomiast 2-gi stopien ochrony przeciwprzepieciowej zrealizowany bedzie w pozostatych rozdzielnicach
przez zastosowanie ogranicznikow typu 2.

2.12. Instalacja - ochrona przeciwporazeniowa (zgodnie z PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41 )

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji w uktadzie sieciowym TN-S. Zasilanie do
rozdzielnicy gtéwnej w uktadzie TN-C. Ochrona od porazen zostanie zapewnione dostatecznie szybkie
wytgczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatow) wszystkich mas
metalowych i konstrukcji budynku.

2.13. Instalacja potaczen wyrownawczych

Do istniejacej instalacji potaczen wyréwnawczych zostanie przytgczone zbrojenie budynku, wszystkie
piony instalacji wodnych, c.o., pary, kanaty wentylacji mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych,
metalowe konstrukcje sufitbw podwieszonych, $lusarke stalowg i aluminiowg, wypusty wodne
i kanalizacyjne zlewozmywakéw, brodzikéw, przewody ochronne ,PE" oraz metalowe elementy urzadzen
technologicznych basenu.

Magistrale potaczen wyréwnawczych na poziomie przyziemia przytaczyé z siatkg potgczen
wyréwnawczych utozong podczas robét budowlanych.

Instalacje uziemiajacag dla rozdzielnicy gtownej n.n., potaczen wyrdwnawczych planuje sie z bednarki
ocynkowane;.

Dla uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzystaé istniejgcy uziom otokowy potgczony
z przewodami odprowadzajgcymi za pomocg ztgczy kontrolnych umieszczonych w opasce budynku
w podtozu w obudowach PCV. Siatke potgczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym
za pomocg ztgczy kontrolnych wykonanych w taki sam sposéb jak dla instalacji odgromowe;.

2.14. Instalacja systemu okablowania strukturalnego.

Jeden punkt elektryczno-logiczny - 1 PLE bedzie sie skifadat z gniazda 2XRJ45 - skretkg ekranowanag
oraz podwojnego kluczowanego gniazda 230V.

Kazda linia moze by¢ wykorzystana jako transmisja gtosu lub danych.

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie skiadata sie z istniejgcego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego
LPD.ISTN, do ktérego nalezy wigczy¢ projektowane gniazda LAN.

Dodatkowo doprowadzi¢ kabel UTP 25-parowy z gtéwnej serwerowni znajdujacej sie w budynku 6 do
LPD.ISTN w celu zapewnienia rezerwy dla dalszej rozbudowy systemu telefonicznego.

2.15. Instalacja przyzywowa
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Przewody kabelkowe:

-YDY 3x1,5 mm2,

-YDY 2x1,5 mm2,

- YTKSY 2x2x0,8 mm2,

- YTKSY 1x5x0,5 mm2,

- YTKSY 1x4x0,5 mm2

Inne:

- przyciski pociggowe

- numerator

- kasownik

- zasilacz stabilizowany

- sygnalizator optyczny — modut lampowy.

2.16. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslony na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

2.17. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.18. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoinej specyfikacji techniczne;.
Stosowac specyficzne wymagania poszczegélnych producentéw, ktérych materiaty i urzadzenia sg
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem organizaciji robét
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowag, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
5.2. Wstep - zakres robot
Roboty winny obejmowag, lecz nie ograniczac sie do wymienionych ponizej czynnosci i ustug:

» Dostawa materiatéw instalacyjnych;

» Instalacja i podtgczenia urzadzen;
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» Kalibracja, préby i uruchomienie;
* Uczestnictwo w rozruchu;
*  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
» Instalacja i podtaczenie zestawow urzadzen.
» Odtaczenie i ponowne podtgczenie istniejgcych urzadzen oraz rozbiorki.
Dla wyjasnienia niektore czesci zakresu robot sg opisane doktadniej w kolejnych paragrafach. Pominiecie
jakiegos detalu w tej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia niezbednych
materiatow i ustug wymaganych dla wykonania w petni funkcjonalnych instalacji tak jak to przedstawiono
w tym dokumencie oraz odnosnych rysunkach i specyfikacjach.
Kompletny projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i automatyki zawiera sprawdzenie i aktualizacje
dokumentow projektu wykonawczego przedstawionych w tej specyfikaciji.
Dokumentacja wykonawcza jest podstawg do przetargu i wykonania robét.
Jedynie pisemnie zaakceptowane przez Inzyniera rysunki wykonawcze beda stanowi¢ podstawe do
rozpoczecia montazu lub konstrukcji urzadzen.
Wszelkie koordynacje z Inzyniera w fazie montazu, testowania i rozruchu winny by¢ dokumentowane
pisemnymi raportami.
Dostawcy zestawdw urzadzen winni dostarczy¢ materialy i urzadzenia wraz ze wszystkimi dokumentami
niezbednymi do instalacji.
Potgczenia kablowe pomiedzy panelami lokalnymi i/lub pomieszczeniami technicznymi wchodzg w zakres
Wykonawcy robét elektrycznych i automatyki.
5.3. Zakres dziatania i odpowiedzialnosci Wykonawcy
Wykonawca winien wykonywa¢ wszystkie instrukcje otrzymane od Inzyniera oraz w petni odpowiadac
przed Inzynierem za swoje dokonania w ramach niniejszego projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za znajomos$¢ i doktadne stosowanie obowigzujgcych norm i przepisow
tak, aby zapewnic:
» Stosowanie przyjetych praktyk i sztuki inzynierskiej
* Aby wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty byty zgodne z warunkami zaméwienia oraz
byty nowe, dobrej jakosci i odpowiedniego wykonczenia
 Aby instalacje obejmujgce okablowanie, oprzewodowanie byty dobrze wykonane oraz
satysfakcjonowaty Inzyniera
» Priorytet dla bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz poprawnego funkcjonowania budowy
* Aby urzadzenia zainstalowane na budowie byly tatwe w uzyciu, efektywne i sprawne o matych
wymaganiach konserwacyjnych, fatwe w konserwaciji i/lub wymianie uszkodzonych elementéw.
W przypadku zaobserwowania niedociggnie¢ w stosunku do powyzszych wymagarn Wykonawca winien
by¢ w stanie wtasnym kosztem i staraniem usungé powyzsze niedociggniecia dla petnej satysfakcji
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany posiadac¢ personel odpowiednio wyksztatlcony, umiejgcy postugiwac sie
przyrzadami i sprzetem, dostepny w kazdej fazie budowy.
Sprawdzanie dokumentéw dostawcdw catego wyposazenia, tagcznie z zestawami urzadzen jest zadaniem
Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje prac innych podwykonawcéw zaangazowanych
w niniejszy projekt w czasie budowy, pomiardw i rozruchu.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ kwalifikowany personel do kierowania kontraktem, wykonania
projektu wykonawczego, prefabrykaciji, budowy, podtgczen, pomiaréw i rozruchu robét elektrycznych
i automatyki.
5.4. Nabywanie i przechowywanie materiatow i sprzetu
Sprzet oraz wszelkie materiaty, ktére majg by¢ dostarczone przez Wykonawce winny by¢ we wtasciwym
czasie przez Wykonawce zakupione.
Wykonawca otrzyma, sprawdzi i przechowa caty elektryczny i automatyczny sprzet, rOwniez ten
zakupiony przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny zan w czasie, gdy sprzet ten jest pod jego
opieka.
Wszystkie materiaty i sprzet powinnny by¢ po dostarczeniu na budowe sprawdzone pod wzgledem:
zgodnosci z zamoéwieniem, ewentualnym zniszczeniem. Protokdt niezgodnosci winien by¢é sporzadzony
w przypadku jej stwierdzenia.
Wszystkie materiaty i sprzet zwigzany z niniejsza specyfikacja, otrzymane przez Wykonawce winny by¢
odnotowane w raporcie przychodéw materiatowych. Kazdy z tych raportéw winien by¢ podpisany przez
reprezentantow Wykonawcy i Inzyniera
Natychmiast po odbiorze sprzet winien by¢ sprawdzony ze specyfikacjg na okolicznosé uszkodzeh oraz
zgodnosci zakresu, podziatki skali, potgczen, typu, etc. Po sprawdzeniu, sprzet musi by¢ przechowywany
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w suchym i czystym miejscu do czasu zamontowania. Jesli zostanie odkryte jakiekolwiek uszkodzenie lub
niezgodnos¢ ze specyfikacja, nalezy natychmiast otym fakcie powiadomi¢ Inzyniera. Zniszczenie
sprzetu, za ktére odpowiada Wykonawca musi by¢ zgtoszone Inzynierowi najszybciej jak jest to mozliwe.
Wykonawca winien natychmiast zajg¢ sie wymiang lub naprawg uszkodzonego aparatu.
Nie zamontowane czesci, dostarczone wraz ze sprzetem, takie jak klucze, narzedzia, dokumenty etc.
winny by¢ przekazane Inzynierowi po rozruchu, gdy roboty sg odebrane.
Wykonawca winien prowadzi¢ staranny rejestr catego sprzetu, ukazujacy aktualny status kazdego
elementu np., kiedy otrzymany, sprawdzony lub wydany do zamontowania
5.5. Dokumentacja powykonawcza w trakcie budowy
Wykonawca w trakcie okresu budowy winien zaznacza¢ wszelkie zmiany na jednym zestawie
dokumentacji, ktéra bedzie zwrécona Inzynierowi po zakonczeniu budowy jako trwaly zapis realizacji
instalacji wybudowanych, zainstalowanych lub zmodyfikowanych. Wszystkie rysunki powykonawcze
winny by¢ potwierdzone przez Inzyniera jako prawdziwy i doktadny zapis zainstalowanego wyposazenia.
Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie karty danych technicznych, rysunki, etc. dla catej instalaciji
elektrycznej.
Pakiet powykonawczy sktada sie z dwoch uzupetniajacych sie czesci:
» Dokumentacje powykonawcza wynikajaca ze zmian dokonanych na budowie przez Wykonawce
» Dokumentacje powykonawczg wynikajagcg ze zmian projektowych dokonanych przez Biuro
Projektow
5.6. Instrukcje obstugi i eksploataciji
Wykonawca winien wykonac i przedstawi¢ Inzynierowi do sprawdzenia/akceptacji kompletne instrukcje
obstugi i eksploatacji. Instrukcje te winny by¢ gotowe do uzycia na etapie rozruchu instalacji
elektrycznych.
5.7. Montaz przewodoéw i okablowanie
Przewody i kable wybierane do projektu powinny pod kazdym wzgledem spetnia¢ odpowiednie normy.
Maksymalne dopuszczalne spadki napiecia powinny wynosic:
W przewodach doprowadzajgcych zasilanie gtéwne 2%
* W przewodach zasilania silnikow 5%
* W obwodach oswietlenia 3%.
Na trasach prowadzenia kabli nalezy utozy¢ pétki lub kanaly kablowe. Maksymalna dtugosc¢ nie
podpartego kabla moze wynosi¢ 10 (dziesie¢) centymetrow.
Do okablowania NN nalezy uzywaé kabli energetycznych z przewodami miedzianymi w izolacji XLPE
i powtoce z PVC.
Na doprowadzenia do aparatury, oswietlenia itd. nalezy uzywac przewodu miedzianego w izolacji XLPE
i powtoce z PVC.
Minimalna powierzchnia przekroju przewodéw powinna wynosi¢ 2,5 mm2 dla kabli energetycznych oraz
1,5 mm2 dla kabli sterujgcych.
Wszystkie kable nalezy ponumerowaé kolejno. Wymiary kabli powinny byé mozliwie najbardziej
ekonomiczne przy uwzglednieniu wspdtczynnika spadku wartosci znamionowych oraz — tam gdzie
zachodzi potrzeba - maksymalnie dopuszczalnego spadku napiecia.
Kable opuszczajgce potki kablowe powinny by¢ zabezpieczone mechanicznie i podparte kanatami.
Trasy prowadzenia kabli powinny byé odsuniete od linii produkcyjnych lub powierzchni o wysokiej
temperaturze.
Cate okablowanie obwodéw zewnetrznych powinno by¢ podigczone do zaciskéw.
Okablowanie i jego zaciski powinny by¢ pewnie zamocowane i fatwo dostepne. Okablowanie powinno
przenosic¢ petne obcigzenie obwodu.
Zaciski w obwodach sterowania zdalnego i alarmowego powinny by¢ przystosowane do podigczania
przewodow miedzianych o przekroju 1,5 mm2.
Wszystkie kable i przewody montazowe inne niz gtéwne podtgczenia do silnika powinny konczy¢ sie
w centralnym miejscu zestawu tak, aby umozliwi¢ nabywcy wygodne podtgczenie kabla czy kabli
zasilania i sterowania. Przewody zasilajgce silnik podtgcza sie bezposrednio do jego skrzynki zaciskowe;.
Nalezy sporzadzi¢ liste zaciskédw i urzadzen elektrycznych, podajac w niej wyraznie numery
identyfikacyjne i oznaczenia. Wszystkie przewody okablowania powinny byé wyposazone w metalowe
identyfikacyjne tulejki oznacznikowe.
Numery identyfikacyjne powinny by¢ w sposdb widoczny powtérzone w urzadzeniu oraz umieszczone na
wszystkich rysunkach rozmieszczenia i schematach montazowych jakie sprzedawca dostarcza.
Wszystkie przepusty kablowe powinny by¢ typu kompresyjnego i nadawac sie do stosowania w strefach
podanych w karcie danych.
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Oprécz normalnych uszczelek, kazdy przepust kablowy powinien by¢ wyposazony w naktadke ochronng
z PVC.
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elekirycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.
Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach :
- odlegtosci miedzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 m.
- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodoéw miedzy uchwytami nie byly widoczne
Przy uktadaniu przewoddéw na specjalnie utworzonych podtozach :
- na przygotowanej trasie nalezy podtoza specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocowa¢ zgodnie
z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podfozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,luzem” lub mocowaé ( w zaleznosci od
wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych oraz kierunku trasy
poziomego, pionowego )
Przejscia przez sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elekirycznych przez $ciany stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podiogi muszg by¢é chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te muszg byé
dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sig, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet.
Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody,
sposOb przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugos$c¢ odizolowanej zyty powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
5.8. Montaz sprzetu i osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podioza za
pomocg kotkéw i Srub rozporowych.
5.9. Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikbw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi. Rury muszg spetniaé odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika.
Podejscia zwieszakowe stosowaé¢ dla odbiornikdéw zasilanych od géry. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykonac przewodami utozonymi na tych
Scianach.
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5.10. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-51:2011 i PN-IEC 60364-5-53:2000.
5.11. Uziemienie i ochrona odgromowa
Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych, konstrukcje stalowe wigcznie ze stalowg konstrukcja
budynkéw, konstrukcje wsporcze rur, kotly, zbiorniki, klatki schodowe itd. muszg by¢ potgczone
z pierscieniem uziemiajgcym budynek. Instalacja uziemiajgca jest wykorzystywana réwniez jako ochrona
odgromowa i odpowiednio do tego powinna by¢ zaprojektowana. Instalacja uziemiajgca powinna pod
kazdym wzgledem spetnia¢ odpowiednie normy krajowe i/lub normy IEC. Rezystancja uziemienia nie
powinna na ogét przekracza¢ 1 Q. Moze by¢ nizsza, jesli jest to wymagane.
Na wszystkich zestawach urzadzen powinny znajdowac sie wyraznie oznaczone zaciski uziemienia.
Potaczenia
Potaczenia zamknietej petli uziemiajgcej z umieszczonymi w fundamentach pretami wzmacniajgcymi lub
z elektrodami uziemiajgcymi mozna wykonaé na dwa sposoby:
* spawajgc je elektrycznie na przynajmniej 100 mm zaktadke
» zaciskajac przy uzyciu dwoch zaciskdw.
W czesci prowadzonej pod ziemig nie wolno uzywaé gwintowanych potgczen nielutowanych lub
podobnych potgczen mechanicznych.
Niezbedne na odcinkach podziemnych rozgatezienia, potgczenia na zaktadke lub odczepy nalezy
wykonywac przy uzyciu odpowiednich narzedzi jako ztgcza zaciskowe, lutowane lutowiem twardym lub
spawane.
Instalowanie przewodow uziemiajacych
Przewody uziemiajgce nalezy zakopywac na gtebokosci przynajmniej 50 cm. Gtebokos¢ zakopania na
brukowanym terenie rozdzielni lub stacji transformatoréw powinna wynosic¢ przynajmniej 30 cm ponizej
poziomu kamieni.
Przechodzace drogami gtownymi, drogami utwardzonymi kable uziemiajgce nalezy prowadzi¢
w sztywnych kanatach metalowych, rurach kotnierzowych Ilub zespotach kanatowych zgodnie
z wymaganiami dla instalacji kablowych.
Tam gdzie kable uziemiajace przechodzg pod nieutwardzonymi drogami drugorzednymi, gtebokosé
zakopania lub umieszczenia ochrony kabla (albo obie jednocze$nie) powinny uniemozliwi¢ uszkodzenie
lub zacisniecie kabli przez duze obcigzenia jakie mogtyby tam sie pojawi¢ np. przy przejezdzie dzwigow
samobieznych lub pojazdow do transportu urzadzen.
Do obcigzen ogdinych nalezy stosowaé wspétczynnik bezpieczenstwa 1,5.
Przewody uziemiajagce wychodzace z ziemi przez warstwe utwardzajgcg winny byé odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Jesli to tylko mozliwe, miedzy punktami podtgczenia nalezy stosowac pojedyncze odcinki przewoddw.
Prety uziemiajace
Elektroda uziemiajacymi powinny by¢ zagtebiane w ziemie prety o budowie jak nastepuje:
*  Prety powinny by¢ wykonane z miedziowane;j stali rownowaznej stali Copperweld a minimalna ich
Srednica powinna wynosi¢ 15 mm.
« Gorne czesci pretéw powinny leze¢ przynajmniej 50 cm ponizej utwardzenia.
» Gorna czes¢ preta powinna by¢ potgczona przewodem uziemiajgcym z dostepnym punktem
przytaczenia. Punkt przytaczenia moze znajdowa¢ sie na konstrukcji, urzgdzeniu lub
w studzience ziemne;.
e Schodzgce sie przewody prowadzgce od pretéw nalezy zidentyfikowaé odpornymi na korozje
paskami metalowymi. Utatwi to ich odejmowanie dla sprawdzenia.
« Potaczenie przewodu uziemiajagcego z pretem wykonywaé technikg spawania a potgczenie
z punktem podtgczenia — sSrubowym potgczeniem nielutowanym.
« Jedli z instalacjg uziemiajaca jest potaczona wiecej niz jedna elekiroda uziemiajgca, odlegtosc
miedzy nimi powinna wynosi¢ przynajmniej 3 m.
Kable taczace konstrukcje metalowe z elektrodami uziemiajgcymi nalezy prowadzi¢ po mozliwie
najprostszej drodze. Jesli to tylko mozliwe, miedzy elektrodami uziemiajgcymi a betonowym Ilub
murowanym fundamentem nalezy zachowywacé odlegtosé ok. 50 cm.
Instalowanie ochrony odgromowej
W sktad instalacji ochrony odgromowej wchodza:
a) Siatki dachowe w budynku.
b) Pionowe przewody odprowadzajgce.
a) Elekirody uziemiajgce, dla uzyskania wilasciwej rezystancji uziemienia potaczone
z uziemieniem fundamentu.
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Szafki wszystkich urzadzen elektrycznych zainstalowanych na wolnym powietrzu na dachu muszg by¢
zabezpieczone przed bezposrednim uderzeniem pioruna. Wszystkie inne czesci metalowe nalezy
potaczy¢ bezposrednio z siatkg dachowa.

Przejscia przez dach muszg by¢ wodoszczelne.

5.12. Préby montazowe

1. Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych )
i prébnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzadzen,
maszyn itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét
oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiarow nalezy dokonac¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang fazg, a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od :

- 0,25 MQ dla instalacji 220 V,

- 0,50 MQ dlainstalacji 380 V,

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikdw itp. mierzona
induktorem 500 V nie moze byé mniejsza od 1 MQ

c) sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych

d) sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania

e) sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych

f) badanie urzadzenia piorunochronnego

g) pomiar natezenia oswietlenia

4. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokét.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy

zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy :

- punkty $wietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskéw,

- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatbw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy wraz z Inzynierem.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Instalacje i systemy elektryczne

Inzynier winien by¢ $wiadkiem wszystkich pomiaréw, w tym celu winien by¢ zawiadomiony o terminie
pomiaréw z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracowac¢ i przekazaé¢ Inzynierowi
harmonogram pomiaréw i rozruchu.

Sprawozdanie z pomiaréw winno by¢ zgodne z ponizszym:

* Przed uruchomieniem urzadzenia elekirycznego, Wykonawca winien wykona¢ odpowiednie
pomiary by ustali¢, ze caty sprzet, urzadzenia i oprzewodowanie zostat wlasciwie zamontowany,
jest w odpowiednim stanie i bedzie pracowaé¢ zgodnie z zatozeniami.

» W trakcie instalacji uktadanie kabli bedzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

» Pomiary kabli bedg wykonane zgodnie z procedurg wymieniong ponize;.

Pomierzone wartosci wszystkich pomiarow opisanych w tej specyfikacji inny by¢ zarejestrowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyniki pomiaréw, ktérych warto$¢ odbiega od $rednich pomiaréw takich samych urzadzenh o wiecej niz
25% powinny by¢ przedstawione Inzynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jesli osiggajg one
wartos$¢ akceptowalnego minimum.

Wykonawca dostarcza caty sprzet pomiarowy.

Wszelkie potgczenia i ostony zdjete w trakcie pomiaréw winny by¢ przywrécone a sprzet pozostawiony
gotowy do pracy.
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6.3. ROZDZIELNICE

Uwagi ogdline

Kompletny zespét ma by¢ poddany szczegbtowemu przeglgdowi w celu sprawdzenia zgodnosci
z zamoOwieniem i przeprowadzenia prob zdawczych przed opuszczeniem zaktaddédw wytwérczych. Przy
tych ogledzinach i prébach ma by¢ obecny zleceniodawca lub osoba przezen wyznaczona. Producent ma
zapewnic¢ rozwigzania, wyposazenie i personel do przeprowadzenia ogledzin i prob.

Proby

Rozdzielnice majg byé poddawane probom przez producenta zgodnie z wymaganiami podanych norm.
Niektére lub wszystkie préby moga by¢é prowadzone w obecnosci inspektora reprezentujgcego
zleceniodawce.

Proby prowadzone w takiej obecnosci muszg by¢ podane w arkuszach danych technicznych lub
w dokumentach towarzyszgcych a producent musi z wyprzedzeniem poinformowac¢ zleceniodawce lub
inzyniera reprezentujgcego zleceniodawce o planowanych terminach préb.

Préby rutynowe

Wszystkie rozdzielnice musza by¢ poddane nastepujgcym prébom rutynowym:

» Préby wytrzymatosci dielektrycznej wszystkich elementdéw elektrycznych rozdzielnicy. Majg one
polegaC na przytozeniu probierczego napiecia przemiennego miedzy torem pradowym
(biegunem) a torami pragdowymi (biegunami) zwartymi do korpusu przez jedng minute zgodnie
z |IEC 60439.

» Pomiar rezystancji izolacji wszystkich elementéw elektrycznych za pomocg megaomomierza
pr.st. Rezystancja izolacji nie moze by¢ mniejsza niz 1000 Q na jeden wolt napiecia
Znamionowego.

» Proby eksploatacyjne catego wyposazenia mechanicznego i elektrycznego oraz elementéw
rozdzielnicy, a w tym dziatania obwoddw sterowniczych i zabezpieczajgcych, urzadzen
pomiarowych, przektadnikdw pradowych itp.

* Préby zamiennosci; nalezy przeprowadzi¢ proby punktowe, aby upewni¢ sie o zamiennosci
elementéw identycznych.

Wymagania stawiane miejscu pracy

Montaz

Producent jest odpowiedzialny za transport, petne zainstalowanie, przygotowawczy rozruch
technologiczny i rozruch technologiczny przy oddawaniu rozdzielnicy do eksploataciji.

Prace w tym zakresie muszg obejmowaé co najmniej nastepujace pozycje:

1. Zadbac¢ o odkurzenie i usuniecie brudu z podstacji i zespotu rozdzielnicy.

2. Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe i firmowe oraz rozplanowanie.

3. Przeprowadzi¢ ogledziny zespotu rozdzielnicy w celu sprawdzenia osiowania, wypoziomowania,
dociggniecia $rub fundamentowych i ogélnie dokrecenia srub.

4. Przeprowadzi¢ ogledziny uktadéw ochrony, takich jak ptyty separujgce poziome i pionowe, ostony
szyn, zestyk blokady drzwiowej, blokady wzajemne rekojesci, zdalne blokady wzajemne itp.

5. Usuna¢ blokade i/lub materiaty ustalajgce z aparatury rozdzielczej, stycznikédw i przekaznikow.

6. Sprawdzi¢ moc wytaczalng i parametry znamionowe stosowanych bezpiecznikow.

7. Po zainstalowaniu zrobi¢ przeglad zgrania stykdw w przypadku wysuwanej aparatury rozdzielczej i
uktaddw blokady wzajemnej oraz zestykédw pomocniczych w jednostkach wysuwanych.

8. Przetestowac obwod gtéwny miedzy kazda z faz a ziemig w prébie jednominutowe;.

9. Przetestowac ciggtos¢ obwodu w kazdej z faz, w przewodzie zerowym i w przewodzie

uziemiajgcym do kazdej z celek odptywow w celu wykrycia wszelkich poluzowanych potaczen,
mierzgc miliwoltowe spadki napiecia przy pradzie nominalnym (doprowadzanym).

10.  Pomierzy¢ rezystancje izolacji kazdej z szyn miedzy fazami i do ziemi bez wsunietego wytacznika i
z ,wsunietym”, ale otwartym wytacznikiem, stosujgc napiecie 1000 V.

11.  Przetestowa¢ doziemienie obwodéw pomocniczych przyktadajgc przez jedng sekunde napiecie
przemienne 2 kVg (wtérne uzwojenia przektadnikéw prgdowych majg by¢ zwarte i odigczone od
ziemi).

12.  Przetestowac wskazniki i lampki sygnalizacyjne.

Kable nalezy bada¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

6.4. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Wykonawca musi wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ dla:

» elektrod uziemiajgcych
*  kilku punktow siatki dachowe;
» zamknietych petli uziemiajacych (przed zalaniem betonem)
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Sprawozdanie z pomiardw uziemien nalezy przedtozy¢ kierownikowi projektu.

Rezystancja instalacji uziemiajagcej nie moze przekracza¢ 1 Q.

Na przynajmniej 2 dni przed zalaniem betonem nalezy zawiadomic¢ inspektora robot elektrycznych.
Umozliwi mu to sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.

Obmiary wykonywaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robot ;

- dla uktadania kabli i przewodow, listew i koryt instalacyjnych - m

- urzadzenia wraz z elementami montazowymi i pomocniczymi - szt. (kpl)
- dla wykonania uziemien ( bednarka, prety ) - m

- dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic — szt.

- dla osprzetu elektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda ) — szt.

- dla montazu opraw — szt.

- oznakowanie instalacji - kpl.

- rozruch i testowanie instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

NORMY:

PN-EN 12464-1:2003  Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdér i montaz
wyposazenia elekirycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537 :1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-559 :2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
odwietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes¢ 2-22: Wymagania szczeg6towe- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 60038:2011 Napiecia znormalizowane IEC

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym. Aktualizacja 2013
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N SEP-E-002

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 50173-1:2011
PN-IEC 598-1:1994

PN-E-93251:1998

10.2. Inne dokumenty

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogoéine

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

Elektryczne oprawy oswietleniowe -- Ogo6lne wymagania i badania -- Wymiary
czesci do mocowania i zawieszania

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych -- Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A
i 63 A ze stykami prostokagtnymi w uktadzie kotowym

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.nr 75 poz 690
i zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, p0z.270; Dz.U. z 2004 nr 109 poz.1156; Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238,
Dz.U.z 2009 nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r nr 239 poz. 1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 2013

r. poz.926);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 sierpnia 1999 w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz.836 oraz zmiana Dz.U. z

2009 r. nr 205 poz.1584).
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:
GRUPA 454 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

B-13.00
STOLARKA i SLUSARKA

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki i slusarki w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" -
BUDYNEK nr 8 —- BASEN, 28-100 Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013
Gmina Busko Zdrg;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz:
- okien zewnetrznych,
- drzwi zewnetrznych,
- drzwi wewnetrznych,
- Scianek HPL,
- Swietlika dachowego,
- parapetdéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
+~Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajagca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.
Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do doswietlenia i wentylacji
pomieszczen, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wszystkie elementy stolarki i Slusarki otworowej zostang oszklone fabrycznie przez producentow
elementow.
Zostang dopuszczone do uzycia wylagcznie szyby odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych
przepiséw i posiadajgce wymagane atesty.
2.1. Okna zewnetrzne
Okna zewnetrzne z profili systemowych aluminiowych, np. PONZIO lub réwnowaznym, kolor szary
zewnatrz, bialy wewnatrz, o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K
Szkleni - szybami ze szkta termoizolacyjnego zespolonego, bezbarwnego, bezpiecznego.
Okna pozarowe w pom. socjalnym, magazynu oraz w pom. zabiegowym.
Okna w hali basenu uchylne otwierane z poziomu posadzki. Profile malowane proszkowo.
2.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne aluminiowe
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Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne: aluminiowe z przeszkleniami w pomieszczeniach sanitarnych i szatni
petne, kolor szary, system PONZIO lub rownowazny.

Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego - o odpornosci pozarowej EI60 (wedtug opisu ochrony
pozarowej i wykazu stolarki).

Drzwi ppoz. o wtasciwej odpornosci ogniowej zgodnie z PN, posiadajgce wszystkie wymagane atesty
ppoz.

Wymiary i iloéci w zestawieniu stolarki i Slusarki.

2.3. Drzwi wewnetrzne ptytowe

Drewniane przylgowe, rdzen skrzydta drewniany lub z ptyt wiérowych obtozony ptytami MDF, drzwi klasy
C, oscieznica drewniana obejmujgca z drewna klejonego.

Wymiary i ilodci w zestawieniu stolarki i Slusarki.

2.4. Scianki w systemie kabin sanitarnych HPL

Profle aluminiowe, wys. 2,05 m, okucia systemowe, przeswit nad posadzkg 15 cm,zawiasy
samozamykajace.

2.5. Swietlik dachowy - fasada stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) — PONZIO PF 152HI lub

rébwnowazny.
System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich scian ostonowych zawieszanych
i miedzystropowych oraz dachéw, swietlikbw i innych konstrukcji przestrzennych w obiektach

budownictwa mieszkaniowego i uzyteczno$ci publiczne;.
Konstrukcja szkieletowa swietlika sktada sie ze stupdw mocowanych punktowo do konstrukcji nosne;
budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem
elementow ztgcznych. W sktad kompletnego systemu PONZIO PF 152HI wchodzg rowniez tworzywowe
przektadki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci zlgczne niezbedne do prefabrykacii
i montazu konstrukcji.
System pozwala na zamontowanie okna dachowego posiadajgcego dopuszczenie: klasyfikacja nr
1561/10/RO9NK i raport z badan nr LFS-03546/B/09.01.
Maksymalne wymiary okna dachowego odchylnego: SxH = 1800 x 1300mm
System pozwala na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie
przekiadek termicznych z ABS oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, przektadki termiczne
i inne akcesoria mocujgce i uszczelniajgce potgczenia nalezy dobieraé w zaleznosci od grubosci
wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowej.
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypetnien
nieprzezroczystych w s$wietliku dachowym w systemie PONZIO PF 152HI powinny byé wykonane
z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej 1ISO
3302 — 01, E2. Uszczelki nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od grubosci stosowanych szyb lub wypetnieh
nieprzezroczystych. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomocag
fartucha systemowego EPDM GF 300.
Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT Ilub anodowymi powtokami tlenkowymi
spetniajgcymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN
ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 pm, dla powtok tlenkowych — nie
mniej niz 20 pm.
Dla ksztattownikow aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykohczenie w stanie nie powleczonego ,surowego” aluminium.
Swietlik dachowy stupowo-ryglowy systemu PONZIO PF 152HI powinien byé wykonany zgodnie
z projektem opracowanym indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowe;j
oraz wykonanych obliczen statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na
stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupéw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia
punktéw mocowania konstrukcji swietlika do konstrukcji budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone
wszystkie pozostate materialy i elementy Swietlika, szczegdty potgczen i uszczelnien pomiedzy
elementami swietlika a konstrukcjg budynku oraz spos6b wentylacji i odwodnien swietlika. Projekt winien
uwzglednia¢ wymagania wynikajace z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujgce
normy i przepisy techniczno-budowlane.
Wspétczynnik przenikania ciepta:

-dla ramy Uf = 1,7 + 2,7 W/(m2K);

- dla szyby Ug=0,8 W/(m2K),

- gotowa konstrukcja Ucw=1,1 W/(m2K).
Zestawienie klas dla poszczegolnych wiasciwosci $ciany ostonowej PONZIO PF  152HI:
przepuszczalnosé powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152:2004, wodoszczelnos¢ — klasa RE 1200
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wg PN-EN 12154:2004, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-EN 13116:2004, odpornos¢
na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1 ) — E5/I5 wg PN — EN 14019:2006.

System pozwala rowniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréw akustycznych Rw = 33 + 54 dB
w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych wg raportu 1561/10/RO4NA na zgodnos¢ z PN-EN
13830:2005

System daje mozliwos¢ wykonania przegrody o podwyzszonej odpornosci na wtamanie: klasa RC3 dla
szyby P5A, RC2 dla szyby P4A, RC2N dla szyb bez wymagan wg sprawozdania z badan IMP nr LB-
1/049/2013 na zgodnos$¢ z normg PN ENV 1627:2012, szkio wg PN-EN 356.

Szerokosé ksztattownikédw systemowych, zaréwno stupdw jak i rygli, wynosi 52 mm, za$ zewnetrznych
listew maskujacych 51mm.

Gtebokos¢ stupdw 25+-326 mm, gtebokos$¢ rygli 30+201 mm. Grubos$¢ szklenia 2+56 mm.

Wykonane prace budowlane, odbior techniczny $wietlika dachowego w systemie fasadowym powinien
uwzglednia¢ dokumentacje projektowg oraz powinien by¢ zgodny z: ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie sciany ostonowe
metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
437/2008. — Warszawa 2008.

2.6. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Parapety w pomieszczeniach magazynu oraz pom. socjalnych i zabiegowych — z konglomeratu
w kolorze wg projektu wnetrz.

Parapety zewnetrzne aluminiowe gr. 1,2 mm dostosowane do systemu okien.

3.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki i $lusarki powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczego6tach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania.

Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ wykonane zgodnie
z projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy
dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzgcych od jednego producenta — dostawcy.
3.3. Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych iprzewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktadaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 3.
Sprzet do montazu stolarki i elementéw Slusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary
zwijane lub sktadane, poziomice.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Elementy wykonczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢é dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkgiji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.
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4.3. Transport materiatéw

Stolarke drzwiowa i Slusarke przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i przechowywac¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

5. Wykonanie robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktore
powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzenh powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkdéw rozporowych lub innych oku¢
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku.
Potaczenia - sposob taczenia profili w zaleznosci od materiatu bedzie spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm oraz wytyczne producentéw.
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.
Montaz obramowan
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otwor6w oraz zamontowanie i zamocowanie obramowan
wszelkich urzgdzen klap, drzwi, okien zlokalizowanych w $ciankach dziatowych i sufitach.
Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej beda wyposazone w uszczelki wg danych
producenta.
Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane do zamontowania w nich
koniecznych uszczelek wg technologii producenta
Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju $cianek dziatowych:
» w zaleznosci od ich grubosci
» w zaleznosci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton, cegta...)
Drzwi wyszczegélnione w zestawieniu stolarki i $lusarki zostang wyposazone w samozamykacze.
Ich usytuowanie nie moze ogranicza¢ petnego otwierania drzwi.
5.2. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiardw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Oscieznice mocowacé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Sposéb wykonania poszczegdinych elementéw:
- zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementéw wewnetrznych),
- wszelkie zatamania kgtowe wykonaé¢ w oparciu o ksztattowniki systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptaciji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

W szczegdInosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzic¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodno$¢ materialtbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okre$lone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- kompletnos¢ okug,

- prawidiowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla $cian fasadowych, okien, drzwi, przeszklen wewnetrznych, $cian systemowych - (m?)
- dla wytazow, wycieraczek — (szt.) .
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
8.1. Odbior elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, diugos¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice
otworéw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.
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8.3. Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze stolarki i elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé¢. Klasyfikacja

PN EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna
idrzwi zewnetrzne bez wilasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 15804+A1:2014-04 Zréwnowaznos¢ obiektow budowlanych. Deklaracje srodowiskowe wyrobu.
Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobdéw budowlanych

PN-EN ISO 14025 Etykiety i deklaracje srodowiskowe. Deklaracje srodowiskowe Ill typu. Zasady i

procedury

PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odporno$¢ na witamanie —
wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda

badania dla okreslenia odpornosci na préby recznego wtamania

PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz ztarczami. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — c¢z.2:Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium -- Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie -- Cze$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

PN-EN 515:2017-05  Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia
stanow

PN-EN 13830:2015-06 Sciany ostonowe -- Norma wyrobu

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe -- Przepuszczalno$é powietrza -- Wymagania eksploatacyjne

i klasyfikacja
PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe -- Wodoszczelnos¢ -- Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Wymagania

eksploatacyjne
PN-EN 14019:2016-07 Sciany ostonowe -- Odpornosc¢ na uderzenia -- Wymagania eksploatacyjne

PN-EN [ISO 2360:2006 Powtoki nieprzewodzace na podiozu niemagnetycznym przewodzacym
elektryczno$¢ -- Pomiar grubosci powilok -- Metoda amplitudowa pradéw
wirowych

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 1279-5:2006  Szkto budowlane — szyby zespolone

PN-EN 1096-1:2012  Szkfo w budownictwie — szkto powlekane — cz.1:Definicje i klasyfikacja

PN-EN 1096-2:2012  Szkto w budownictwie — szklio powlekane — cz.2:Wymagania i metody badania
powtok kategorii A,B i S

PN-EN ISO 12543-1:2011 Szkilo w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe —
cz.1:Definicje i opis czesci sktadowych

PN-EN ISO 12543-5:2011 Szkito w budownictwie — szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe —
cz.1:Wymiary i wykohnczenie obrzeza
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PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkio w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone - ¢z.5:0cena zgodnosci

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu systeméw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegélnych Producentow
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B-14.00

OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN i SUFITOW
(Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45432210-9 Wyktadanie $cian)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania montazu $cian
dziatowych i robét oktadzinowych $cian w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego
"KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko Zdréj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr
ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdrgj.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- na $cianach i sufitach tynki cementowo-wapienne — pom.techniczne,

- tynki gipsowe,

- oktadziny z ptytek ceramicznych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Tynki zwykte cementowo-wapienne kat.lll
Skiad:
zaprawa cementowa M 20
zaprawa cem-wap. M 4
zaprawa wapienna M 0,6
Spoiwa
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki CEM II/B 32,5
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2012.
Wapno  do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajgce wymagania normy
PN-EN 459-1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Piasek
Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,
a w szczegdélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda
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Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Tynki gipsowe

Wg wybranego producenta gotowe mieszanki.

2.4. Oktadziny s$cian z ptytek gres

P.S.1 - ptytki gresowe $cienne 29,55x59,4cm np. Urban mix cream lub rownowazne

P.S.2 - plytki gresowe s$cienne 29,55x59,4cm cm np. Urban mix light grey lub rownowazne

P.S.3 - plytki gresowe scienne 30x60cm np.Amazzonia- eldorado lub réwnowazne do potwierdzenia
z Inwestorem — strefa basenowa

P.S.4 - plytki gresowe Scienne 30x30cm np.Amazzonia- eldorado lub réwnowazne (R12 A+B+C) do
potwierdzenia z Inwestorem — strefa basenowa

P.S.5 - ptytki gresowe $cienne 30x30cm MOSAICO 6x6cm np.Amazzonia- Dragon white lub rownowazne
(R12 A+B+C) — strefa basenowa

P.S.6 - plytki gresowe $cienne 30x30cm  MOSAICO 3x3cm np.Amazzonia- Dragon white lub
réwnowazne (R12 A+B+C) — strefa basenowa

P.S.7 - piytki gresowe s$cienne 29,55x59,4cm np.Urban mix grey lub rownowazne - 1.15 Komunikacja
(holl)

P.S.8 - plytki gresowe Scienne 29,7x29x7cm np.Hyberion h3 cream 3d lub réwnowazne — pom.techniczne
P.S.10 - plytki gresowe scienne 29,7x8cm, R10 np.Hyberion h10 graphite lub réwnowazne — Sciany przy
schodach zewnetrznych

2.5. Zaprawy i fugi do ptytek ceramicznych

Podktad gruntujgcy

Podkiad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikédw dyspersja z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chtonnosci
12+14h-na ?od’roiach 0 stabej chtonnosci

Zuzycie 100 + 200 g/m*” - w zalezno$ci od chtonnosci podtoza

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowaé sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwosé fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwos$é obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 —na 1 mm grubosci warstwy

Fuga epoksydowa
nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o fatwej obrébce, w kolorze ptytek
do spoin o0 szer. 3 mm.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h
Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
budowlanego.
3.2.Sprzet do wykonywania tynkow
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
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- przenosnych zbiornikbw na wode
- elektronarzedzia
oraz z narzedzi: watki, paca wenecka, wkretarki i inne.
3.3.Sprzet do wykonywania okladzin z ptytek ceramicznych
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réGwnosci powierzchni,
- poziomice
- wktadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4

4.2. Transport materiatow do tynkow

Transport materiatéw tynkarskich - mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w oryginalnych
pojemnikach z nazwg producenta.

4.3. Transport plytek ceramicznych

Ptytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

4.4. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

5. Wykonanie robot
5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. TYNKI
Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki
nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B —
10100:1997.
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji tlustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest poditoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
Wykonanie tynkow zwyktych

Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg normie PN-B-10100:1997.

Tynk zwykly cem.-wap. Il kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob
standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej M 20,

- narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasoéw lub listew kierunkowych.
Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkoéw nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywaé zaprawy wapiennej M 0,6.

5.3. OKLADZINY CERAMICZNE

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét pokrywania podtdg i Scian ptytkami ceramicznymi nalezy
zakonczy¢:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,

- podtogi z materiatdw mineralnych wigcznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb
ci$nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

- Temperatura nie powinna byé nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Przygotowanie podtoza

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé $ciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéw pekniec
i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.
W przypadku wystepowania matych nierédwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki
wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow,
pekniec¢ i ubytkdw, pozbawiona zanieczyszczen.

Wykonanie podktadu gruntujgcego.

Na podtoze za pomocag watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na
$ciany na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

Najpierw nanies¢ warstwe masy uszczelniajgcej w narozach i zatopic w tych miejscach tasmy
uszczelniajgce. Uszczelki naktada¢ na rury po zdjeciu z nich plastikowych naktadek, do uszczelnienia
odptywéw stosowac uszczelki podtogowe. Brzegi uszczelek podtogowych i $ciennych zatopi¢ w mase
uszczelniajgca. Nastepnie naniesS¢ mase na catg powierzchnie przy pomocy watka.

Po zastygnieciu pierwszej warstwy nanies¢ drugg rownomierng warstwe nie pozostawiajgc poréw. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy uszczelniajgcej mozna uktadac ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;.
Oktladziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢é na $cianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz przygotowaé elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.

Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzié pacg zabkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong
warstwag zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.
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Po nafozeniu elastycznej zaprawy klejowej ukiadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesunaé po scianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytka miata grubosé 4+6
mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkiadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usunaé wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury uktadac jw., zgodnie z projektem.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Plytki ceramiczne
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powzierzchni oktadzin nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5m".

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiodr podtoza i oktadzin

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczyscic¢ i umyc¢
wodg. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, okfadzina nie powinien by¢ odebrany.
8.3. Odbior podtoza i oktadzin z plytek
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okfadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie wykonac.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umy¢
woda.
Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowag

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepno$ci do podtoza

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbiér gotowych oktadzin powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikdw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes$¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy

W pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 12004:2008
PN-EN 14411:2007
PN-EN 12004:2008
PN-EN ISO 10545-4:2012

PN-EN ISO 10545-6:2012

PN-EN ISO 10545-16:2012
Norma ISO

Inne materiaty
Karty techniczne produktow

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0znaczenie wytrzymato$ci na zginanie

i sity famigcej

Ptyty i ptytki ceramiczne — ¢z.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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B-15.00

SUFITY PODWIESZONE
(Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania montazu
sufitbw podwieszonych w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" -
BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013
Gmina Busko Zdr4;j.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach basenowych,

- sufitéw podwieszonych w pozostatych pomieszczeniach,

- obudowy kanatéw instalacyjnych z ptyt g-k odpornych na dziatanie wilgoci na podkonstrukciji
stalowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00

~Nymagania ogolne” pkt 2.
2.2.Sufit podwieszony w pomieszczeniach basenowych np. Heradesign Superfine lu réwnowazne
Ptyty sufitowe akustyczne z welny drzewnej tgczonej magnezytem, struktura widknista (grubos¢ wtékna 1
mm), malowane fabrycznie na kolor zblizony do RAL 9010.
Wymiar 1200x600 mm, gr. 50 mm, duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A.
Krawedz fazowana, faza 5 mm
Niska emisyjnos¢ czgstek statych
Ptyty fabrycznie impregnowane przeciw degradacji biologicznej sSrodkiem BFA
Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu
Zabezpieczenie przed pyleniem wetny.
Profile z ksztattownikow stalowych,
Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitdow stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

- profil CD 60 o grubosci 0,6 mm

- profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okfadzinach sufitowych i $ciennych oraz
w poddaszach,

- wieszaki noniuszowe

- taczniki krzyzowe i wzdtuzne do montazu konstrukcji dwupoziomowej krzyzowe;.
Uwaga:
Wszystkie elementy konstrukcyjne przeznaczone do stosowania w agresywnym srodowisku basenowym.
( klasa C5).
Alternatywnie moze by¢ konstrukcja z tat drewnianych 70x40 zabezpieczonych, ppoz i antyplesniowo.
Wkrety
Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna.
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Whkrety ze stali A2 lub A4 w ilosci min 10szt/m2 z tbem stozkowym o $rednicy tba min 8 mm.
2.3. Sufit podwieszony w pozostatych pomieszczeniach (fazienki, szatnie, natryski, komunikacja)
np. Aquatec lu rbwnowazne
Ptyty sufitowe akustyczne z welny twardej, rodukowane w procesie mkrym, szlifowane i zagruntowane,
pokryte od strony widocznej flizeling akustyczng, montaz za pomoca rusztu stalowego system A, z profili
stalowych T2/38, wykonanego z blachy gr. 0,4 mm, w klasie odpornosci na korozje C4 w kolorze biatym
zblizonym do RAL 9010.
Wymiar 600x600 mm, gr. 19 mm, ciezar 4/7 kg/mz.
System montazu ruszu — niewidoczny.
Krawedz niewidoczna, demontowana do géry.
Klasa ogniowa A2-s1-d0.
Klasa czystosci ISO 3.
Odpornosc¢ na wilgo¢ 100%.
Odbice swiatta 88% bez efektu olsnienia.
Profile z ksztattownikéw stalowych,
Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitdéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

- profil CD 60 o grubosci 0,6 mm

- profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okfadzinach sufitowych i $ciennych oraz
w poddaszach,

- wieszaki noniuszowe

- taczniki krzyzowe i wzdtuzne do montazu konstrukcji dwupoziomowej krzyzowe;.
Uwaga:
Wszystkie elementy konstrukcyjne przeznaczone do stosowania w agresywnym srodowisku basenowym.
( klasa C5).
Alternatywnie moze by¢ konstrukcja z tat drewnianych 70x40 zabezpieczonych, ppoz i antyplesniowo.
Wkrety
Whkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna.
Whkrety ze stali A2 lub A4 w ilosci min 10szt/m2 z tbem stozkowym o Srednicy tba min 8 mm.
2.4. Obudowy z ptyt g-k odpornych na dziatanie wilgoci
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw okfadzin $ciennych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej PN-EN 10142:2002, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z
PN-EN 10346:2009:
- pionowe (stupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,
- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,
- narozne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.
Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢é powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :
- gruboscig 27um (1009/m2 lub 219 ym (2759/m2) PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg

PN-EN 10346:2009),
- przyczepno$cig — brak ztuszczeh wg PN-EN 10346:2009,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2009.
Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- taczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie krétkie,
- kofki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kofki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych.
Wkrety
Do mocowania ptyt sufitowych do ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
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@ 3,5 mm x 55 mm,

@ 4,2 mm x 70 mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@3,9mmx 11 mm,

@ 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiadac normie:
PN-EN 1SO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes$¢ 4: Wkrety samogwintujgce
Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: z wtbkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa —

do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i cbwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunKi
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentow.
Masa szpachlowa
Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegdbinych wyrobdw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

budowlanego.

3.2.Sprzet do wykonywania systeméw suchych zabudoéw

Wykonywanie sufitbw podwieszanych i zabudéw g-k nalezy wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4

4.2. Transport sufitow podwieszanych

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem na
oddziatywanie opadéw atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia ptyt, a zwlaszcza uszkodzenia
krawedzi i narozy). Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych.

Wysokg jako$¢ wykonczenia wnetrz przy zastosowaniu pityt nalezy zapewni¢ przestrzegajac
nastepujgcych zaleceh:

1) ptyty nalezy przenosi¢ boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym
srodkiem transportu (wozek widtowy, samochdéd cigzarowy, wozek transportowy),

2) ptyty nalezy sktadowaé na suchym, ptaskim poditozu (na paletach fabrycznych).

4) przy sktadowaniu ptyt nalezy pamietac, aby nie ustawia¢ w sztosach wiecej niz dwie palety.

5) W czasie montazu ptyty akustyczne z welny drzewnej tgczonej magnezytem nalezy obrabia¢ wg
wytycznych producenta.

6) Dekoracyjne ptyty z wetny drzewnej sg gotowe do montazu, nie wymagajg zadnej dodatkowej obrobki.
W zwigzku z powyzszym nalezy odpowiednio traktowac powierzchnie i krawedzie aby ich nie uszkodzic.
Ptyt nie szpachlujemy i nie wypetniamy produktami trzecimi ( silikon, gips).

5. Wykonanie robot
5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Montaz oktadzin i zabudoéw z gipsowo-kartonowych
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobdw :
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi,
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- przy pomocy klejow do ptyt g-k.

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy fatami wkitada sie
wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (grubosc
wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggna¢ przy pomocy strzemion (fgcznikdw)
dystansowych.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdéw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze zosta¢ jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce
przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja réwniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy weing mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
diugosci piyty,

- styki poprzeczne piyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okftadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg
tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci
12,5; mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementdédw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdiuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do pityt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm.
Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomoca wieszakdw lub dtugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokoSci
60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie
ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
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Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoinge natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowsg, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Ro6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.3. Sufity podwieszone

Podwieszenie systemowych profili gtdwnych T przy pomocy wieszakéw, przy odstepie osi
1200mm.Zakotwienie w zaleznosci od rodzaju stropu za pomoca dopuszczonych przez nadzor
budowlany elementéw mocujgcych. Odlegtosci wieszakow w zaleznosci od formatu ptyt nalezy
dostosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta dot. montazu system A. Wykonanie potgczen
poprzecznych z profili T oraz krétkich profili poprzecznych w zaleznosci od formatu ptyt. Konstrukcje
sufitowg nalezy wyprostowac i wypoziomowac. Ptyty z wetny mineralnej nalezy wtozy¢ w w/w konstrukcje.
Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciezary nalezy umocowa¢ osobno do stropu, alternatywnie do
konstrukciji, stosujgc wzmocnienie tylnej strony ptyt bgdz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakow.
Wszelkie czynnosci uzupetniajgce muszg by¢ wykonane w sposéb fachowy.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych montazu, certyfikatow oraz $wiadectw badan producenta.
Wynikajace z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane tzw. deklaracjami
zgodnosci

Jako okfadziny sufitu i $scian  materiat z weiny drzewnej fgczonej magnezytem o struktdrze
drobnowtoknistej ( struktura widknista o grubosci wtdkna1l mm), grubosci 50 mm w formacie 1200 x 600,
krawedz AK-01 (fazowana) montowane na konstrukcji drewnianej taty lub na ruszcie 2xCD 60 w klasie
odpornosci na korozje C5.

Rozstaw profili gtéwnych gérnych max co 900, rozstaw dolnych co 600 mm, natomiast

konstrukcja drewniana w rozstawie osiowym max.600 mm.

Konstrukcja mocowana do stropu za pomocg wieszakéw noniuszowych o max rozstawie co 900 mm .
Ptyty montowa¢ z przesunieciem lub w rzedach.(Krawedzie ptyt fazowane, faza 5 mm ) .Wysokos¢
opuszczenie sufitu wzgledem stropu, powinna wynosi¢ okofo .... mm

Do ptyt nie nalezy bezposrednio mocowac obcigzerh wiekszych niz 0,7 kg. Nalezy uwzgledni¢ montaz
ciezszych elementow do elementéw nosnych konstrukcji.

Dla czesci basenowej zachowac 3-5 cm odstepu od Scian lub dzwigarow przy montazu ptyt na suficie
oraz min 3 cm za ptyta na Scianach, dla zapewnienia cyrkulacji powietrza ponad ptyta.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
o0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.
Wyniki badan materiatbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosc i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidér suchych zabudoéw
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:

- odchylenie powierzchni sufitu od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wigksza niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami, belkami itp.

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 2
mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes$¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1SO 2178: 1998 Powtoko niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powtok. Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes$¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiarow i przekroju poprzecznego

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Inne materiaty
Karty techniczne produktow
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B-16.00
POSADZKI

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach
inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100
Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdrd¢;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robot:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych —wg SST B-07.00,

- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych —wg SST B-07.00,

- wykonanie wylewek betonowych zbrojonych,

- wylewek samopoziomujgcych,

- wykonanie warstw nawierzchniowych - ptytki gresowe,

- wykonanie oktadzin niecek basenowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

konstrukcja podtogi — ukfad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygtadzajacej, wyréwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Nymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej (jastrych)
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowaé wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdélnosci :
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje réznych wymiardéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement (patrz SST B-03.01)
Kruszywo
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci
warstw 2,5cm —10 mm, 3,5cm — 16 mm.
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2.3. Plyki gres

P.P.1 - plytki gresowe podtogowe 59,4x59x4cm np.Urban mix creame-(R10) lub rownowazne

P.P.2 - plytki gresowe podtogowe 59,4x59x4cm np.Urban mix light Grey -(R10) lub réwnowazne

P.P.3 - plytki gresowe podiogowe 30x60cm np.Amazzonia-Dragon beige lub réwnowazne — strefa
basenowa (plaza)

P.P.4 - plytki gresowe podtogowe 30x30cm np.Amazzonia-Dragon white lub réwnowazne

P.P.4a - Ptytki gresowe np. Hyperion h3 cream —(R10)

P.P.5 - plytki gresowe podiogowe 30x30cm MOSAICO 3x3cm np.Amazzonia-Dragon white lub
réwnowazne (R12 A+B+C) - strefa basenowa (niecka basenu solankowego)

P.P.6 - plytki gresowe podtogowe 30x30cm np.Amazzonia- Dragon white lub réwnowazne (R12 A+B+C)
- strefa basenowa (stopnie na basen)

P.P.7 - ptytki gresowe podtogowe 29,7x59,4cm np.Urban mix grey lub rbwnowazne - 1.15 Komunikacja
(hol)

P.P.8 - plytki gresowe podiogowe 29,7x29,7cm R10-np. Hyperion h9 grey Ilub réwnowazne —
pomieszczenia techniczne

P.P.9 - plytki gresowe poditogowe 29,7x 29,7cm R10-np.Hyperion h1- graphite mrozoodporne Ilub
réwnowazne — schody zewnetrzne

P.P.10 - plytki gresowe podiogowe 29,7x 29,7cm R10-np.Hyperion h1- graphite steptread mrozoodporne
lub réwnowazne — schody zewnetrzne

2.4. Materialy pomocnicze do posadzek z ptytek

Podktad gruntujgcy

Podkiad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw dyspersja z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chtonnosci
12+14h-na ?od’roiach 0 stabej chtonnosci

Zuzycie 100 + 200 g/m” - w zaleznosci od chtonnosci poditoza

Elastyczna powtoka uszczelniajgca
Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
$cian i podtég pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.

Temperatura stosowania +5°C.

Czas schniecia warstwy 1,5-2,5h

Mozliwos¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy
Zuzycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukfadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwosé fugowania po 24 h

Mozliwos$é chodzenia po 3 dniach

Mozliwos$é obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg;/m2 —na 1 mm grubos$ci warstwy (ptytki 12,5x25:0k. 2,3-2,6

kg/m®, w zaleznosci od ceramiki i sposobu uktadania)
Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwe;
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwo$é chodzenia po ok. 12 h
Mozliwos$é obciagzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentaciji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?

3. SPRZET
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3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentdédw poszczegdinych materiatow.
3.2 Sprzet do ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci powierzchni
i ustalonych spadkéw.

Zageszczenie moze odbywac¢ sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé wielopunktowej faty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie fat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar okoto
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzaca dt. do 300 cm

3.3 Sprzet do ukiadania ptytek

tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

3.4. Sprzet do wykonywania pozostatych nawierzchni

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac sprzet wg wymagan producenta systemu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transportowane i sktadowane materiaty musza by¢ chronione przed wilgocia.
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach, krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem sie
i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
Transport mieszanki betonowej - mieszanke betonowg z miejsca wyprodukowania w betoniarni do
miejsca wbudowania nalezy transportowa¢ samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciggtosci
dostaw ilos¢ samochoddw nalezy dostosowaé¢ do wydajnosci wykonawcy posadzki.
Transport i sktadowanie pozostatych materiatoéw
Powinny byc¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowego
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatos¢ podktadéw nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3
Mpa,
- podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podkfadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 “C,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- wciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2 Posadzki z ptytek gres
Posadzki z ptytek gres nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, kitéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatosé podkitadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Przed zamontowaniem ptytek gresowych nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem:
jakosci powierzchni, odcieni i wymiardw, poprzez poréwnanie ptytek z roznych opakowan, aby upewnic
sie, ze nie nastapity pomyltki w trakcie wydawania towaréw. Aby upewni¢ sie, ze partia jest jednolita nalezy
utozy¢ ptytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i oceni¢ wizualnie.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen Producenta.
Zaleca sie uktadanie ptytek gresowych na spoine, gdyz plytki utozone na styk tworzg zwartg oktadzine,
bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia i deformacje podfoza. Nalezy pamieta¢, ze ptytki
ceramiczne wykazujg takze rozszerzalnos¢ liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza ptytek. Dlatego
nalezy uktadac ptytki stosujgc fuge. Szerokos¢ spoiny powinna by¢ proporcjonalna do dtugosci bokow
ptytki i wynosi¢ 3 mm dla formatu 30x30cm, 4 mm dla formatu 40x40 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen Producentéw chemii budowlanej. Polecamy
stosowanie fug znanych Producentéw chemii budowlanej posiadajgcych atestowane produkty.
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Po zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, cata zamontowang
powierzchnie nalezy zmy¢ czystg wodg uwazajac, aby nie wyptukac swiezych fug.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich oraz
roboét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podkiad pod ptytki nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami producenta ptytek.
Ptytki uktada sie ba betonie i dobija miotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny migedzy ptytkami
powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchytki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m tacie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijno$¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwtocznie usunagé
w czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ woda. Prowadzi¢ pielegnacije przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.
5.3. Wymagania szczegodlne dotyczace posadzek na gruncie.
W trakcie prac ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzér geotechniczny,
W posadzce na gruncie nalezy wykona¢ instalacjg uziemiajgcg zgodnie z PN, wedtug projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST, Wymagania ogéine” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robo6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych:

» Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna byc¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

» Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

» Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

» Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

» Sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

» Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

» Sprawdzenie metoda wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole =zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choé jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m?Z. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Jednostka obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb.
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8.0dbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatéow i robét — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projekiowg oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwoércy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci

wykonania stykdw materiatbw posadzkowych za pomoca

szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 459-1:2010
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 998-1:2010
PN-EN 14411:2007
PN-EN 12004:2008
PN-EN ISO 10545-4:2012

PN-EN ISO 10545-6:2012

PN-EN ISO 10545-16:2012
PN-EN 13415:2010
PN-EN 1307:2010

PN-EN 985:2004

PN-EN 986:2006

PN-EN ISO 105-B02:2006

Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

Wapno budowlane — cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cz.1 Zaprawa tynkarska

Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Plyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0znaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej

Plyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

Plyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

Kleje — Badanie klejow do wyktadzin podtogowych.

Widkiennicze pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja dywanow z okrywa
Widbkiennicze pokrycia podtogowe -- Badanie metodg krzesta na rolkach
Wibkiennicze pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie zmiany wymiaru
i odksztatcenia powierzchni ptytek po dziataniu zmiennych warunkéw
wilgotnosci i temperatury

Tekstylia -- Badania odpornosci wybarwien -- Cze$¢ B02: Odpornosé
wybarwien na dziatanie swiatta sztucznego: Test ptowienia w Swietle
tukowej lampy ksenonowej

PN-EN I1SO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN 1SO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-

4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011

Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwigkéw
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 12524:2003
PN-1SO-9000

Inne materiaty

Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --
Stabelaryzowane wartosci obliczeniowe

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatéw
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B-17.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru robdt malarskich
w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego "KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN,
28-100 Busko Zdréj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdrgj.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument w postepowaniu i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
e roboty przygotowawcze,
e gruntowanie przed malowaniem,
+ malowanie okfadzin $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4
podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkdéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Nymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.
2.1. Srodki gruntujace wg wybranego producenta.
2.2. Farby:
F1 - farba lateksowa np. Designer Colour lub rébwnowazna najwyzsza odpornos¢ zmywanie z dodatkiem
detergentu na Scieranie Kkolor jasny bezowy przeznaczona w obiektach opieki zdrowotnej,
W pomieszczeniach:

- 1.05 Komunikacja

- 1.08 Korytarz

- 1.15 Korytarz
F2 - farba np.Vatrumstack lub réwnowazna wodorozcielczalna pétpotyskowa lateksowa farba akrylowa,
tworzgca strukturalng powloke odporng na dziatanie wody i odtracajacg brud; kolor biaty
w pomieszczeniach:

- 1.01 Strefa basenowa

- 0.02 Mag.Silveropool

- 0.03 Dozowanie Silveropool

- 0.04 Pom. dozowanie FLOCK

- 0.05 Pom. dozowania kolektora pH

- 0.06 Komunikacja
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 iprzepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdédw szpachla
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsowa.
5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowa¢ preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowsg i zatarte
do rownej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczenh
a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnagtrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzeh sanitarnych oraz
armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie
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Naktadanie pedzlem
* Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikdw)
ze wzgledu na niskg wydajnos¢;
* Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
» Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
Nakfadanie watkiem
* Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duza
wydajnosc;
« Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nierownosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
* Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
» Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunag¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i srodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg lub aprobatg

technicznag,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodnag
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a/w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Zzbrylenie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

- Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym i oceni¢ czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotnos¢ podtozy
oceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzadéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
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- wyglad zewnetrzny - wizualnie w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta

- odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby

- przyczepno$¢ powtoki

- na podiozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- napodtozach drewnianych i metalowych zgodnie z norma PN-EN-ISO 2409:2008.

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocag miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

Woyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze

powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza i farb,
przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8.0dbioér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy  powinny odpowiadaé wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbior robot malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania robdét malarskich stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, Zze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z certyfikatami
jakosci materiatow i wyrobow.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiarow
i pojemnosci. Cz.2: Pudetka

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Czes$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane

wewnatrz na $ciany i sufity — Klasyfikacja
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PN-EN ISO 7783:2011

PN-EN 1062-1:2005

PN-EN-1SO 2409:2008
PN-C-81914:2002
PN-C-81502:1962
PN-1SO-9000

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czes¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja
wspbtczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci)

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki napiec.

Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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B-18.00

ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elewacyjnych w ramach inwestycji: Rozbudowa Szitala Uzdrowiskowego
"KRYSTYNA" - BUDYNEK nr 8 — BASEN, 28-100 Busko Zdréj, ul. Rzewuskiego 3, dziatka nr
ewid.126/3, obreb 013 Gmina Busko Zdrgj.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynku cienkowarstwowego na scianach zewnetrznych nadziemia w systemie ocieplenia
metoda ,lekko-mokra”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Nymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiatly
2.1.0golne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatédw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2.System ocieplenia scian zewnetrznych metoda lekko-mokra
System ocieplenia stanowi ukfad warstwowy skfadajgcy sie z ptyt elewacyjnych z wetny minerlnej
grubosci wg dokumentacji projektowe;j.
W sktad systemu ocieplenia wchodzg nastepujgce materiaty:
Powtoka termoizolacyjna:
* Plyty ze styropianu gr. 10 cm
Mocowanie (klejenie i kotkowanie):
« Spoiwo mineralne (zuzycie okoto 3,5 kg/m?)
« Kotki @ 10 dt. Okoto 200 mm (5 szt./m?)
Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):
« Spoiwo mineralne (zuzycie okoto 3kg/m®?).
« Siatka wzmacniajgca z wtdkien szklanych
Gruntowanie:
» Systemowy grunt zgodny z wybranym systemem ocieplenia,
Tynk:
« Elewacja - tynk mineralny (zuzycie 2,5kg/m?) malowany farbami silikonowymi lub tynk barwiony
w masie.
Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej na welnie mineralnej to zaprawa stuzaca do
mocowania ptyt oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy ociepleniu budynku
metodg lekko-mokra.
Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania:  od +5 do +25 °C

Czas zuzycia: do 1,5 godz.

Przyczepnos¢: do betonu, muru z cegty >0,6 MPa

Orientacyjne zuzycie: mocowanie ptyt ok. 5,0 kg/m?

warstwa zbrojona ok. 5,0 kg/m2
Sucha zaprawa ma witasciwosci draznigce, a zawarto$¢ cementu powoduje, ze wyréb zmieszany z wodg
ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskérek i oczy.
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W przypadku kontaktu materiatu z oczami i ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

Wyrdb musi posiadac aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczng lub powinien odpowiadac
wymaganiom rekomendowanej przez producenta normy.

Tynk cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie, kolor wg projektu architektury.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Montaz Scian i oktadzin nalezy wykonywac przy uzyciu:
- specjalistycznego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi
- rusztwan systemowych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Wykonanie tynkow zewnetrznych

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Powierzchnia musi by¢
réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.

Po wyschnieciu podtoza po zmyciu wodg nalezy wykona¢ prébe przyklejenia wetny mineralnej. W tym
celu nalezy przyklei¢ 8-10 prébek wetny o wymiarach 10x10 cm w r6znych miejscach.

Po 4 do 7 dniach nalezy wykonac¢ prébe recznego odrywania przyklejonej wetny. Jezeli wetna ulegnie
rozerwaniu $wiadczy to o wystarczajgcej wytrzymatosci podtoza i przyczepnosci kleju. Jezeli prébki wetny
oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejowej, to znaczy, ze podioze nie zostato
prawidtowo oczyszczone. Nalezy wéwczas jeszcze raz przygotowac powierzchnie podtoza.

Przyklejenie ptyt z wetny

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych musza byé zamontowane okna, drzwi, zaluzje,
parapety, uchwyty do rur spustowych itp.

Ptyty z wetny nalezy przykleja¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°. Wilgotnosé
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Do klejenia nalezy stosowac¢ zaprawe specjalistyczng. Najlepiej stosowac wszystkie materiaty w jednym
systemie ocieplenia.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku
minut z uwagi na rozpoczety proces wigzania.

Ptyty przykleja sie scisle jedna przy drugiej od listwy cokotowej az po okap dachu z zastosowaniem
mijankowego ukfadu spoin.

Nakfadanie zaprawy klejgcej na ptyty styropianowe i wtopienie siatki szkleni (wykonanie tzw. warstwy
zbrojonej).

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji ze styropianu i stworzenie mocnego i trwatego podktadu
pod tynk oraz przeniesienie obcigzen cieplnych elewacji. Warstwe zbrojong wykonuje sie nie wczesnie;
niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na scianach nalezy osadzi¢ narozniki ochronne na
narozach s$cian budynku, na narozach drzwi wejsciowych i balkonowych, otworéw okiennych - wszystkie
naroza otworow nalezy wzmocnic przez przyklejenie dodatkowej warstwy siatki.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczynac od narozy $cian, osciezy otworéw i od dylataciji.
Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z widkna szklanego na
poditozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia ze styropianu wykonywa¢ zgodnie SST B-07.00.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°. Wilgotno$é
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw atmosferycznych,
az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.
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Przed uzyciem, gotowg mieszanke tynkarska doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie
mieszanie zawartosci kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare
zuzywania zaprawy.

Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ pacg z PCV ruchami kolistymi.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowac¢ pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyna
plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkow silikonowych stosowac sie scisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowac
zgodnie z instrukcjg producenta tynkéw systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane materiaty.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdine wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania oktadzin zewnetrznych powinny by¢ przeprowadzane w taki spos6b aby umozliwia¢é ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- zgodnosci wymiaréw
- prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogéine” pkt. 7
Obmiar robd6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Jednostka obmiarowa jest m? wykonanych oktadzin $cian zewnetrznych.

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST , Wymagania ogéine” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-P-85010:1992 Tkaniny szklane.

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-EN 13830:2015-06 Sciany ostonowe -- Norma wyrobu

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogélne -- Oddziatywania wiatru
PN-EN 438-7:2006 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne. Ptyty z zywic termoutwardzalnych

(zwyczajowo nazywane laminatami). Cz.7: Lamintaowe panele kompaktowe
i panele kompozytowe HPL stosowane na Sciany wewnetrzne i zewnetrzne
oraz jako wykonczenia sufitow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robot.



