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Busko-Zdr¢j, 8 grudnia 2017 r

PZ/1109/2017

wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwa: ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
pawilonéw Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji ,KRYSTYNA® - Budynek nr 8
BASEN”.

ZAPYTANIA

Zapytanie 1:

Zamawiajacy okreslit jako jedno z kryteriéw oceny ofert ,, Termin platnosci” — waga kryterium maksymalnie
5 pkt. Punkty bedg przydzielane nastgpujaco:

Za udzielenie 45-dniowego terminu platnosci Wykonawcea otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie 50-dniowego terminu platnosci Wykonawca otrzyma 3 punkty.

Za udzielenie 60-dniowego terminu platno$ci Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Stwierdzamy, Ze jest to kryterium mocno obciazajace Wykonawce. Ze wzgledu na charakter zaméwienia
zadanie bedzie realizowane z udziatem podwykonawcéw. Wykonawca zapisami umowy oraz ustawy Pzp
zostal zobligowany do wprowadzenia do wzoru umowy z podwykonawca maksymalnie 30-dniowego
terminu platnosci faktur. Dodatkowo zwracamy réwniez uwage na fakt, iz w polskim systemie prawnym
Wykonawca — jako — pracodawca — zobligowany jest do comiesiecznej wyptaty wynagrodzen pracownikom
oraz do odprowadzania sktadek na ubezpieczenie spofeczne, zdrowotne i innych z taka sama czestotliwoscia.
Powyzsze argumenty uzasadniaja nasza prosbe o modyfikacje SIWZ poprzez wykreslenie kryterium ,, Termin
platnodci” z waga 5% oraz wprowadzenie do wzoru umowy terminu ptatnosci faktur réwnego 30 dni.
Podkreslamy, iz 30-dniowy termin platnosci wynagrodzenia bedzie miat pozytywny wplyw na przebieg
procesu inwestycyjnego, poniewaz zapobiegnie ewentualnym problemom z regulowaniem naleznosci

wzgledem podwykonawcow.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje SIWZ polegajaca na zmianie kryterium ,, Termin platnosci” w
nastgpujacy sposob:

Za udzielenie 30-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie 35-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 2 punkty.
Za udzielenie 40-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie 45-dniowego terminu platnosci Wykonawca otrzyma 4 punkty.

Za udzielenie 50-dniowego terminu ptatnoéci Wykonawca otrzyma 5 punktéw.

PRE ZADU
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